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CAPITULO I Consideraciones

1. Que en el Articulo 334 de la Constitucién Politica se establecid que "La direccion
general de la economia estard a cargo del Estado. Este intervendrd, por mandato de la
ley, en la explotacion de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccion,
distribucion, utilizacién y consumo de los bienes, y en los servicios publicos y privados,
para racionalizar la économia con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes, la distribucion equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y la preservacion de un ambiente sano™.

2. Que, en desarrolle de la disposicidn constitucional precitada, en el Articulo 1 de
laLey 1° de 1991 se establecid que la direccion general de la actividad portuaria, puiblica
y privada estaré a cargo de las autoridades de la Repiblica, que intervendréin en ella para
planificarla y racionalizaria de acuerdo con la Ley.

3. Que mediante el Decreto numero 4165 de 2011, se modificd la denominacidn y
naturaleza juridica del Instituto Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de
Infraestructura, Agencia Nacional Estatal de WNaturaleza Especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica,
patrimonio propic y autonomia administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de
Transporte.

4. Que como consecuencia del cambio de naturaleza el articulo 3° del Decreto 4165
de 2011, establecié que “...Ja Agencia Nacional de Infraestructura, tendrd por objeto
planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de
concesiones y otras formas de Asociacién Publico Privada (APP), para el disefio,
construccion, mantenimiento, operacién, administracién yio explotacion de la
infraestructura publica de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o
relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacion piblico privada para ofro tipo
de infraestructura piblica cuando ast lo determine expresamente el Gobierno Nacional
respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo, dentro del
respeto a las normas que regulan la distribucion de funciones y competencias y su
asignacion.”

5. Que el procedimiento para otorgar concesiones portuarias por la Agencia
Nacional de Infraestructura -ANI- es ¢l consagrado en la Ley 1* de 1991 y el Decreto
1079 dei 26 de mayo de 2015.

6. Que & través del oficio radicado en la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
con el No. 2015-409-076732-2 del 20 de noviembre de 2015, el representante legal de la
SOCIEDAD PORTUARIA DE TURBO PISISI S.A.-, present¢ solicitud de concesién
portuaria para ocupar en forma tempoeral y exclusiva una zona de uso piblico de la Nacién
ubicada en la Bahfa de Turbo, Departamento de Anticquia a fin de “construir,
administrar, mantener, rehabilitar y operar un puerto de servicio piblico de carga,
aportando para el efecto los documentos requeridos en las normas vigentes.”

7. Que el Concedente, verificod el cumplimiento de los requisitos establecidos por las
normas vigentes para el momento de la presentacién de la solicitud de concesién
portuaria.
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8. Que en cumplimiento de lo establecido en el Articule 12 de la Ley 1* de 1991 y
en el articulo 2.2.3.3.1.6 del Decreto 1079 de 20135, mediante Resolucién No. 538 del 14
de abril de 2016, [a Agencia Nacional de Infraestructura, indicé los términos para otorgar
la concesién portuaria a la entonces denominada SOCIEDAD PORTUARIA DE TURBO
PISISI S.A.

9. Que en cumplimiento del articulo 14 de la Ley 1* de 1991 y del Articulo
2.2.2.3.3.1 del Decreto 1079 de 2015, mediante Resclucién No. 2303 del 20 de diciembre
de 2018, la Agencia Nacicnal de Inﬁ'acstructura, otorgd la concesién portuaria a la
Socicdad Portuaria de Turbo Pisisi S.A., identificada con Nit. 900.545.627-1, para ocupar
en forma temporal y exclusiva, la zona de uso pblico que incluye el sector de playa,
terrenos de bajamar y zonas marinas accesorias que se encuentran ubicadas en el
Municipio de Turbo-Antioquia, en la zona de expansién urbana Vereda Casanova, con
acceso 2l mar en la Bahia Colombia frente al sector de Punta de las Vacas en los términos
y condiciones establecidos en dicho acto administrativo,

10.  Que mediante la Resolucion No. 1777 del 2 de diciembre de 2019, la ANI ordend
revocar en su totalidad la Resolucién 2303 del 20 de diciembre d= 2018 y disponer la
expedicion del acto administrativo sustitutivo de la resolucién revocada en el que se
establezcan con exactitud los predios adyacentes necesarios para el desarrollo del
proyecto portuario, asi como las demés condiciones del otorgamiento de la concesidn
portuaria.

I1.  Que mediante Resolucién No. 2019 del 27 de diciembre de 2019, la Agencia
Nacional de Infraesiructura -ANI-, autorizé la sustitucién de peticionario en desarrollo
del tramite de solicitud de concesidn portuaria adelantado por la Sociedad Portuaria de
Turbo PISIST S.A. identificada con Nit. 900.545.627-1, a favor de la SOCIEDAD
PORTUARIA DE URABA PISISI S.A. identificada con Nit. 901.221.129-8

12. Que en cumplimiento del articulo 14 de la Ley 1* de 1991 y del Articulo
2.2.2.3.3.1 del Decrete 1079 de 2015, mediante Resolucion No. 20227020018465 del 16
de noviembre de 2022, la Agencia Nacional de Inﬁ'aestructura, otorgd la concesidon
portuaria a la SOCIEDAD PORTUARIA DE URABA PISIS] S.A., identificada con Nit.
901.221.129-8, para ocupar en forma temporal y exclusiva, la zona de uso pdblico que
incluye el sector de playa, terrenos de bajamar y zonas marinas accesorias que se
encuentran ubicadas en el Municipio de Turbo-Antioquia, en la zona de expansién urbana
Vereda Casanova, con acceso al mar en la Bahia Colombia frente al sector de Punta de
las Vacas en los términos y condiciones establecidos en dicho acto administrativo.

13,  Que el articulo décimo sexto de la Resolucion No. 20227020018465 del 16 de
noviembre de 2022, dispusc para la suscripeidn del contrato un plazo de treinta (30) Dias
siguientes a la fecha en que quede debidamente ejecutoriada la resolucién citada, o antes,
si las condiciones asi lo permitieran.

14.  Que el 06 de diciembre de 2022 mediante la Resolucién No. 20222000019963, la
Agencia Nacional de Infraestructura, corrigié un error formal de la Resolucién No.
20227020018465 del 16 de noviembre de 2022 mediante la cual se otorgé la concesion
portuaria a la Sociedad Portuaria de Urab4 Pisisi S.A.
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15. Que el 23 de enero de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI expidi6 la
Resolucién No. 20237020000815 del 23 de enero de 2023, la cual establecié en su
articulo primero prorrogar hasta el 30 de enero del afio 2023 el plazo establecide en el
articulo décimo sexto de la Resolucién No. 20227020018465 del 16 de noviembre de
2022 para que la SOCIEDAD PORTUARIA DE URABA PISISI S.A. y la Agencia
Nacional de Infraestructura, o quien haga sus veces, en tepresentacién de la Nacién
suscriban el contrato estatal de coneesién portuaria.

16. Que el Concesionario declara que conoce y ha evaluado los términos y condiciones
técnicas, econdmicas, comerciales y legales asociados a esta concesidn, asi como los
riesgos que asume con Ja suscripeidn del presente contrato.

17. Que, en consideracion a lo anterior, las partes han decidido celebrar el presente
contrato, que se regird por las siguientes Secciones:
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CAPITULOXI  Definiciones

Para la adecuada interpretacion de este Contrato de Concesion Portuaria, los términos
definidos en singular, incluyen su acepcidn en plural cuando a ella hubiere lugar, y
aquellos definidos en género masculino incluyen su acepcion en género femenino cuando
a ello hubiere lugar. Los términos que no sean expresamente definidos deberan entenderse
de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo, o por su
significado y sentidos naturales y obvios, de conformidad con su uso general.

2.1 *Acta de Inicio®

Es el documento suscrito con posterioridad a la firma del contrato de concesién portuaria
entre el Vicepresidente de Gestion Contractual de la ANI, o quien haga sus veces, vy el
Concesionario, por medio del cual se da inicio a la ejecucién del Contrato, previa
verificacidn de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

2.2 “Acta de Entrega de las Zonas de Uso Pdblico objeto de
Concesion”

Es el documento que suscribe el Vicepresidente de Gestién Contractual de la ANI, o quien
haga sus veces, y £l Concesionario para documentar la entrega de los bienes de uso
pablico objeto de concesién, esto es, las zonas de uso piiblico y las construcciones e
inmuebles por destinacién que se encuentren habitualmente instalados en dichas zonas.

2.3 “Acta de Liquidacién del Contrato™

Es el documento suscrito por el Vicepresidente de Gestién Contractual de la AN, ¢ quien
haga sus veces, y el Concesionario, en el que se efectuar un balance juridico, técnico y
financiero de la ejecucién del Contrato, y acuerdan de manera voluntaria y expresa
liquidarlo.

2.4 “Acta de Reversién”

Es el documento suscrito por el Vicepresidente de Gestion Contractual de la ANI, o quien
haga sus veces, y el Concesionario, mediante el cual este iltimo al terminar la concesion
portuaria, cede gratuitamente a la Naci6n por intermedio del Concedente todas las
construcciones e inmuebles por destinacidn que se encuentren construidos ¢ instalados
sobre los bienes concesionados, sean estos bienes de uso piblico o bienes fiscales; los
cuales deben ser revertidos en buen estado de operacién.

2.5 “Amigable Componedor”

Se refiere a la instancia permanente de solucion definitiva de las controversias

expresamente contempladas en la Seccién 13.1 de este Contrato.
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2.6 “ANI” o “Concedente”

Es la Agencia Nacional de Infraestructura creada mediante Decreto 4165 de 2011, como
una agencia nacional estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama
ejecutiva del orden nacional, con personerfa juridica, patrimonio propio ¥ autonomia
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte. La ANI actia
en este Contrato como entidad pablica Concedente.

2.7 “Area Acudtica”

Corresponde al drea fisica ocupada y/o a ocupar por la infraestructura dentro de las 4reas
maritimas o fluviales concesionadas, segtin lo sefialado en este Contrato. No incluye,
dreas de maniobra, dreas de seguridad ni 4reas restringidas.

2.8 “Areas concesionadas”

Se refiere a las 4reas de las zonas de uso piiblico terrestre y/o maritimo que se entreguen
en concesién, las cuales se identifican en la Seccién 6.1 de este Contrato que hacen parte
del Area Acudtica y del Area Terrestre que serdn entregados en concesion.

2.9 “Area Terrestre”

Area en metros cuadrados de los bienes de uso priblico, playas y zonas de bajamar, que
por efecto de este contrato de concesion portuaria son entregados al Concesionario para
su uso, goce y explotacion, exclusiva y temporal ambos medidos en metros cuadrados de
conformidad a la georreferenciacién que de los mismos se hacen para su plena
localizacién e identificacién y que quedan consignados en este Contrato de Concesién.
Las dreas de rellenos serdn consideradas como éreas terrestres.

2.10 “Autoridades Ambientales™

Son entes corporativos de cardcter piiblico creados por la ley 99 de 1993, integrados por
las entidades territoriales que por sus caracteristicas constituyen geogrificamente un
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidro geografica,
dotados de autonomia administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria
juridica, encargados por la ley de administrar dentro del 4rea de su jurisdiccion el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible de
conformidad con las disposiciones generales y las politicas del Ministeric de Ambiente y
Desarrollo Sostenible — MADS.

1 Ley 89 de 1993: Ley General Ambientzl de Colombia Por la cual se crea el Ministerlc del Medio Ambiente, se reordena
¢l Sector Pdblico encargado de la gesliSn y conservacion del medio ambienle y los recursos naturales rencvables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
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2.11 “Autoridad Estatai”

Es cualquier autoridad de la rama gjecutiva y judicial de la Repiblica de Colombia
distinta de la AN, incluyendo pero sin limitarse al Ministerio de Transporte, ¢! Ministerio
de Comercio Industria y Turismo -MINCIT-, la Direccién de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, la Alcaldfa Municipal, la Direccién General
Maritima -DIMAR-, 1a Superintendencia de Transporte, entre otras, del nivel nacional,
regional, departamental, distrital 0 municipal, cuyas competencias se ejerzan sobre
asuntos relacionados con el presente Contrato.

2.12 “Canal de acceso a las instalaciones portuarias™

Es el espacio marftimo ¢ fluvial, natural o artificial utilizado como trénsito de naves para
permitirles acceder o retirarse de frentes de atraque de una instalacién portuaria. El canal
de acceso a instalaciones portuarias se concibe como el canal secundario que conecia el
canal de navegacion con la instalacién portuaria.

2.13 “Clausuls Penal”

Es la pena pecuniaria que se causard a cargo del Concesionario, de acuerdo con lo previsto
en la Seccion 9.8 de este contrato.

2.14 “Concesionario”

Es la sociedad portuaria que suscribe el contrato de concesién portuaria, conforme a lo
definido por el articulo 5 de la Ley 1* de 1991.

2.15 “Contraprestacion™

Es ¢l monto total que debe pagar el Concesionario en virtud de los derechos que adquiere
como consecuencia de la suscripcién del Contrato de Concesion en los términos
establecidos en las Secciones 4.1 y 4.2.

2.16 “Contrato de Concesidn” o “Contrato”

Es el presente Contrato, los documentos que lo integran, sus Anexos ¥ modificaciones,
en virtud del cual la ANI permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma
temporal y exclusiva las playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos,
para la construccién y operacion de un puerto a cambio de una contraprestacidn
econémica a favor de Ia Nacién, y de los municipios o distritos en donde operen los
puertos.
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2.17 “Contrato de Interventoriz”

Es el contrato que celebrard la ANI ¢on el Interventor, que tendré por objeto el control y
vigilancia sobre la gjecucién del Contrato de Concesion por parte del Concesionario en
(i} la Btapa de-Construccion y (ii) para la Reversidn.

2.18 “Cronograma de Obra e Inversiones”

Es el cronograma de obras contenido en la Seccién 4.4 del presente Contrato de
Concesion y que debera cumplir el Concesionario.

2.19 “Cuenta ANIT”

Es la cuenta del Patrimonio Auténomo que se constituira de conformidad con le previsto
en la Seccidn 4.7 del presente Contrato y cuyo beneficiario Gnico serd la ANI, en la eual
se depositardn las sumas que el Concesionario deba aportar para tal fin de conformidad
con [a Seccidon 4.8.

2.20 “DANE”

Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica de Colombia o la entidad que
la sustituya en sus funciones.

2.21 “Dia” 0 “Dia Calendario™

Es cuoalquier dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando este Contrato
prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligacién y este plazo no venza en
un Difa Hébil, el vencimiento ocurrird el Dia Habil inmediatamente siguiente.

2.22 “Dias Habiles”

Es cualquier Dia en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir Jos Dias feriados
en la Republica de Colombia.

223 “Direceién General Maritima” o “DIMAR”

Es la Autoridad Maritima Colombiana encargada de ejecutar la politica del gobiemo en
esta materia, contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento del poder
maritimo nacional, velando por Ia seguridad integral maritima, la proteccion de la vida
humana en el mar, la promocién de las actividades maritimas y el desarrollo cientifico y
tecnoldgico de la Nacién.
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Ejerce sus finciones a lo largo y ancho de la jurisdiccién marftima colombiana: 928.660
km2, equivalentes al 44.85% de todo el territorio nacional, y en los 2.900 km de linea de
costa (Litoral Pacifico y Caribe), ademds de los principales rios ubicados en las zonas de
frontera, y en el rio Magdalena en los 27 kilémetros finales antes de su desembocadura
al mar.

2.24 “Délares”

Se entenderd como la moneda con poder liberatorio y curso forzoso en los Estados Unidos
de América.

2.25 “Especificaciones Técnicas de Disefio v Construceion™

Se entenderdn por tales las normas y pardmetros minimos que deberd cumplir el
Concestonario al realizar sus propios estudios y disefios de detalle para la ejecucion de
las Obras.

El cumplimiento de la Especificaciones Técnicas de Disefio por parte del Concesionario
no lo exime del cumplimiento de las obligaciones de resultado contenidas en el Contrato
de Concesion.

2.26 “Etapa de Construcecién®

Es aquella en la cual se da la ejecucién de las obras comprometidas en el Contrato para
la construccién y/o adecuacidn de las instalaciones portuarias, y su inicio debe ser
informado al Concedente mediante comunicacion escrita por parte del Concesionario.

227 “Etapa de Operacién”

Es aguella en la cual se da inicio a la prestacién del servicio portuario y su inicio debe ser
informado al Concedente mediante comunicacion escrita por parte del Concesionario.

2.28 “Evento Eximente de Responsabilidad”

Es cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera del
control razonable de la Parte que solicita su reconocimiento, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, después
de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles para
evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de
Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor.

2.29 “Factor de ajuste opcional en funcién de la recuperacitn de

la inversion {a)”
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Es el factor aplicable a las contraprestaciones de los afios solicitados por el Concesionario
adicionales al PRCai=, el cual cierra el modelo a una TIR igual al WACC del 12% real
asociado al proyecto portuario.

2.30 “Fecha de Inicio”

Es el Dia siguiente a la fecha en la que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecucion
del Contrato, o el Dia siguiente a la fecha en la que ANI imparta la Orden de Inicio de
ejecucion del Contrato.

2.31 “Fecha de Terminacién del Contrato”

Es fa fecha en que ocurra cualquiera de los siguientes eventos: (i) El vencimiento del
Plazo del Contrato; (ii) la declaratoriz, por parte del Concedente, de terminacion de este
Contrato, por la ocurrencia de cuzlquiera de los eventos previstos en la Seccitn 15.1; o
(iii) Ia ocurrencia de alguna de las circunstancias previstas en la Seccion 102 de este
Contrato de Concesidn.

2.32 “Fiduciaria”

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacion de riesgo en calidad en administracidn de portafolios
o en administracién de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificacion
de la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgo autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria serd escogida por el
Concesionario para actuar come administradora y vocera del Patrimonio Auténomo.

2.33 “Fugrza Mavor o Caso Fortuito”

De conformidad con lo estipulado en el Articulo 64 del Cddigo Civil, se entendera por
Fuerza Mayor o Caso Fortuito el imprevisto que no es posible resistir. La ocurrencia de
hechos que sean considerados como Fuerza Mayor o Caso Fortuito, tendra las
consecuencias previstas en la Seccién 3.5.

2.34 “Garantia de Seriedad de la solicitud del Contrato de
Concesidén”

Es la obligacién a cargo de un Banco o Compafifa de Seguros, de garantizar la seriedad
de la propuesta presentada por el Concesionario. Esta Garantia se hard efectiva en caso
de que el Concesionario no suscriba el Contrato sin justa causa dentro del! término
establecido en la Resolucién de Qtorgamiento, no otorgue las Garantias Contractuales, o
las presentadas por el Concesionario no cumplan definitivamente con las condiciones
establecidas en las Secciones 11.1, 11.2y 11.3.
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2.35 “Garantfas Confractuales”

Son las garantfas previstas en la Seccién 11.1 de este Contrato, conforme a 1o establecido
en ¢l artfcule 2.2.3.3.7.5 del Decreto 1079 de 2015.

2.36 “Indice de Precios al Consamidor” o “IPC”

Es el indice publicado mensualmente por el DANE que representa la variacidn de precios
al consumidor colombiane. Si este indice dejare de ser publicado, un indice similar serd
acordado entre el Concesionario y el Concedente.

2.37 “Interventoria’” o “Interventor®

Sers Ia persona juridica, Consorcio ¢ Unidon Temporal, o cualquier otra forma de
asociacién permitida por la Ley Aplicable, escogida por la ANI para cumplir las
obligaciones de Interventoria previstas en la Seccion 7.1 de este Contrato, en la (i) Etapa
de Construccion y (ii) para la Reversion.

2.38 “Inversiones”

Son aquellas actividades de construccién, remodelacidn, rehabilitacién o repotenciacién,
las chales deberdn ser ejecutadas por el Concesionario, de conformidad con los plazos
previstos en el Cronograma de Obras e Inversiones del presente Contrato de Concesidn.
En ningiin caso las Inversiones se encuenftren condicionadas al comportamiento de la
demanda, ni a ninguna otra condici6én ¢ modalidad.

2.39 “Inventario de Bienes de la Concesién®

Se refiere al listado de bienes que serd elaborado por el Concesionario y el Concedente,
de acuerdo con los términos y el procedimiento que para ello se establece en la Seccién
10.4 de este Contrato.

240 “Ley Aplicable”

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demés normas vigentes en la
Repiiblica de Colombia.

241 “Licencia Ambiental”

Es la autorizacion que otorga la autoridad ambiental competente, para la ejecucién del
proyecto, obra o actividad de este Contrato, que de acuerdo con la ley y los reglamentos,
pueda producir deterioro grave & los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
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introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje’; cuyo cumplimiento es
obligatorio para el Concesionario.

2.42 “Licencias v Permisos”

Son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que deban ser otorgados por
cualquier Autoridad Estatal, necesarios para la ejecucion del Proyecto por parte del
Concesionario, cuyo tramite y costo estard a cargo del Concesionario, por su cuenta y
riesgo.

2.43 “Lider de Proyecto”

Es la persona designada por la ANI encargada de efectuar la coordinacion, interaccion y
cooperacidn de las distintas entidades involucradas en el Proyecto, asi como realizar las
demés actividades de conformidad con el manual de seguimiento a proyectos e
interventoria y supervisién contractual que hace parte del sistema de gestion de calidad
de la ANL

244 “Mes”

Es cualquiera de los doce (12) Meses del afio calendario.

245 “Multas”

Son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato de Concesién, cuya
finalidad es la de conminar al Concesionario al cumplimiento de las obligaciones en él
establecidas, y que podran ser impuestas al Concesionario por Ia ANI, de conformidad
con este Contrato y 1a Ley Aplicable.

2.46 “Muelle”

Instalacién construida a la orilla o avanzada en el mar, rio o lago, utilizada para atracar
embarcaciones dentro de un puerto, efectuar operaciones de carga o descarga de
mercancias y el embarque o desembarque de pasajeros.

247 *Ministerio de Transporte”

Es la entidad pitblica u 6rgano rector del sector encargado de definir, formular y regular
las politicas de transporte, transito y su infraestructura mediante la articulacién de las
entidades que integran el sector.

2 Decreto 1076 de 2016, Arl. 2.2.2.3.1.3
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248 “Notificacion™

Es la comunicacién escrita que enviard el Concesionario y/o el Interventor, para
comunicar situaciones relacionadas con el Proyecto y la ejecucién del Contrato, La
Notificacion que sea enviada por el Concesionario debera radicarse en la ANI, Solamente
serd vdlida una Notificacién a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicacién
de la entidad. Cualquier plazo se empezard a contar & partir del Dia Habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacién en la ANI o la constancia de recibo en las
oficinas del Concesionario.

2.49 “Obras Adicionales”

Son aquellas cbras adicionales a las inicialmente pactadas y contenidas en la Seccién 17.1
de este Contrato, para cuya aprobacion debers seguirse el procedimiento contenido en
dicha Seccidn, ¥ cuya ejecucion sera por cuenta y riesgo del Concesionario, y sin lugar a
ningiin tipo de reconocimiento o indemnizacién a su favor por tal circunstancia, ni
medificacion del VPN descrito en la Seccién 2.85.

250 “Orden de Inicio”

Es la orden que podré impartir la ANI para efectos de dar inicio a la ejecucion del
Contrato, cuando han transcurrido el plazo previsto en la Seccion 3.7(a), ante la negativa
del Concesionario de suscribir el Acta de Inicio.

2.351 “Paramento”

Es el limite maximo permitido por el Concedente para la construccién por cuenta del
Concesionario de la infraestructura de atraque del terminal portuario sobre bienes de uso
publico.

2.52 “Parte” o “Partes”

Son, individual o conjuntamente, el Concesionario y la ANT, tal y como se identifican en
la Seccién 3.1 de este Contrato.

2.53 “Patrimonio Auténomo™

Es el patrimonio autdénomo que debera constituir el Concesionario mediante la
celebracién de un contrato de fiducia mercantil que el Concesionario, actuando como
fideicomitente, suscriba con una sociedad de servicios financieros constituida en
Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para
celebrar contratos de fiducia mercantil, como se establece en el presente Contrato, al cual
se deberdn aportar los recursos destinados a la Interventoria tal y como se desarrolla en
la Seccién 4.7.
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2.54 “Permisos Ambientales™

Son todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso de los recursos, el
aprovechamiento o la afectacién de los recursos naturales, necesarios para el desarrollo
del proyecto objeto de este Contrato. Estos permisos ambientales, son autorizaciones
otorgadas por las autoridades ambientales con jurisdiccidon sobre el 4rea del proyecto
como aval para la ejecuci6n de determinada obra y/o actividad.?

2.55 “Pesos” 0 “‘COLS”

Se entendera como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

2.56 ‘“Plan de Inversiones”

Comprende el cronograma y presupuesto de las actividades de inversion a cargo del
Concesionario que seran ejecutados sobre las Areas Concesionadas por un monto minimo
determinado de conformidad con la Seccidn 4.4 y el numeral 1.2.4 del articulo 2.2.3.3.1.2
del Decreto 1079 de 2015.

2.57 “Plan de Manejo Ambiental”

Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluacion
ambiental en el marco de la Licencia Ambiental, estin orientadas a prevenir, mitigar,
corregir o compensar fos impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que
se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de
seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono segiin Ia naturaleza del proyecto, obra
o actividad.*

2.58 “Plan de Mantenimiento™

Se refiere a todas aquellas actividades ejecutadas por el Concesionario para mantener la
calidad del servicio en el Area Concesionada.

2.59 “Plan de Proteccién de la Instalacién Portnaria®™

Es un plan elaborado para asegurar la aplicacién de medidas destinadas a proteger la
instalacion portuaria y los buques, las personas, la carga, las unidades de transporte y las
provisiones de los buques en la instalaci6n portuaria de los riesgos de un suceso que afecte
a la proteccion marftima.

3 Dacrefo 1076 de 2015, Art. 2.2.2.3.1.3
4 Dacrefo 1076 de 2015. Art. 2.2.23.1.1
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2.60 “Plazo del Confrato”

Es aquel a que se refiere la Seccién 3.4 del presente Contrato.

2.61 “Plazo de Cura®

Es el periodo durante el cual el Concesionario podrd subsanar los incumplimientos
detectados por la ANI y/o el Interventor. Si después de su vencimiento, persistiere el
incumplimiento del Concesionario, se dard inicio a la actuacién sancionatoria en la cual
procederdn Jas Multas que se tasardn desde el Dia siguiente en que inicid el
incumplimiento de conformidad con lo previsto en la Seccién 9.2(a) de esta Parte
General.

2.62 “Plan Integral de Ordenamiento Portuario” ¢ “PIOP”

Constituye, una herramienta integral de planificacién marftimo-portuaria que permite al
Estado y a las instituciones ambientales, regionales y municipales, contar con una
herramienta para adoptar sus decisiones, dentro del marco normmativo de sus
competencias, de acuerdo con los intereses piiblicos y privados en la destinacién de zonas
de uso piiblico para desarrollos marftimo-portuarios.

2.63 “Prestamistas™

Serdn las personas —diferentes del Concesionario o sus accionistas (respecto de sus
aportes de capital o deuda subordinada) y del Concedente-, que suministren al
Concesionario recursos de deuda necesarios para la financiacion del Proyecto, mediante
cualquier modalidad, contrato o instrumento de financiacién.

2.64 “Puertos maritimos de gran calado™
Son aquellos terminales marftimos, en los que su conjunto de elementos fisicos y las obras
de canales de acceso cuya capacidad para movilizar carga es igual o superior a un millén

quinientas mil (1.500.000) toneladas/afio y en los cuales pueden atracar embarcaciones
con un calado igual o superior a veintisiete (27) pies.

2.65 “Puerto de servicio pablico”

Es aquel en donde se prestan servicios a todos quicnes estan dispuestos a someterse a las
tarifas y condiciones de operaciones.

2.66 “Puerto habilitado para el comercio exterior”

Es aquel por el cual pueden realizarse operaciones de comercio exterior.

Pfgina 21 de 160 /



2.67 “Reduccién del Riesgo de Desastres”

Accidn orientada a la prevencion de nuevos riesgos de desastre y & la reduccién de los
existentes, a la gestion del riesgo residual, todo lo que contribuya a fortalecer la resiliencia
¥, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.’

2.68 “Reglamento de Condiciones Técnicas d= Operacién”

Constituyen el conjunto de condiciones minimas reguladas en el Articulo 3°de la Ley 1*
de 1991 y las demas normas que la modifiquen, bajo las cuales el Concesionario ofrecerd
los servicios portuarios a los usuarios del Terminal Portuario, de acuerdo con las
obligaciones asumidas como consecuencia de la presentacidn y aprobacion del
Reglamento, conforme a lo establecido en la Resolucién No. 850 del 6 de abril de 2017
del Ministerio de Transporte o la norma que la modifique o sustituya.

2.69 “Resolucién de Aprobacién”

Es el acto administrativo expedido por el Concedente que indica los términos en que se
otorgari ]a concesion portuaria conforme a lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.1.6. del
Decreto 1079 de 2015.

2.70 “Resolucién de Otorgamiento”

Es el acto administrativo expedido por el Concedente que indica los requisitos esenciales
que deberd reunir el presente Contrato y el plazo para su suscripcion, conforme a lo
establecido en el Articulo 2.2.3.3.3.1 del Decreto 1079 de 2015.

2.71 “Reversion™

Corresponde al procedimiento sefialado en la Seccién 10.4 de este Contrato, mediante el
cual el Concesionario entrega los bienes concesionados a [a ANI para dar por terminado
el Contrato.

272 “Sancién”

Son las penas pecuniarias por incumplimientos definitivos e insubsanables del Contrato,
cuya finalidad es la de sancionar al Concesionario por tales incumplimientos, las cuales
podran ser impuestas al Concesionario por la ANI, de conformidad con este Contrato, en
especial el CAPITULO IX de este Contrato, y en respeto de lo previsto en la Ley
Aplicable.

5 Decreto 2157 del 2017
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2.73 “Sociedad Portuaria”

Son sociedades andnimas, de objeto tinico, constituidas con capital privado, ptiblico, o
mixto, cuyo objeto social sera la inversién en construccién y mantenimiento de puertos,
y su administracion. Las sociedades portuarias podrén también prestar servicios de cargue
y descargue, de almacenamiento en puertos, y otros servicios directamente relacionados
con la actividad portuaria.

2.74 “Solicitud de Concesidén”

Es la oferta presentada por el Concesionario, para la ccupacién temporal y exclusiva de
los bienes de uso piblico ¥ Ja construceion, operacién, mantenimiento y Reversién del
terminal portuario ofrecido.

2.75 “Subcuenta Interventoria y Coordinacién®

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositardn las sumas que el Concesionario
debe aportar conforme a lo previsto en la Seccién 4.8(a)(i) de esta Parte General.

2.76 “Subcuenta MASC”

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaran las sumas que el Concesionario
debe aportar conforme a lo previsto en la Seccion 4.8(a)(iii) de esta Parte General.

2.77 “Subcuenta Obras Sociales™

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaran las sumas que el Concesionario
debe aportar conforme a lo previsto en la Seccién 4.8(a)(ii) de esta Parte General

278 “Supervisor”
Es el servidor priblico designado por el Concedente a través de la Vicepresidencia de
Gestion Contractual para ejercer las funciones y responsabilidades contenidas en los

Articulos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 de conformidad con lo indicado
en [a Seccién 7.2 durante [a Etapa de Operacién.

2.79 “Tasa de Cambio Representativa del Mercado™ o “TRM”

Es la tasa de cambio de Pesos por Délares de los Estados Unidos de América certificada
diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos del Articulo
80 de Ia Resolucion No. § de 2000 expedida por la Junta Directiva del Bance de La
Repiblica, o en los términos de las normas que la modifiquen, sustituyan, deroguen o
adicionen.
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2.80 Terrenos de bajamar

Los que se encuentran cubiertos por la méxima marea y quedan descubiertos cuando ésta
baja.

2.81 “Terminal Portuario”

Es el conjunto de elementos fisicos que incluyen obras, canales de acceso, instalaciones
de servicios, que permiten aprovechar un area frente a la costa o ribera de un tio en
condiciones favorables para realizar operaciones de cargue o descargue de toda clase de
naves, intercambio de mercancia entre trafico terrestre, maritimo y/o fluvial.

2.82 “Tribunal de Arbitramento”

Es el organismo colegiado correspondiente al mecanismo de arbitraje, previsto para
dirimir las diferencias surgidas enfre las Partes y sometidas a arbitramento, de
conformidad con lo previsto en las Secciones 13.2 'y 13.3.

2.83 *Usuarijos del puerto”

Son los armadores, los duefios de la cargs, los operadores portuarios y, en general, toda
persona que utiliza las instalaciones o recibe servicios en e] puerto.

2.84 “Valor del Contrato”

Corresponde al valor sefialado en la Seccién 4.1 del presente Contrato de Concestén,
exclusivamente para los fines previstos de manera expresa en dicha disposicitn
contractual.

2.85 “Valor Presente Neto” o “VPN”

Se refiere al Valor Presente Neto (VPN) de los flujos de caja libre (FCL),
Contraprestacién y Plan de Inversiones en Délares constantes de Diciembre 2019 del
proyecto de concesion portuaria para todo ¢l periodo de concesidn, descontado al WACC
del 12% real asociado al proyecto portuario.

2.86 “Zonas de Uso Pablico™

Extension de terreno o espacio territorial a las que se refiere la Seccion 6.1(a) de este
Contrato, cuyo dominio pertenece a la Nacién y su uso o aprovechamiento pertenece a
todos los habitantes del territorio, y que por tanto serdn intransferibles a cualquier titulo
a [os particulares, quienes sé6lo podrén obtener concesiones, permisos o licencias para su
use y goce de acuerdo a la Ley y a las disposiciones reglamentarias.
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CAPITULOIII  ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

3.1 Identificacion de las Partes.

La AN, identificada con NIT Ne. 830.125.996-9, representada en este acto por
Jonathan David Bernal Gonzalez, identificado con cédula de ciudadania No.
1.024.480.456, en su calidad de Vicepresidente de Estructuracién de la Agencia
Nacional de Infraestructura —ANI, nombrado en el cargo mediante Resolucion
No. 1422 del 13 de septiembre de 2022 y posesionado mediante Acta No. 088
el 14 de septiembre de 2022.

El Concesionario es la SOCIEDAD PORTUARIA DE URABA PISISI S.A,,
sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, identificada con Nit.
901.221.129-8, representada en este acto por el sefior Teofilo Lemos Mosquera,
Legal identificado con cédula de ciudadania No. 71.983.586 en su calidad de
representante legal debidamente autorizado, de acuerdo al acta ntimero 11 de
reunién de Junta Directiva de la Sociedad Porturaria de Uraba Pisisf S.A e
informada a la ANI con oficio de 2 de octubre de 2022 que hace parte integral
del] presente contrato.

3.2 Objeto

El objeto del presente Contrato es el otorgamiento de una concesién portueria, para que
de conformidad con lo previsto en la Ley 1* de 1991, el Concesionario ocupe de manera
temporal y exclusiva, los bienes de uso piblico descritos en la Seccidon 6.1 para la
construccion, operacién, mantenimiento y administracién de un terminal maritimo de uso
pliblico; a cambio de una contraprestacién econémica a favor del Concedente, en los
términos descritos en la Seccitn 4.1 de este Contrato.

3.3 Localizacién

El Terminal Portuario estd localizado en la Bahia del municipio de Turbo del
Departamento de Antioquia.

(@)

(b)

3.4 Plazo del Contrato

El Plazo del Contrato sera de treinta (30) afios, contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio del presente Contrato. En ningin caso habra
lugar a prorroga automatica.

La modificacion del Plazo del Contrato deberd ser autorizada previamente y
por escrito por parte del Concedente a través de la Vicepresidencia de Gestidn
Contractual, o quien haga sus veces, siempre y cuando se cumpla con el
procedimiento Iegal vigente que autorice las modificaciones sustanciales del
Contrato. Esta modificacién se deberd formalizar a través de un otrosi que
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publicari el Concedente, en el Sistema Electrénico para la Contratacion Pablica
SECOP.

3.5 Suspension de la Ejecucién

(a) El presente Contrato de Corcesion portuaria podrd ser suspendido parcial o
totalmente por Eventos Eximentes de Responsabilidad, que impidan en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, y sean
debidamente reconocidos por el Concedente, mediante acto expedido por el
Vicepresidente de Gestion Contractual, o quien haga sus veces, y previo
concepto de las diferentes 4reas de apoyo, el Lider de Proyecto y/o Interventor,
en caso que aplique, y de conformidad con las disposiciones vigentes. En
general, pero sin limitarse a ellas, por cualquiera de las siguientes causales que
a continuacidn se relacionan:

(i) Incendio, inundacién, perturbaciones atmosféricas, explosién, rayo,
tormenta, terremoto, derrumbes, erosién o hundimiento del terreno,
temblor de tierra, epidemias que impidan la ejecucién de este Contrato.

(iiy Golpe de Estado, revolucién y conspiracién, asonada, conmocién civil
y/o popular, sabotaje, actos de enemigos piiblicos o disturbios civiles,
orden pablico que impidan la ejecucion de este Contrato.

(iii) Boicoteo o cese de actividades que no sean imputables al Concesionaric
-0 al Concedente.

(iv) La expedicién de normas legales que impidan en forma sustancial y
adversa el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

(v) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos que se encuentren en la zena de uso piiblico objeto de la
concesion.

(vi) Los actos de autoridad gjercidos por funcionarios piblicos.

(vii) Huelgas nacionales o regionales, en las cuales no participe directamente
el Concesionario ni sean promovidas por éste o sus empleados de
direccidn, manegjo o confianza ni correspondan a huelgas de sus
trabajadores, y que afecten de manera grave el cumplimiento del objeto
del presente Contrato. El Concedente no asumird ninguna
responsabilidad por los eventos enumerados en la Seccién 3.5(a)(vii),
cuando se compruebe que el Concesionario, sus contratistas o su
personal de direccién, confianza y manejo hayan incurrido en culpa o
responsabilidad que conduzca directamente a que dichos eventos se
produzcan o se agraven.

(b La suspension a la que se refiere la presente Seccion se efectuard en caso de
que se presenten circunstancias ajenas al Concesionario, no propiciadas por él
y debidamente demostradas.

Pagina 26 de 160



©

GV

G

(b)

©

(@)

Al presentarse un evento como los descritos en la presente Seccion, el
Concesionario deberd tomar las medidas razonables del caso, en el menor
tiempo posible, para que las vigencias de las garantias del presente Contrato
sean extendidas de conformidad con el periodo de suspensidn, y para remover
el obstaculo que impide la ejecucion del contrato.

Si a los dos (2) afios de haberse suspendido el presente Contrato las cansales
que dieron lugar a la suspensién no han desaparecido, las Partes podran optar
por terminar el Contrato de mutuo acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en
la Seccitn 15.1(c).

3.6 Prérroga de la Ejecucién

El plazo del Contrato podrd prorrogarse por una sola vez, conforme al
procedimiento que para tal efecto disponga la normatividad vigente para el
momento de solicitud de la prorroga, solicitud que debe ser presentada al
Concedente, en un plazo no menor a DOS (2) afios anteriores a la fecha de
expiracion del plazo de la concesién descrito en la Seccion 3.4 anterior. Si la
solicitud no se presenta o se hace sin la antelacién indicada o sin cumplir con
los requisitos legales establecidos, el Concedente dentro del afio anterior & la
expiracién del plazo inicial del presente Contrato de Concesion, iniciard el
tramite de Reversion previsto en la Seccidn 10.4. El Concesionario perdera el
derecho de continuar con la concesién, siempre y cuando las causas en las
demoras de la aprobaci6n y perfeccionamiento de la adicin del plazo solicitada
sean imputables a éste.

Para autorizar la prérroga del Contrato, se revisarén las condictones en que el
mismo fue otorgado y se hardn los ajustes contractuales pertinentes.
Adicionaimente, se fijard la contraprestacion por la zona de uso piblico y por
uso de infraestructura, Ia cual se calculara de conformidad con las normas
vigentes al momento de la prérroga, as{ como las disposiciones que en materia
de contraprestacion expida el CONPES vigente y adoptado al momento de la
misma.

El plazo de la prérroga comenzard a contarse una vez se venza el plazo inicial.
Las nuevas condiciones y obligaciones, incluida la nueva contraprestacién por
infraestructura y zonas de uso pdblico, asi como Ia entrega de las mismas,
comenzaran a regir a partir de la suscripcién y legalizacién del Otrosi que
modifique el contrato inicial. Para efectos del cdlculo de la nueva
contraprestacién producto de la prérroga, el Concesionario, deberd aportar un
inventario, valoracién técnica y avalio comercial que debe entregar antes de
suscribir la respectiva prérroga.

3.7 Perfeccionamiento e Iniciacién de la Ejecucidn Contractual

El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes. No obstante,
para iniciar Ia ejecucion del presente Contrato se suscribira el Acta de Inicio,
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dentro delos sesenta (60) Dias Habiles siguientes a la suscripcién del Contrato,
previo al cumplimiento de los siguientes requisitos:

(i) Publicacién del Contrato en el Sistema Electrénico de Contratacion
Piiblica (SECOP).

(ii) La presentacién por parte del Concesionario y aprobacién por parte de
la ANI de la Garantfa Unica de Cumplimiento del Contrato y de las
demés garantfas que deban ser entregadas con la Garantfa Unica de
Cumplimiento como requisito para iniciar la ejecucion del presente
Contrato, conforme a lo sefialado en las Secciones 11.1, 11.2 y 11.3.

(iii) La constitucién del Patrimonic Autdnomo segin lo establecide en la
Seccién 4.7.

(iv) La entrega por parte del Concesionario, dentro de los cinco (3) Dias
Hébiles siguientes a la suscripcién del Contrato, de una certificacion
expedida por su Representante Legal, o cuando se encuentre obligado a
tenerlo, por éste y el Revisor Fiscal, en la que conste estar al dia en el
pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus
empleados, en los términos establecidos por ¢l articulo 50 de la ley 789
de 2002.

{(v) La suscripcidn por parte de la ANI del Acta de Entrega de las Zonas de
Uso Publice.

{(vi) La designacién del Lider de Proyecto de la ANL, que, en tedo caso,
deberd llevarse a cabo dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a
la suscripeidn del Contrato.

) En el evento en el que el Concesionario no suscriba el Acta de Inicic dentro del
término sefialado en la Seccién 3.7, la ANI procederd a expedir la Orden de
Inicio del Contrato, sin perjuicio de las Sanciones o Multas a imponer cuando
las causas le sean imputables al Concesionario.

3.8 Efectos de la Concesién

Perfeccionado el presente Contrato, evento que se da cuando se suscribe el mismo, para
su ejecucidn no serd necesario permiso de funcionamiento ni acto adicional alguno de
autoridad administrativa del orden nacional, sin perjuicio del cumplimiento de los
requisitos que. para su ejecucion establece la Seccién 3.7, asi como de la obtencién de
aquellos permisos para adelantar las construcciones propuestas y para operar el puerto y
el cumplimiento & los requerimientos de autoridades competentes, si 2 ello hubiere lugar. \ZQ
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CAPITULO IV ASPECTOS ECONOMICOS DEL
ATLLTOS ECONOMICOS DEL
CONTRATO

4.1 Valor del Contrato

Para todos los efectos y sin perjuicio de la naturaleza variable de |a férmula de célculo de
la contraprestacién, el valor de referencia del Contrato de Concesién equivale al valor
presente neto de las Contraprestaciones, que corresponde a la suma de DIECISEIS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

(USD 16.388.883.00) precios constantes de Diciembre de 2021, descontado al WACC
del 12% real, periodo en el cual Se contempla la recuperacién de las inversiones de
acuerdo con las proyecciones de referencia.

4.2 Valor de la Contraprestacién por el Uso Yy Goce Temporal v
Exclusivo de las Playas, Terrenos de Bajamar v Zonas Accesorias de
Uso Publico

El Concesionario, con base en lo estipulado en el flujo de caja libre que corresponde al
modelo financiero definitivo del Contrato, pagara un valor presente de Contraprestacién
por concepto de uso temporal y exclusivo de la zona de uso publico por los treinta (30)

Diciembre de 2021, descontado al WACC del 12% real. Durante los primeros veintinueve
(29) afios de concesioén el factor alpha a;, permanece igual a 1 de acuerdo con e periodo
de recuperacién de la inversién PRC, y por tanto, se estima una Contraprestacion
promedio anual por la suma de TRES MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL,
CIENTO OCHENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, (US3.116.182.00) constantes de Diciembre de 2021, y para el afio (30) el
alpha adicional es de 1,18 por lo cual el valor anual de la contraprestacion equivale a la
suma de SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 6.097.812.00),
constantes de Diciembre de 2021.

El siguiente es el flujo de las contraprestaciones con base en las proyecciones iniciales
del modelo financiero, expresado en délares constantes de diciembre de 2021 - a!-“’
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1 2 1,00 260.632 0 260 632

1 = 1,00 260632 | 1.017.525 1.278.157

1 : 1,00 260632 | 1.291.028 1.561.660

1 = 1,00 260632 | 1.355.216 1615 848

1 = 1,00 260632 | 1.420.085 1 680 697

1 - 1,00 260.632 | 1.485.570 1746 202

1 = 1,00 260632 | 1.600.702 1.661.3%4

1 . 1,00 260632 | 1.716.583 1977.215

1 5 1,00 760632 | 1833215 2.093.847

1 2 1,00 260632 | 1.950.663 2.211.2%4

1 = 1,00 760632 | 2.068.947 2329579

1 5 1,00 260632 | 2.188.081 2.448.712

1 > 1,00 260632 | 2308133 2.568.765

1 % 1,00 260632 | 2478.042 2.738 673

1 . 1,00 260,632 | 2646.946 2.909.578 3116.182
1 = 1,00 260.632 | 2620.874 3.081.506

1 : 1,00 260632 | 2893876 3.254 508

1 : 1,00 260632 | 3.167.995 3.426 627

1 3 1,00 260632 | 3.392.204 3652835

1 3 1,00 260632 | 3617.625 3 878 257

1 = 1,00 260632 | 3.844.308 4.104.940

1 = 1,00 260632 | 4072313 4332 945

1 1,00 260632 | 4350820 2.611.251

1 - 1,00 260632 | 4.630.361 4.890 992

1 - 1,00 260632 | 4.911.617 5.172 248

1 > 1,00 260632 | 4.911.617 5172248

1 - 1,00 260.632 | 4911617 5172.248

1 - 1,00 260632 | 4.911617 5172.248

1 - 1,00 260832 | 4911617 5.172.248 _
1 0,18 1,18 260632 | 4.911.617 6.097.812 ~B.097.812

NOTA: Se observa 2 decimales en el alpha adicional, sin embargo, para efectos del calculo de liquidacién, el alpha
adicional serd de 1,178947987161396, correspondiente al periodo remanente del plazo de la recuperacion de las
inversiones, que cierra los flujos de contraprestacion descontados al wace del 12% real que busca obtener el valor
presente de la contraprestacién, el cual se puede reflejar en el modelo financiero de otorgamiento que hace parte integral
de los resultados.

(a)

(b)

(c)

Dada la naturaleza variable de la férmula de Contraprestacion, el valor anual
de la Contraprestacién en su componente variable estard en funcién de la
ejecucion del volumen durante el plazo del Contrato, de acuerdo con lo
establecido en el anexo 2 del CONPES 3744 de 15 de abril de 2013.

El pago de la Contraprestacién con relacién al componente fijo y variable le
corresponde a la NACION — Instituto Nacional de Vias el 80% y el 20%
restante al Distrito Portuario, Logistico, Industrial, Turistico y Comercial de
Turbo (Antioquia), de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 1° del articulo
1° de la Ley 856 del 21 de diciembre del 2003, que modifica el articulo 7° de la
Ley 1* de 1991.

MONEDA DE LIQUIDACION Y PAGO: De conformidad con el
procedimiento de Autoliquidacién y pago descrito en este Contrato, el calculo
de la Contraprestacion portuaria, asi como su liquidaci6n, se realizara en
dblares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD). El pago de esta debera
hacerse en pesos colombianos (COP), segin la TRM descrita en el anexo 2 del
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Documento CONPES 3744 de 15 de abril de 2013, o el documento que lo
modifique.

INTERESES DE MORA: En caso de generarse intereses de mora a favor del
Estado, estos se liquidaran a la tasa méxima legal permitida por la ley sobre el
valor en pesos de la obligacién en mora, de acuerdo con le establecido en el
Articulo 884 del Cddigo de Comercio, liquidados a la tasa representativa del
mercado -TRM- promedio del afio fiscal inmediatamente anterior a la deuda
determinada por el Banco de la Repiiblica. El solo retardo en el pago de Ia
Contraprestacion segin lo establecido en la Seccion 4.3(a) generard intereses
por mora. El Concesionario, renuncia a cualquier tipo de requerimiento judicial
o extrajudicial para la constitucién en mora.

APROBACION DE ZONA FRANCA: En el evento que el Gobierno Nacional
llegare a aprobar una zona franca para el proyecto portuario objeto de este
Contrato, ¢l Concesionario se obliga a informar de ello al Concedente dentro
de los quince (15} Dias siguientes a la firmeza del acto administrativo que asi
lo autoriza, para que la ANI proceda a calcular nuevamente el valor de la
Confraprestacion, teniendo en cuenta los beneficios tributarios de la misma, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. El pago del nuevo valor de la
Contraprestacton iniciaré a partir del afio siguiente que el Concesionario reciba
los beneficios tributarios de la Zona Franca.

4.3 Procedimiento de Indexacién, Liquidacidn v Recaudo de la
Contraprestacién por el Uso y Goce Temporal v Exclusivo de las Playas
y Terrencs de Bajamar

De acuerdo con lo establecido en el anexo 2 del CONPES 3744 de 2013, en Io
referente al procedimiento de indexacién, liquidacion y recaudo, la liquidacién
de las Contraprestaciones se realizara de manera anticipada afio a afio a la TRM
descrita en el anexo 2 del CONPES 3744 de 2013, segiin lo establecido en el
articulo 8 de la Resolucion 5394 de 2013 expedida por el Ministerio de
Transporte, y pagaderos dentro del primer mes de ¢jecucion del Contrato de
Concesidn, el Concesionario efectuard el pago anticipado de sus obligaciones
de Contraprestacién (tanto del componente fijo como del variable) por la
porcidn del afio restante hasta el 31 de diciembre del periodo. Lo anterior con
base en lo estipulado en el flujo de caja libre que corresponda al modelo
financiero definitive a la firma del Contrato. Antes de finalizar el Mes de
febrero, el Concesionario debera corregir su liquidacion del afio anterior, segin
el movimiento de carga real y la indexacién del valor de referencia por metro
cuadrado y de los cargos, que se encuentre debidamente certificada por la
Superintendencia de Transporte, asi como realizar ¢l page anticipado del afio
en curso definitivo.

Para liquidar el componente variable con la proyeccion de carga estimada para
el aiio en curso, si la diferencia entre los voliimenes proyectados del periodo
anterior que sirvieron de base para la liquidacion anticipada del afio anterior y
los volimenes de carga realmente movilizados por los “Cargos” es positiva, la
diferencia se deberd descontar del valor de liquidacién anticipada del afio en
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curso. Si la diferencia es negativa, la sociedad portuaria deberd sumar al valor
de la liquidacién anticipada del afio en curso la diferencia. Para lo anterior se
indexaran los Cargos con la inflacién en ddlares de los Estados Unidos de
América, cuya fuente serd Bureau of Labor Statistics y para su liquidacién en
pesos se usard la TRM promedio del afio fiscal inmediatamente anterior
determinada por el Banco de la Repiiblica, de acuerdo con lo establecido en el
anexo 2 del CONPES 3744 de 2013.

(c) Distribucion de las Contraprestaciones

La distribucion para el pago de la Contraprestacion del componente fijo de las
areas y el componente variable, ser# la siguiente:

1 208505 | 52126 | 280432 - - - 208505 52,124 260,632
2 208505 | 52026 | 260.432 814020 203.505 | 1.017.525 1.022.525 255.631 1.278.157
3 208505 | 52326 280432 | 1.032823 258204 1.291.028 1241328 | 310,332 1.551.460
4 208505 | 52326 | 260.432| 1.084.173 2710431 1335214 12924678 323.170 1.615.848
5 208505 | 5226 | 260432 1.135052 2840131 1420045 1.344.557 335.13¢9 1.680.497
[ 208,505 | 52,126 | 26D.432 | 1.188.45¢ 227014 | 1.46557Q 1396962 349240 1.746.202
7 208505 | 52326 | 240.432 | 1.280.562 320,140 | 1.400.702 1.487 067 372247 1.841.334
8
?

0

1

208,505 | 52,026 | 2480432 | 1373286 343317 | 1.714.583 15817272 | 395443 1277215
208.505 | 52,026 | 260.832 | 1.466.572 364.643 | 1.833.215 1.475077 | 418769 2.093.847
208505 | 52326 | 260.432| 1.580.530 320,133 | 1.950.642 1.769.035 442,259 2211294
208505 | S2.026 | 260.432 | 1.855.158 413,787 | 2068747 1.863.663 465.216 2329579
12 208505 | 52126 | 260432 1750444 437.416 | 2188.081 1958970 | 489742 2448712
13 208.505 | 52026 | 260.632| 1.846.507 46),627 | 2308.33| 2055012 513.753 2588.745
14 208.505 | 52126 | 280.632| 1982434 495608 | 2.478.042 | 2190937 547735 2738.673
15 28505 | 52326 | 260.632) 211957 820707 | 2.640.746 | 2327.662| S21.216 2.909.578
16 208.503-] 5226 | 260.632 | 2.256.599 564.175 | 2820874 | 2445205 5146.300 3.081.506
17 208.505 | 52.126 | 240,632 | 2395.00 §98.775 | 2993876 | 2.603.506 450.902 3.254.508
18 08505 | 92126 | 260.632 | 2.534.3%6 633.5957 | 3.167.995| 2742901 £85.725 3.428.627
1k 208.505 52,126 | 260.632| 27137463 &78.441 | 3392204 | 2922248 730.567 3.652.035
20 208.505 52,126 | 240,632 2894100 723525 | 3.617.625| 3.102.605 775.651 3.878.257
21 208505 | 52126 | 260.632 | 3.075.447 76BR62 | 3244308 | 3283952 B20.988 4.104.240
2 208505 | 52126 | 240,432 3.257.851 0814453 | 4072313 | 3.466356| 845589 4,332,245
23

24

25

208.505 52126 | Z60.632 | 3.480.498 870124 | 4.350.420 3.589.001 $22.250 4£.511251
208,505 52,126 | 240432 | 3.704.288 926072 | 4.630.361 3912794 978.198 4890992
208.505 52,1246 | 2604632 3927293 282323 | 4711.617 4137799 | 1.034.450 5.172.248
26 208.505 52128 | 240432 | 3929293 982323 4911417 4137799 | 1.034.450 5.172248
27 Z)8.505 52126 | 2460472 | 3929293 282323 | 491.8417 A137.79% | 1.034.450 5.172248
28 208,505 521246 | 2604324 3529293 ?82323 | 4.911.617 4137799 | 1.034.450 5.172248
pald 208.505 52124 | 2404832] 3929293 PE2323 1 4P11.417 4137799 | 1.034.450 5.172.248
ap 245817 | 61454 a07271| 44324327 | 1.156.108 | 5790581 4578247 | 1219562 | 6OF7.B1Z
4 NPN*|.5.1:.480.794: 5420;1_98 2100992 ,%_‘l;‘l'i430.3_13 LR 857578 (114287891 | 13111108 | 53.277.777 | +-14.388.883
Promw | it 209749052 837 | - 262184 [ 52342707 | i S90.877 | 12.953.384 12572455 ) L k43114 3215570
*Cifras en délares constantes de diciembre 2021
*Fuente: Construccién propia con base en modelo financiero

(d) El resultado del célculo de la contraprestacién en sus componentes fijo y
variable corresponden a la aplicacion de lo establecido en el anexo 2 del Conpes
3744 de 2013. La proporeién serd, en un 80% a la Nacién - Instituto Nacional
de Vias - INVIAS y un 20% al Municipio de Turbo Antioquia, de acuerdo con
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_MUELLE PRINCIPAL

[o establecido en el pardgrafo del articulo 1° de la Ley 856 del 21 de diciembre
de 2003 que modifica el articulo 7 de la Ley 1° de 1991. En el evento de una
modificacién contractual, se podré incluir el componente por infraestructura, el
cual serd cancelado en un 100% & la Nacion.

4.4 Plan de Inversion.

El Concesionario, dard cumplimiento al siguiente cronograma de ejecucién de
inversiones a ser efectuadas en los bienes concesionados para los dos (2)
primeros afios de la concesién contados a partir de la Fecha de Inicio, por un
valor igual a CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
(US 155.969.689.00), constantes de Diciembre de 2021, de los cuales la suma
de CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US 114.819.854.00), constantes de
Diciembre de 2021, corresponde a la Ingenieria, obras civiles, conectividad y
accesos, dragado entre otros; y [a suma de CUARENTA Y UN MILLONES
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
(US 41.149.834.00), constantes de Diciembre de 2021, corresponden a los
equipos revertibles del proyecto. Estas inversiones serdn avaladas durante [a
gestion contractual con acompafiamiento de la Interventoria.

El Plan de Inversiones aprobado en la presente Seccion podra ser revisado por
las Partes para modificar prioridades en el tiempo de gjecucidn, reemplazar
obras, y en general efectuar los ajustes que se requieran teniendo como referente
mejorar la eficiencia, competitividad y los indicadores de desempefio del
terminal portuario. Los ajustes al Plan de Inversiones deberin ser selicitados
por el Concesionario a mas tardar seis (6) Meses antes al vencimiento del afio
en el que se deben acometer las inversicnes objeto de la modificacion, a efectos
de poder ser analizados por 1a ANL

En este caso, deberd garantizar que el VPN (Valor Presente Neto) de las
inversiones, sea igual al registrado en el modelo financiero que dio origen a la
contraprestacién, descontada al WACC del doce por ciento (12%) real,
correspondiente a la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES
QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD 128.520.990.00)
precios constantes de diciembre de 2021.

Plan de Inversiones anual del proyecto:

Afis]l ' Ado2 | Tetal

Plan de Inversiones

16355.775|  49.067.326

65.423.101°

Pilotes metilicos de reaccién Diam 40"

2.458.367

7.375.101

9.833.468

Tensores tablestaca

302.476

907.429

1209.905

Tablestaca metalica

445094

1.335.281

1.780.375
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Plan de Inversiones

Total

Boyas de senahzaclén

Replanteo y lecalizacidén

478 432

14 027

Pilote metilico tablestaca 2.422.236 7.266.707 9.688.942
Viga cintura metélica 16.491 49.473 65.965
Viga cabezal en concreto reforzada tablestaca (en agua) 222.570 067710 890.230
Relleno con rajén y suavizado con afirmado 4,641.785 13.925.355 18.567.141
Placa en concreto reforzado e = 30 cm (en tierra) 1.109.500 3.328.500 4.437,999
Pilotes en concreto reforzado Diam, = 40" 424554 1.273.661 1.698.214
Vigas en concreto reforzado 877.863 2.633.589 3.511.452
Placa en concreto reforzado e =40 cm (en agua) 2.151.071 6.453.213 8.604.285
Rieles para gnias pdrtico 70.75% 212.277 283.036
Bitas de amarre buques 129965 389.896 519.861
Defenses para atraque buques 649.827 1.949.480 2.599.307
| Redes eléctricas e iluminacién 433 218 1.299.654 1.732.872
Dragado dérszna de giro y canal de acceso 10.678.610 32.035.831 42.714.441
1.913 729

1435297

Desmonte demoliciones descapote excavacién movimiento de

TOTAL

43,

Pégina 34 de 160

tierras vy retiro de material 66.629 100.533

Compactacion subrasante 19.98% 10.297 30.286
Relleno con rajén y suavizado con afirmade 203.015 104,584 307.599
Base y/o sudbase granular compactada 115.198 59.344 174.543

Concreto hidrdulico MR 42 1.249.254 643.576 1.892.870
Obras de arte 701.358 361.306 1.062.664
Tuberia diam, = 0,90 m en concreto 93.368 48.099 141.467
Sumidero lateral 31.561 16.259 47.820
Box coulvert sencillo 63.122 32.518 95.640
Box coulvert doble 38.575 19.872 58.447

Cunetas de aguas lluvias (e = 0,10 m) 235.516 121.326 356.843

Red e iluminacion vial 140.272 72.261 212.533

Seiializacion vertical 1.753 903 2657
Sefializacin horizontal 94,683 48.776 143.460
Paisajismo 78.903 40.647 1 19.550
AEIROUPOS R ;| 137065 2641 D 1293534,
3 Griras portico New Panamax 8.688.447 17.871.999 26 560.447
2 Scanner contenedores 4.376.816 10.212.571 14.589.387

728346 '112.244.343 155,969.689
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El detalle de las inversiones se plasma asi:

_ Plan de Inversiones Afo 1 ‘Ao 2z Total
MUELLE PRINCIPAL 16.355.775 48.067.326 55.423.101
CANAL DEACCESO 11.157.043 33.471.128 44.628.170
via DEACCESO TERRESTRE 3.147.265 1.621.318 4,768,583
EQUIPQS 13.065.264 28.084.571 41.149.834
TOTAL A43.725.3454 | 112244.343 155.949.689
\\"p_l'l CAPEX ' 128.520.970

©

4]

®

El Concesionario deberd cumplir todo lo relativo al plan de cuentas de
Inversiones de puertos establecido en las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Piiblico (NICSP).

Las inversiones e realizar por parte del Concesionario estardn sujetas a las
siguientes reglas:

(i) Prioridad de inversiones: Las inversiones se encuentran priorizadas de
acuerdo con el Plan de Inversiones.

(ii) Autorizacion inversiones adicionales. Las inversiones descritas en el
Plan de Inversiones se entienden pactadas y priorizadas en virtud del
presente acuerdo, cualquier ofra inversiéon que modifique el Plan de
Inversiones deberd ser acordada por las Partes, previo andlisis de la ANI,
cumpliendo con los requisitos establecidos en la Seccidn 17.7.

(iii) Reversion: La totalidad de las obras y equipos contenidos en el Plan de
Inversiones ubicadas en Zona de Uso Piiblico (salvo en el caso de que
se trate de derechos de propiedad intelectual que por su naturaleza no
puedan ser objeto de transferencia) revertirdn a la Nacién al finalizar la
Concesidn, con independencia de que se hayan gjecutade directamente
por el Concesionario o por éste a través de terceros y de la forma de
adquisicién o financiacién de las mismas. Esta Reversion se realizard
dando estricto cumplimiento a la normativa que para tal efecto se
encuentre vigente.

El cumplimiento financiero y técnico del Plan de Inversiones implica la
gjecucién de la totalidad de las inversiones pactadas y como minimo
correspondiente al Valor Presente Neto (VPN) al que hace referencia [a Seccion
4.4(b). Conforme al seguimiento de la ejecucidn del Plan de Inversiones anual,
la AN, a través de la Vicepresidencia de Gestion Contractual o quien haga sus
veces, verificard que se cumpla con la totalidad de las actividades del
mencionado plan y efectuard seguimiento al cumplimiento del VPN. Lo
anterior, sin perjuicio del segnimiento que haga la Interventoria que se contrate
para tal efecto.
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4.5 Registro de los Prestamistas

Durante la ejecucién del presente Contrato el Concesionarioc mantendrd
informado al Concedente, mediante Notificacion escrita sobre quiénes son los
Prestamistas {incluyendo sus representantes) que le han suministrado los
recursos de deuda necesarios para la financiacién del Contrato de Concesion.

El Concesionario deberd erviar una Notificacion a 1a ANI dentro de los seis (6)
Meses siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato de Concesidn, en la cunal
identificard a todes y cada uno de los nombres de los Prestamistas y los
porcentajes de participacién y los montos a financiar. En el caso de
colocaciones en el mercado de capitales, bastarz con la identificacidon del
administrador o agente estructurador de la colocacién, asi como del
representante de los tenedores. Solamente quienes aparezcan en dicho listado
serdn considerados por la ANI como Prestamistas y tendran los derechos
sefialados en las Secciones 4.5 y 4.6.

El Concesionario estard obligado a mantener permanentemente actualizado
dicho listado y en caso de ser necesario surtir el procedimiento descrito en las
Secciones 4.5 y 4.6.

Igualmente deberd designar un representante de los Prestamistas, quien ser4 el
encargado de recibir todas las Notificaciones de la ANI a que se refiere en las
Secciones 4.5 y 4.6.

Cualquier cambic en los Prestamistas deberd comunicarse a la ANI mediante
¢l envio de una Notificacion.

4.6 Toma de Posesion del Contrato a los Prestamistas

Los Prestamistas tendrén derecho a tomar posesién del proyecto cuando:

(i) Por el incumplimiento no subsanable de las obligaciones financieras de
conformidad con lo establecide en los documentos de crédito (o
reglamento de colocacién —o similar— cuando se trate de colocacién de
titulos en el mercado de capitales) que sea de tal gravedad que genere la
aceleracidn del crédito respectivo y que, de acuerdo con esos mismos
contratos, dé lugar a Ia Toma de Posesidn.

(i) Cuando la ANI les notifique que pueden ejercer tal derecho antes de que
se declare la Terminacion Anticipada cuando se verifique cualquiera de
las causales que puedan dar lugar a las declaratorias previstas en la
Seccidn 15.1 del presente Contrato, con excepcion de las causales
contenidas en los literales 15.1¢a), 15.1(c) y 15.1(d).

Los Prestamistas sélo podran tomar posesién del Proyecto, una vez el

Concedente les haya notificado que se ha configurado una causal para terminar

anticipadamente el Contrato por las causales sefialadas en la Seccién 15.1 del

presente Contrato, con excepcidn de las causales contenidas en los literales
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15.1(a), 15.1(c), y 15.1(d), Gnicamente podr4 ser ejercida por los Prestamistas
que se encuentren debidamente registrados en la ANI. La notificacién de la ANI
a los Prestamistas se hard mediante el envio de una Notificacién a los
representantes registrados de los Prestamistas. Cuando existan varios
Prestamistas, los derechos que en la presente Seccién se conceden a su favor
serdn ejercidos respetando las mayorfas y demés condiciones que dichos
Prestamistas hayan establecido en un acuerdo entre ellos. De no existir tal
acuerdo, esos derechos sélo podrdn ser ejercidos de consuno entre los
Prestamistas, por lo cual se necesitard la aprobacion unanime de todos ellos; de
no contarse con la aprobacion correspondiente no se podré ejercer el derecho a
la toma de posesitn del Contrato de Concesion.

)] Este derecho podré ser ejercido por los Prestamistas de cualquiera de las
signientes formas:

(i) Mediante la solicitud de cesidn del Contrato a la persona que designen
por escrito 2 través del envio de una netificacién al Concedente (de
conformidad con los criterios sefialados en la Seccién 4.5(d). El
cesionario deberd ser una Sociedad Portuaria.

(i) Mediante el envio de una notificacién al Concedente anunciando la
modificacién de la composicién accionaria del Concesionario, ya sea
por cuenta de la compra que hagan directa o indirectamente los
Prestamistas o por la compra efectuada por una persona designada por
los Prestamistas.

) Procedimiento para ejercer la Toma de Posesion por parte de los Prestamistas

(i) Cuando se verifique cualquiera de las cansales para la toma de posesion
del Contrato por parte de los Prestamistas, se generard de manera
automética en cabeza de los Prestamistas, el derecho a tomar posesion
del Contrato. Este derecho prevalecera sobre el derecho del Concedente
a terminar el Contrato, siempre que se trate de los casos taxativamente
sefialados en Ia Seccién 15.1 del presente Contrato, a excepeidn de las
causales contenidas en las Secciones 15.1(a), 15.1(c), y 15.1(d) alli
sefialadas:

(1) Dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
Notificacion de Cesidon a Prestamistas, éstos deberdn enviar una
notificacién al Concedente en la que manifiesten si ejercen o no su
derecho de toma de posesién por los Prestamistas del Contrato. Si
el Concedente no recibe comunicacién alguna dentro del plazo aqui
sefialado, se entenderd que los Prestamistas no tienen interés en la
toma de posesion del Contrato.

(2) Si los Prestamistas ejercen el derecho de toma de posesidn del
Contrato, tendrdn un término de ciento ochenta (180) Dias,
contados a partir de la notificaciéon para la toma de posesién por
los Prestamistas, para concretar y perfeccionar las condiciones de
la opcidn de toma de posesitn escogida e informar al Concedente
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acerca de la persona que continuaré con la ejecucion del Contrato
(si se trata de la cesion del contrato de concesion) o el nombre de
los nuevos accionistas del Concesionario (si se trata de la
enajenacién de acciones). Lo anterior serd informado por los
Prestamistas al Concedente mediante notificacion escrita (la
“Notificacion sobre la Modalidad de Toma de Posesion™).

(3) En el evento de que los Prestamistas opten por la cesién del
Contrato de Concesion, la sociedad cesionaria deberd corresponder
a una sociedad portuaria.

(4) El Concedente contaré con un plazo de quince (15) Dias contados
desde la fecha en la que reciba la Notificacion sobre la Modalidad
de Toma de Posesién para informar a los Prestamistas y al
Concesionario sobre su aceptacién. Pasado este plazo sin que el
Concedente emita una respuesta, se entenders que estd de acuerdo
con lo sefialado por los Prestamistas en la Notificacién sobre la
Modalidad de Toma de Posesion.

(e) Efectos de la Toma de Posesién de Prestamistas

®

(if)

En relacidén con las garantias: Las garantias exigidas en este Contrato
deberdn permanecer vigentes hasta que sean reemplazadas por las
nuevas garantias aprobadas por el Concedente tomadas por el
Concesionario entrante. En todo caso, €l Contrato deberd siempre contar
con las coberturas exigidas, por lo que serd responsabilidad del
Concesionario saliente y del Concesionario entrante asegurarse de la
vigencia de las garantias exigidas.

En relacién con las Multas: A partir de la Notificacién de Cesién a
Prestamistas, no se generardn nuevas Multas y sanciones. Esta
estipulacion solo tendréd aplicacién hasta el Dia siguiente de A) la
Notificacién o el entendimiento de que los Prestamistas no tienen interés
en la Toma de Posesién, o B) la Notificacidén de no aprobacién del nuevo
concesionario o accionista del Concesionario por parte de la ANI Lo
sefialado en la presente Seccién no afectaré el tramite y cobre de las
Multas y sanciones que tengan origen en incumplimientos anteriores a
la Notificacién de Cesi6n a Prestamistas.

(iii) En relacién con el Contrato: Si el presente Contrato se cede como

consecuencia de la Toma de Posesién, la ANI, el Interventor, el
Concesionario saliente y el Concesionario entrante, suscribirdn un acta
de entrega del Proyecto, en la que se debera detallar cuando menos lo
siguiente:

4 Estado de avance del Plan de Inversiones
2 Estado de la Contraprestacion
(3) Estado del] Patrimonio Auténiomo
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“4) De ser necesaria, se formalizard la cesidn —a favor del
Concesiconario entrante— de las Licencias y Permisos con que
cuente el Concesionario saliente,

4.7 Patrimonio Autdnomo

Sera obligacion del Concesionario, actuando como fideicomitente, constituir un
Patrimonio Auténomo a través del cual se administren los recursos aportados
por el Concesionario para fondear el costo de la Interventoria a que se refiere
la Seccion 7.1. en los siguientes momentos de ejecucién del Contrato y
atendiendo las reglas establecidas en la presente Seccién:

(i) Un primer Patrimonio Auténomo, como prerrequisito para la
suscripcién del Acta de Inicio del presente Contrato y hasta el
vencimiento de ]a Etapa de Construccién, y

(ii) Un segundo y posterior Patrimonio Auténomo, con tres (3) meses de
antelacion al inicio del Gltimo afio del Plazo del Contrato de Concesion.

La seleccion de la Fiduciaria serd del Concesionario, sin embargo, la ANI
verificar2 que la Fiduciaria propuesta por el Concesionario corresponda a una
sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos
de fiducia mercantil, que tenga una calificacién de riesgo en calidad en
administracién de portafolios o en administracién de activos, que corresponda
al menos a la segunda mejor calificacion de la escala utilizada por la respectiva
calificadora de riesgo antorizada por la Superiniendencia Financiera de
Colombia.

El Concesionario no podrd suscribir el contrato de fiducia mercantil —
Patrimonio Autdnomo — si la Fiduciaria no cumple con dichas calidades o si la
ANI ha solicitado su remocién en algiin proyecto en los iiltimos cinco (5) afios.
El procedimiento de verificacion serd el siguiente: i) el Concesionario
comunicar4 a la ANI informande la identificacién de la Fiduciaria y enviaré Ia
minuta del contrato de fiducia mercantil por el que se constituye el Patrimonio
Autdnomo que se suscribird con la Fiduciaria, a més tardar a los quince (13)
Dias Hébiles contados a partir de la suscripcion del presente Contrato, ii) la
ANI contaré con un plazo de quinee (15) Dias para hacer la verificacién de las
calidades de la Fiduciaria y del contrato de fiducia mercantil por el que se
constituye ¢l Patrimonio Auténomo y pronunciarse al respecto, iii) el silencio
de Ja ANI ser4 considerado como no objecion de la Fiduciaria y del contrato de
fiducia mercantil por el que se constituye el Patrimonio Auténomo, sin
perjuicio de la responsabilidad en cabeza del Concesionario de verificar que la
Fiduciaria v el contrato de fiducia mercantil por el que se constituye el
Patrimonio Auténomo cumplan con todas las caracteristicas establecidas en
este Contrato.
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(d) Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podra solicitar el remplazo de la Fiduciaria
o la modificacién def contrato de fiducia mercantil por el que se constituye el
Patrimonio Auténomo si no se cumple con lo establecido en esta Seccién 4.7,
para lo cual el Concesionario tendrd un plazo de ocho (8) Dfas Héabiles para
medificar-¢l contrato de fiducia mercantil por el que se constituye el Patrimonio
Auténomo o remplazar la fiduciaria, segiin el caso.

(e) En cualquier caso, el contrato de fiducia mercantil por el que se constituye el
Patrimonio Auténomo debera quedar suscrito y perfeccionado a més tardar a
los cinco (5} Dias Hébiles siguientes a la fecha en que la ANJ se haya
pronunciado o en que haya vencido el plazo a que se refiere la Seccidn 4.4(b),
sin que haya habido pronunciamiento de la ANI.

4.8 Cuentas v Subcuentas del Patrimonio Autdnomo

Descripcion de las cuentas y subcuentas: El Patrimonio Auténomo deberd tener al menos
las siguientes cuentas y subcuentas:

(a) Cuenta ANI, que estard integrada por las siguientes subcuentas:

() Subcuenta Interventoria y Coordinacién

La Subcuenta Interventoria y Coordinacién se creard con la suscripeion del Contrato de
Fiducia Mercantil y se fondeara en [os montos de conformidad con lo establecido en la
Seccidén 4.8(2)(i)(7) y los plazos sefialados a continuacion:

Dentro delos diez {10) Dias Habiles siguientes
VEINTIDOS MIL | 21afirma del contrato de fiducia mercantil por

. : el que constituye €l Patrimonio Auténomo, y
Aporte Inicial SEISCIENTOS SETENTA Y se actualizard el monto con €l CPI (Consumer
NUEVE (USD $22.679). Price Index) de Estados Unidos (Fuente:
https://www.bls.gov— BUREAU OF LABOR
STATISTICS del mes inmediatamente

anterior al mes de fondeo.
Aportes anua!es VEINTIDOS MIL | Dentro de los diez ( 10) Dias Hébiles del inicio
durante los 29 afios | SEISCIENTOS SETENTA Y ggtﬁa;'a af? wn‘{accpﬂia(lg partir dell) afio 12 ges';
i . . B11ZaTd COT € ONSUMET Frice Index
adicionales dela | NUEVE (USD $22.675). de Estados Unidos (Fueate:
concesion https://www.bls.gov— BUREAU OF LABOR

STATISTICS del mes inmediatamente
anterior al mes de fondeo
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Moito del Aporte
(expresados en

gl d61ares constantes

Fecha Maxima de Aporte, y '

“actualizaci

Interventoria de
QObras e
Inversiones

SETECIENTOS

Dentro de los diez (10) Dias Habiles
ignientes @ la firma del contrato
ducia mercantil por el que constituy

OCHENTA Y SIETE el Patrimonio Autdnomo, y s

MIL QUINIENTOS
VEINTISIETE

ctualizard el monto con el CP
{Consumer Price Index) de Estado

Unidos (Fuente: hitpsz/fwww.bls.pov—
(USD 787.527.00) [BUREAU OF LABOR STATISTICS
del mes inmediatamente anterior al
mes de fondeo,

Interventoria de
Obras e 2
Inversiones

Dentro de los diez (10) Dias Hébiles

SETECIENTOS deLliariécio,dcl m’:%glc(:%n&acmd,l)}'.se

actualizaricone onsumer Price

ﬁmwg Index) de Estados Unides (Fuente:

VEINTIS https:/fwww.bls.gov— BUREAU OF

ISIETE [ ABOR  STATISTICS del med

(USD 787.527.00) |inmediatamente anterior al mes de
fondeo.

Interventoria de
Reversitim

Dentro de los diez (10) Dias Hébile
del inicio del dltimo afio de concesidn
INOVENTA Y OCHOy se actualizard con el CPI {Consum
MIL QUINIENTOS Price Index) de Estados Unido
DIECIOCHO (Fuente; https/fwarw.bls.gov
(USD 98.518.00) [BUREAU OF LABOR STATISTICS
el mes inmediatemente anterior a
mes de fondeo

Ultimo afio
de
concesién

1)

@

G

é4

La ANI sera la encargada de dar instrucciones a la Fiduciaria para el uso de
estos recursos, los cuales en todo caso deberdn destinarse a atender las
actividades relacionadas con la Interventoria v Coordinacién del Contrato.

Los recursos disponibles en la Subcuenta Interventorfa y Coordinacion se
destinaran a la atencién de los pagos al Interventor y al Equipo de
Coordinacién y Seguimiento del Contrato. Para que la Fiduciaria efectie
cada pago, se requerira siempre de la correspondiente Notificacién por parte
dela ANL. -

Los recursos remanentes de esta subcuenta, que no fueron necesarios para
el pago al Interventor o del Equipo de Coordinacién y Segnimiento del
Contrato, a la terminacién del Contrato, deberan ser transferidos al
Concesionario, caso en el cual se ajustard el alpha (¢) de la
Contraprestacién.

Los rendimientos de las operaciones de tesoreria que se efectlien con cargo
a los recursos de esta Subcuenta acrecentaran [a misma.
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El Concesionario estard cbligado a fondear esta Subcuenta durante [a
vigencia del Contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, los
aportes definidos deberdn realizarse de manera anticipada.

En el evento que las Etapas tengan una duracidn superior a la establecida en
el Contrato, el Concesionario deberd seguir fondeando esta subcuenta, en el
monto correspondiente al plazo adicional de la Etapa. Estos aportes deberén
realizarse de tal forma que garanticen los valores faltantes y en los plazos y
montos que le establezca la ANI, de tal forma que el mecanismo sea
eficiente y oportuno.

De acuerdo con o establecido en €l anexo 2 del CONPES 3744 de 2013, en
lo referente al procedimiento de indexacién, liquidacién y recaudo, la
liquidacién del aporte a realizar en la Subcuenta de Interventoria y
Coordinacion, se realizard de manera anticipada afio a afio a la TRM descrita
en el anexo 2 del CONPES 3744 de 2013, segiin lo establecido en el articulo
8 de la Resolucién 5394 de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte,
y pagaderos dentro del primer mes de ejecucién del Contrato de Concesidn.

Para [a liquidacién en pesos colombianos, se usard la Tasa Representativa
de Mercade- TRM promedio del afio fiscal inmediatamente anterior al
periodo del fondeo determinada por el Banco de la Repiiblica.

(if) Subcuenta Obras Sociales

Durante la vigencia del Contrato y come parte de las obligaciones a su cargo, el
Concesionario deberé efectuar los aportes que a continuacion se expresan, a la Subcuenta
Obras Sociales.

La Subcuenta Obras Sociales de la Cuenta ANI se creard con la suscripcion del Contrato
de Fiducia Mercantil y se fondeara en los montos de conformidad con lo establecido en
la Seccion 4.8(a)(ii)(4) expresados en dolares constantes de diciembre del afio 2021 y
los plazos sefialados a continuacion:

Afio 1

Dentro de los diez (10) Dias

fles mguwméé-i-t fa ﬁrmadel

TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA
Y DOS (USD $38.992)

contrato de fiducia mercantil por el que constituye el
Patrimonio Autériomo, v se actualizara el monto con el CPI
(Consumer Price Index) de Estados Unidos (Fuente:
htipa:/Avww.bls.gov— BUREAU OF LABOR STATISTICS
del mes inmediatamente anterior al mes de fondeo.

Afio 2.

TREINTA ¥ OCHO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA
Y DOS (USD $38.992)

Dentro de los diez (10) Dfas Haébiles del inicio del afio 2
contractual, y se actualizard con el CPI (Consumer Price
Index) de Estados Unidos (Fuente: hftpsz/fwww.bls.gov—
BUREAU OF LABOR STATISTICS del mes
inmediatamente anterior al mes de fondeo.
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nnstantes de diciembre de s e o
oy 22021).00
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SETENTA Y SIETE MIL |Dentro de los diez (10) Dias Hébiles del inicio del afio 3

NOVECIENTOS OCHENTA | contractual, ¥ se actualizard con el CPI (Consumer Price
Index) de Estados Unidos (Fuente: hitps://www.bls.gov—
YCINCO (USD$77.985)  |pUREAU OF LABOR STATISTICS del mes

inmediatamente anterior al mes de fondeo.

Afio 3

CIENTO CINCUENTA MIL | Dentro de los diez (10) Dias Hébiles del inicio del afio 4

NOVECIENTOS SETENTA |contractual, y se actualizard con el CPI (Consumer Price
Afio 4 (USD 150.970) Index) de Estados Unidos (Fuente: hitps://www.bls.gov—

. ‘ BUREAU OF LABOR STATISTICS del mes
inmediatamente anterior al mes de fondeo.

CIENTO CINCUENTA MIL, | Dentro de los diez (10) Dias Hébiles del inicio del afio 5
NOVECIENTOS SETENTA | contractual, y se actualizara con el CPI (Consumer Price

Aiio 5 Index) de Estados Unidos (Fuente: htips://www.bls.gov—

(USD 150.970). BUREAU OF LABOR STATISTICS del mes
inmediatamente anterior al mes de fondeo.

CIENTO CINCUENTA MIL, | Dentro de los diez (10) Dias Hébiles del inicio del afio &

NOVECIENTOS SETENTA | contractual, y se actualizard con el CPI (Consumer Price

Afio 6 Index) de Estados Unidos (Fuente: hitps://www.bls.gov—

(USD 150'970)‘ BUREALJ OF LABOR STATISTICS del mes
inmediatamente anterior al mes de fondeo.

CIENTO CINCUENTA MIIL, | Dentro de los diez (10) Dias Hébiles del inicio del afio 7

TA | contractual, y se ectualizard con el CPl (Consumer Price
NOVECIENTOS - SETEN Index} de Estados Unidos (Fuente: https://www.bls.gov—

Afio 7
(USD 150.970). BUREAU OF LABOR STATISTICS del mes
inmediatamente anterior al mes de fondeo.

) La Subcuenta Obras Sociales de la Cuenta ANI se creard con la suscripeion
del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeara con los recursos que se
destinen para tal fin, los cuales corresponden a un valor de monto agotable.

) Los recursos disponibles en la Subcuenta Obras Sociales se destinardn
conforme lo instruya la ANI mediante Notificacion a la Fiduciaria, a cubrir
los gastos que se generen a cargo de la ANI para atender las Obras Sociales
que se describen en la Seccion 17.16 de este Contrato.

3) Los rendimientos de las operaciones de tesoreria que se efectlien con cargo
a los recursos de la Subcuenta Obras Sociales acrecentarén la subcuenta.

4) De acuerdo con lo establecido en el anexo 2 del CONPES 3744 de 2013, en
lo referente al procedimiento de indexacién, liquidacién y recaudo, Ia
liquidacién del aporte a realizar en la Subcuenta de Interventoria y
Coordinacidn, se realizard de manera anticipada afio a afio a la TRM descrita
en el anexo 2 del CONPES 3744 de 2013, segiin lo establecido en el articulo
8 de la Resolucién 5394 de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte,
y pagaderos dentro del primer mes de ejecucidn del Contrato de Concesion.

) Los recursos remanentes de esta subcuenta, que no fueron necesarios para
¢l pago de las obras sociales con cargo a esta Subcuenta, a la terminacién
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del Contrato, deberén ser transferidos al Concesionario, caso en el cual se
ajustard el alpha () de Contraprestacion.

(6) Para la liquidacion en pesos colombianos, se usara la Tasa Representativa
de Mercado- TRM promedio del afio fiscal inmediatamente anterior al
periodo del fondeo determinada por el Banco de la Repiiblica.

(iif) Subcuenta MASC

Durante la vigencia del Contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el
Concesionario debera efectuar los aportes que a continuacion se expresan, a la Subcuenta
MASC. Una vez agotados los recursos de esta Subcuenta no serd obligacion del
Concesionario efectuar fondeos adicionales.

La Subcuenta MASC se creard con la suscripcion del Contrato de Fiducia Mercantil y se
fondeard en los montos de conformidad con lo establecido en la Secci6n 4.8(a)(iii)(3)
expresados en dolares constantes de diciembre del afio 2021 y plazos sefialados a
continuacion:

: | Deatro dé 10.5. dmz(lO) Dfas Habiles siguieniéé zla
CINCUENTA Y OCHO MIL |firma del contrato de fiducia mercantil por el que

constituye el Patrimonic Autdnomo, y se actualizari el
}&nport}: NOVECIENTOS monto con el CPI {Consumer Price Index) de Estados
1613 VEINTISIETE Unides (Fuente: httpsi//Awww.bls.gov— BUREAU OF
(USD 58.927). LABOR STATISTICS del mes inmediatamente
anterior al mes de fondeo.
(1) La ANI sera la encargada de dar instrucciones a la Fidueiaria para el uso de

estos recursos, los cuales en todo caso deberdn destinarse a atender
prioritariatmente las actividades relacionadas con la amigable composicién
del Contrato en los términos previstos en el CAPITULO XIII de este
Contrato. Los Amigables Componedores designados de acuerdo con este
Contrato ser4n los beneficiarios de los pagos de la Subcuenta MASC. Los
recursos disponibles en la Subcuenta MASC serdn de monto agotable y se
destinar4n a la atenci6n de los pagos al Amigable Componedor del Contrato
y de los gastos administrativos y secretariales del mecanismo,
exclusivamente en la porcién a cargo de la ANI, que sera equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de la suma correspondiente por dichos
conceptos. Los costos y gastos en que incurra el Concesionario en la
convocatoria del mecanismo de Amigable Composicién serdn asumidos en
su totalidad por el Concesionario y no harén parte del concepto de gasto de
la Subcuenta MASC.
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De haber recursos dispenibles en la Subcuenta MASC, los mismos podrén
destinarse al pago de honorarios de érbitros y demas gastos que se causen
con ocasién de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento incluida la
prictica de pruebas, exclusivamente en la porcién a cargo de la ANI
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la suma correspondiente por
dichos conceptos. Dichos recursos disponibles podrén destinarse también
los gastos que demande cualquier otro mecanismo alternativo de solucion
de controversias al que las Partes acuerden acudir en el momento en que una
controversia se presente. Los costos y gastos en que incurra el
Concesionario en la convocatoria del Tribunal de Arbitramento serdn
asumidos en su totalidad por el Concesionario y no harén parte del concepto
de gasto de la Subcuenta MASC.

Laos rendimientos de las operaciones de tesoreria que se efectiien con cargo
a los recursos de la Subcuenta MASC acrecentarin la misma.

De acuerdo con lo establecido en el anexo 2 del CONPES 3744 de 2013, en
lo referente al procedimiento de indexacidn, liquidacién y recaudo, la
Hquidacién del aporte a realizar en la Subcuenta de Imterventorfa y
Coordinacion, se realizara de manera anticipada afio a afio a la TRM descrita
en el anexo 2 del CONPES 3744 de 2013, segiim lo establecido en el articulo
8 de Ja Resolucion 5394' de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte,
y pagaderos dentro del primer mes de ejecucién del Contrato de Concesién.

Los recursos remanentes. de esta subcuenta, que no fueron necesarios para
el pago de los mecanisnios de solucion de. controversias con cargo a esta
Subcuenta, a la terminacién del Contrato, deberdn ser transferidos al
Concesionario, caso en el cual se ajustara el alpha () de Contraprestacién.

Para la liquidacion en pesos colombianos, se usaré la Tasa Representativa

de Mercado- TRM promedio del afio fiscal inmediatamente anterior al
periodo del fondeo determinada por el Banco de la Repiiblica.

4.9 Régimen de Tarifas

El Concesionario, solo podrd cobrar las tarifas por la prestacion de los servicios
portuarios, de acuerdo con los lineamientos que dicten las Autoridades Estatales y
establecidas en las normas legales vigentes.
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CAPITULOV  -OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL
PROYECTO

5.1 Principales Obligaciones del Concesionario

Sin perjuicio de las obligaciones que adquiera con otras entidades del Estado en el 4mbito
de sus competencias, una vez suscrito el Contrato de Concesion, el Concesionario se
obliga a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

G

(b)

®

()

(h)

®

M

Suscribir el Acta de Inicio de ejecucién del Contrato de Concesién, as{ como el
Acta de Entrega de las Zonas de Uso Piblico objeto de Concesion.

Pagar la contraprestacién de manera oportuna, de conformidad con Io
establecido en este Contrato.

Mantener vigentes las garavitias que se constituyan durante la ejecucién de la
concesjon y reponer su monto cada vez que se reajuste, disminuya o agote.

Cumplir con los compromisos de inversion en alcance, monto y plazo,
contenidos en la Seccidén 4.4 de este Contrato,

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones-o demoras innecesarias, tanto en el cumplimiento de los requisitos
de ejecucidn, como en el desarrollo del Contrato de Concesion.

Desarrollar las actividades portuarias conforme a las disposiciones legales
vigentes y dentro de los plazos correspondientes.

Abstenerse de toda practica que tenga la capacidad, el propésito o el efecto de
generar competencia desleal o que cree practicas restrictivas de la competencia.
Asi como, el cobro de tarifas especulativas o que resulten ostensiblemente altas
o més bajas que las que se establezcan en el mercado.

Garantizar la prestacion del servicio piblico ¥ permitir el acceso a terceros
interesados en las instalaciones portuarias.

Cumplir con todas las normas y disposiciones para el control y vigilancia de la
Superintendencia de Transporte y el Concedente o quien haga sus veces, de
conformidad con los términos legales.

Procurar por la preservacion, conservacion y la proteccidn del medio ambiente
y los recursos naturales y ilegado el caso recuperarlos segiin las instrucciones
de las autoridades ambientales competentes y adoptar medidas de preservacién
sanitaria y ambiental que le sean requeridos de- conformidad con la Licencia
Ambiental y/o el Plan de Manejo Ambiental, segiin corresponda, los cuales
deberdn estar vigentes por el términe de duracidn del Contrato de Concesion.
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El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable, la normatividad ambiental
vigente y por lo establecido por la Autoridad Ambiental competente, en la
Licencia Ambiental, sus modificaciones,  autos de seguimiento y control
ambiental, en las fichas de Manejo Ambiental y en las obligaciones y
requerimientos estabiecidos en las Licencias y Permisos de cardcter ambiental,
por demanda, uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.

El Concesionario cumplira con las disposiciones de la normatividad ambiental
vigente y de las Autoridades Ambientales competentes desde la Fecha de Inicio
del Contrato de Concesién y cumplird con los requerimientos contenidos en la
Licencia Ambiental, en el Plan de Mangjo Ambiental o en las Licencias y

Permisos, segln corresponda, de caracter ambiental junto con los actos

administrativos asociados a los mismos que le hayan sido cedidas en los
términos previstos en el Contrato de Concesion desde la Notificacion de los
actos administrativos de cesién de estos.

El Concesionario se abstendra de adelantar intervencién alguna sin previa
autorizacién ambiental, y en general cualquier actividad, que requiera de
Licencia y Permisos, 0 de los pronunciamientos previstos, en el articulo
22.2,6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 o la(s) norma(s) que la{s) modifiquen,
complementen o sustituyan autorizacién y viabilidad ambiental, permisos y
modificaciones menores o ajustes normales que resulten necesarias para
adelantar los proyectos, obras o actividades previstos en el alcance del Contrato
de Concesién.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo el
trémite, obtencién o modificacion de Licencias y Permisos, Plan(es) de Mangjo
Ambiental y de los pronunciamientos de cambio menor o giro ordinario
previsto en los términos del articulo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 o
la{s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan, que resulten
necesarios para cumplir con el alcance del Contrato de Concesidn.

Si el Concesionario identifica la necesidad de requerir la demanda, uso,
aprovechamiento y/o afectacién de recursos naturales renovables adicionales a
los ya autorizados en la Licencia Ambiental ¢ en el instrumento de manejo y
contro] ambiental (Plan de Manejo Ambiental) ¢ permisos, segiin corresponda,
deberd, por su cuenta y costo, efectnar [a respectiva modificacién del
instrumento de manejo y control ambiental de conformidad con lo establecido
en el articulo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 de 2015. El cumplimiento de estas
obligaciones por parte del Concesionario no generard compensacién ni
indemnizacién alguna a cargo de la ANI, ni serd admitido como causal
eximente de responsabilidad, cuando el Concesionario no acredite su debida
diligencia del cumplimiento de cualquicra de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesién.

El Concesionario serd responsable de los pendientes y pasivos ambientales
derivados de la ejecucién de la Gestion Ambiental del Contrato de Concesidn,
incluyendo las obligaciones asociadas a la ejecucion defectuosa o inejecucién
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de las obligaciones establecidas en los Planes de Manejo Ambiental, Licencias
y Permisos Ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de cardcter
ambiental. Asf también, serd responsable de cualquier sancion impuesta por la
Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto para el Area Concesionada.

El Concesionario responderd sin dilacién por los dafios y petjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la
gjecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la
gjecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de los Planes de Manejo
Ambiental, licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo.

Tramitar y obtener a su cuenta, riesgo y costo todas las modificaciones de la
Licencia Ambiental y Licencias y Permisos de caricter ambiental que sean
necesarias para el desarrollo del Proyecto (Ejecucion del Plan de Inversiones)
de acuerdo con la Ley Aplicable. Asi como del tramite y obtencion de los
pronunciamientos en Jos términos definidos -en el articulo 2.2.2.6.1.7 del
Decreto 1076 de 2015 sobre modificaciones menores o ajustes normales.

Para las actividades de dragado que requiera el proyecto portuario, el
Concesionario previo a la ejecucion de esta actividad, deberd allegar a la ANI
¢l acto administrativo expedido por la Autoridad Ambiental compstente,
autorizando dicha actividad. Asi mismo, debera dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el acto administrativo que autoriza al Concesionario dicha
actividad (volimenes de dragado, profundidad, drea autorizada y sitios de
disposicién final, plazo de ejecucion, entre otros requerimientos que puede
establecerse por la Autoridad).

Dar cumplimiento con lo establecido en el Anexo 16 - Apéndice Técnico de
Gestidn Ambiental Portuario, en concordancia con la Licencia Ambiental y el
Plan de Manejo Ambiental y sus modificacionss. El Concesionario propendera
por desarrollar dentro de su operacién aquellas obligaciones del Anexo 16 que
excedan ¢l alcance de la Licencia Ambiental.

Cumplir con los dem4s requerimientos que las leyes prevean respecto de otras
autoridades de cualquier orden, entre otras, las exigencias que formule
cualquiera de las autoridades competentes, ya sea directamente o a través de la
Agencia Nacional de Infraestructura —ANI-, o quien haga sus veces.

Constituir un Patrimonio Auténomo para el manejo de los recursos establecidos
en la Seccidn 4.8 de este Contrato

Depositar en el Patrimonio Auténomo que se constituya para tal fin, los valores
necesarios para el pago de los honorarios de la Interventorfa, en las condiciones
previstas en el presente Contrato,

Prestar la colaboracién que las autoridades demanden, en casos de tragedia o
calamidad piblica, en las zonas objete de [a concesién.
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Denunciar ante las autoridades competentes, cualquier irregularidad que pueda
constituir delito o que atente contra la ecologia, €l medio ambiente o la salud
de las personas o los animales.

Observar y cumplir las disposiciones sobre higiene y seguridad portuaria,
seguridad y proteccién a las instalaciones portuarias y seguridad industrial.

Garantizar las condiciones de conservacion sanitaria y ambiental del Terminal
Portuario para lo cual se compromete a dar cumplimiento al Reglamento
Sanitario Internacional (RSI-2005) y demds normas que rijan en territorio
colombiano, Asi como, garantizar las adecuaciones que sobre esta materia
requieran las autoridades competentes dentro del Terminal Portuario.

Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que legalmente
corresponda a los trabajadores vinculados por cuenta suya para la ejecucitn de
la concesidn, y atender todas las obligaciones parafiscales; en ninglin caso tales
obligaciones corresponderan al Concedente. En consecuencia, el Concesionario
deberd responder por toda accion, demanda, reclamo o gastos que se originen
en las relaciones laborales. La Reversién al terminar el Contrato no conlleva el
traspaso al Concedente, de carga laboral o sustitucién patronal o continuidad
de las relaciones laborales del Concesionario.

Acreditar ante el Concedente el pago de los aportes que trata el Articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003 y demés normas
modificatorias. Dicha relacién de pagos se hara semestralmente.

Mantener en buen estado de operacién y mantenimiento las Zonas de Uso
Puiblico, infraestructura portuaria y zonas de maniobra realizando las obras que
se requieran y que sean necesarias para la conservacién de las Zonas de Uso
Piblico entregadas en concesidn.

Pagar oportunamente los servicios ptiblicos tales como energfa, gas, acueducto,
teléfono, recoleccidn de basuras y demds servicios piblicos. Al momento de la
Reversion, los servicios pablicos vinculados a los bienes que hacen parte del
Inventario de Bienes de la Concesion deberdn estar a paz y salvo; la mora en
cualquiera de los pagos a que se refiere este literal se considerara como
incumplimiento contractual.

Pagar las sanciones, costos y multas que las empresas de servicios piiblicos
tales como acueducto, teléfono, energia, gas y cualquier otro servicio piiblico o
cualquier autoridad municipal o distrital imponga durante la vigencia del
contrato, por las infraccicnes de los respectivos reglamentos o por no haber
pagado oportunamente tales servicios. El Concesionario indemnizard al
Concedente por los perjuicios que pudiere tener por tales infracciones u
omisiones, involucrando en tales perjuicios entre otros, 1os que puedan provenir
de la pérdida de los mencionados servicios, la suspensidén de ellos, su
reconexién o nueva instalacién dentro de los bienes concesionados.

Manejar y administrar ¢l puerto en una forma ordenada y responsable, para
garantizar su eficiencia y médxima utilizacién, manteniendo condiciones de libre
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acceso, de vigilancia y de seguridad del personal, de la carga, de las
instalaciones e infraestructura portuaria.

Llevar a cabo el mercadeo del Terminal Portuario con el fin de mejorar la
posicién nacional ¢ internacional del mismo.

Presentar oportunamente al Concedente, todos los documentos e informacién
que se le requieran con ocasidn del desarrollo y ejecucion de este Contrato.

Presentar al Concedente el Inventario de Bienes de la-Concesién objeto de ]a
Reversion tal como se establece en la Seccidn 4.4(f)(iii), en los términos
indicados en la Seccion 10.4 de este Contrato.

Revertir en buen estado de mantenimiente y operacion a la terminacién del
Contrato de Concesidn, todas las construcciones e inmuebles por destinacién
que se encuentren habitualmente instalados en los bienes concesionados que se
detalla en la Seccidn 4.4(f)(iii), en los términos indicados en la Seccién 10.4 de
este Contrato.

Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con las
normas tributarias vigentes durante la ejecucion del Contrato. El riesgo de
modificacion de dichas normas tributarias estd enteramente a cargo del
Concesionario, tanto en lo que lo afecte, como en lo que lo beneficie directa o
indirectamente.

En el evento que el Concesionario manifieste la intencién de realizar
operaciones de Comercio Exterior, presentard ante la Direccién General
Maritima —-DIMAR-, toda la documentacién necesaria para la implementacién
de la evaluacién y Pilan de Proteccion de la Instalacion Portuaria, con el fin de
obtener la Certificacién del Cédigo Internacional de Proteccion de Buques e
Instalaciones Portuarias “PBIP”, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
730 de 2004, o la norma que la modifique o sustituya.

Pagar la contribucién de los contratos de concesion de que trata ¢l Articulo 6°
de la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006 modificada por la Ley 1421 de
2010.

Tramitar y obtener todas las Licencias y Permisos necesarios para-el desarrollo
de las actividades propias del contrato.

Efectuar las obras de mantenimiento necesarias para la operacién normal del
Terminal Portuario, tales como dragados o relimpias en las zonas. de aguas
accesorias y de maniobra comprendida dentro de la Zona de Uso Piiblico
entregada en concesidn durante toda la vigencia del Contrato, previo a la
ejecucién de estas actividades, se deberd tramitar y obtener autorizacién por
parte de las Autoridades Estatales competentes.

Presentar ante el Concedente antes del inicio de las operaciones el Reglamento
de Condiciones Técnicas de Operacién Portuaria para su aprobacién, el cual
debe incluir el Plan de Manejo de Mercancias Peligrosas y los Planes de Manejo
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de Contingencias aprobados por la DIMAR mediante oficio radicado ANI No.
20164090815832, el 13 de septiembre de 2017. El Concesionario no podra
iniciar la operacién sin la aprobacién del citado Reglamento.

Actualizar ¢ ajustar cuando as{ se requiera, el Reglamento de Condiciones
Técnicas de Operacién Portuaria y dar cumplimiento al mismo.

Garantizar los recursos necesarios en el Patrimonio Autdénomo para que, a
través de la ANI, se contrate una Interventoria técnica, administrativa, social,
ambiental, juridica y financiera en los términcs establecidos en este Contrato,
cuyo objeto serd la verificacién del cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Mantener las profundidedes requeridas en el canal de acceso al terminal
concesionado, en las dreas de navegacion y flotacion, de atraque, de maniobras
y de transito seguro de los buques y/o para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

Comunicar y explicar a la Direcciéon General Maritima - DIMAR — y/o Ia
Capitania de Puerto de Urabd y del Darién, lo correspondiente a los aspectos
mids relevantes, como son: obsticulos a la navegacion para las embarcaciones
menores, artefactos navales, naves, ofras sociedades portuarias en la Bahia de
Turbo de influencia del Concesionario, asi como las afectaciones costeras.

Deberd contar con el aval de la Autoridad Maritima en lo referente a la
seguridad en el mar que deba considerarse y canales de navegacién, en
cumplimiento de la seguridad y navegacion marftima.

Garantizar que su operacién no afecte ninguna de las concesiones portuarias
previamente otorgadas en la zona, de tal forma que los radios de seguridad
previstos para dicho proyecto no impidan el libre desarrollo de la actividad
portuaria, e incluso de la actividad industrial, aérea y urbanistica que se
desarrolla en las areas circundantes, de conformidad con el Plan de
Ordenamiento Territorial de la zona. Por lo anterior, deberd tomar todas las
medidas necesarias para que se garantice la operacion, el libre acceso y tréfico
sin restricciones a cada uno de los puettos ya existentes, en sus zonas de
meniobras, puestos de atraque, canales de aproximacion y canales de
navegacion.

Aportar un plan de contingencia en lo concerniente a la operacion del cargne
de los barcos, de llegar a presentarse una interrupcién en la actividad y/o en
caso de presentarse una averia o alguna eventualidad. Este plan debe incluirse
dentro del Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacién, documento que
hara parte integral del contrato de concesién, y, por lo tanto, debera tenerlo listo
y aprobado para dar inicio a las operaciones del terminal portuario.

Presentar lo concerniente al tipo de maniobra que haran los barcos y que puedan
afectar la seguridad, asi como también se deberd aportar informacién de la
maniobra que se requiera para el cargue de los buques con ¢l respectivo
cumplimiento de la normativa de seguridad contemplada en las normas de la
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Autoridad Marftima, ya que la$ maniobras que realizardn los buques, asf como
las medidas de seguridad necesarias para la operacién, deberdn ser aportadas
por el Concesionario, para el inicio de las operaciones, con el respectivo
cumplimiento del Reglamento de condiciones Técnicas de Operacidn,

Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Amigable Componedor y/o
Tribunz! de Arbitramento en los términos de las Secciones 13.1, 13.2 y 13.3 del
presente Contrato.

Realizar a su cuenta y riesgo todas las actividades y gestiones necesarias para
mantener la operacién y los pardmetros de seguridad del terminal portuario
objeto de este Contrato de Concesidn, de acuerdo con los requerimientos y
condiciones efectnados por la DIMAR, de tal manera que garantice la no
afectacidn ni restriccidn para las operaciones que se desarrollen en el terminal
concesionado.

Aportar la ingenieria definitiva para la construccidn del terminal portuario.

Solicitar a l]a DIMAR concepto sobre los riesgos e impactos a la navegacion,
frente a la autorizacion de las zonas de depdsito maritimo de material de
dragado autorizadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA-.

Presentar la respectiva solicitud de habilitacién como puerto y/o muelle para
ingreso y salida de mercancias bajo control aduanero ante la Direccidén de
Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN. De conformidad con lo establecido
en el articulo 43 del Decreto 2685 de 1999 y en el articulo 41 de la Resolucién
4240 de 2000.

Disefiar la via de acceso terrestre al puerto de 1,5 km de acuerde con los
estdndares del Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

El acceso terrestre proyectado hasta el terminal portuario sera una gestion del
Concesionario, y por ningiin motivo la ANI sera responsable por cualquier
evento que impida que el Concesionario sea exitoso en su construccion.
Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el Documento CONPES
3744 de 2013, deberd asumir los compromisos relacionados con gestidn de
construccién de la via de acceso, incluyendo la gestidn predial y ambiental
correspondiente, asi como necesidades posteriores que garanticen la
conectividad terrestre del futuro puerto.

Sefialar de manera clara el plazo para la entrega de la via de acceso terrestre al
puerte de 1,5 km, construccidn que se encuentra a cargo del Concesionario y
que en todo caso deberd ser previo al inicio de las operaciones del futuro puerto.
Para el efecto, dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripcion del
contrato de concesién, el Concesionario debera entregar al Concedente un
cronograma de gjecucion de obras.

Realizar la operacién y el mantenimiento de la via de acceso terrestre al puerto
de 1,5 km, hasta que se lleve a cabo la entrega material de esta via al Instituto
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Nacional de Vias — INVIAS; para lo cual, el Concesionario debera realizar las
gestiones a su cargo para la entrega de dicha via.

Disefiar, implementar, entregar a Ia ANI y actualizar un Plan de Gestion de
Riesgo de Desastres que incorpore un componente de reduccion del riesgo y
que consulte los lineamientos de los planes de gestion de riesgos de los
municipios o departamentos del drea de influencia directa del puerto en donde
se realizarén las inversiones: tode esto en lfnea y dando cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1523 de 2012, el Decreto 2157 de 2017 y el Decreto 602
de 2017.

A la expiracidn del término de la Concesién y dentro del plazo de Reversion,
el Concesionario se obliga a revertir a favor de.la Nacion la conexidn vial entre
la via de acceso terrestre de 1,5 km y la zona de uso piblico, incluyendo las
franjas de terreno sobre las cuales atraviesan y las franjas de terreno de 5 metros
paralelas adyacentes a ambos costados, necesarias para el mantenimiento y
seguridad de la via.

Entregar cuando la Vicepresidencia de Gestiéon Contractual o quien haga sus
veces, lo requiera, la informacién contable exigida dentro del Plan de Cuentas
de Inversiones de Puertos bajo el marco normativo NICSP, en los formatos
establecidos por la entidad.

Reportar ante la Vicepresidencia de Gestion Contractual, o quien haga sus
veces, los pagos que realice por concepto de contraprestacién al Municipio
correspondiente y al Instituto Nacional de Vias -INVIAS.

Atender dentro de los quince (15) Dias siguientes, a todo requerimiento escrito
que haga el Concedente y/o la Interventoria.

Informar y solicitar autorizacion del Concedente previamente a la gjecucion de
inversiones adicionales.

El Concesionario, ademas de las obligaciones previstas en las disposiciones
legales actualmente vigentes, deberd acoger las recomendaciones y dar estricto
cumplimiento a los requerimientos de la Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales —-DIAN-, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la
Superintendencia de Transporte, el Instituto Naciénal de Vias — INVIAS, el
Ministeric de Transporte, la Direccion General Maritima —-DIMAR-, la
Autoridad Ambiental, y demas autoridades competentes.

El Concesionario se compromete a adquirir los permisos, licencias o
autorizaciones de las autoridades competentes, y a cumplir con los
requerimientos efectuados por éstas, si a ello hubiere [ugar.

En el caso que se requiera modificacion de la Licencia Ambiental, que ocasione
un cambio en el Plan de Inversién, ¢l Concesionario debera asumir a su cuenta
los riesgos inherentes a ello.
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El Concesionaric deberd presentar el “Plan de Dragado” con los
correspondientes tiempos de ejecucién, previo al inicio de la Etapa de
Construccidn.,

El Concesionario deber4 dar estricto cumplimiento a los #ériminos y condiciones
establecido en el Estudio de Maniobrabilidad aportado por la DIMAR.

Cumplir con lo establecido en el Decreto 2155 de 2014 en lo referente a contar,
en caso de ser necesario, con los equipos de inspeccidn no intrusiva, conforme
lo determine la Comisién Intersectorial para la Implementacién y Seguimiento
de los Sistemas de Inspeccion No Intrusiva, de acuerdo con la naturaleza y
caracteristicas de las mercancias bajo control aduanero y con el articulo 4° del
Decreto 1520 de 2008 que especifica: Infraestructure fisica para el 4rea de
inspeccion.

Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Apéndice Técnico de Gestidn
Ambiental Portuario (Anexo 16).

Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Apéndice Técnico Social
Portuario (Anexo 17).

El Concesionario se obliga a informar a la ANI en el evento en que, durante la
gjecucion del Contrato, se encuentre en proceso de liquidacién o incurso en
causa] alguna de disolucién, o entre voluntaria u obligatoriamente en algiin tipo
de proceso concursal o acuerdo de restructuracién y/o se presente peticion
alguna para que aquella sea admitida en un proceso de esta naturaleza.

Las demds que se deriven del contrato de la Ley y demés disposiciones

vigentes, sobre aspectos técnicos de operacién y las normas que la modifiquen
o adicionen.

5.2 Principales Obligaciones de la ANI

Serdn obligaciones del Concedente las siguientes:

®

(b)
©

(d)

©

Aprobar las garantias presentadas por el Concesionario, de conformidad con lo
establecido en las Secciones 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato.

Suscribir el Acta de Inicio,

Entregar formalmente al Concesionario las Zonas de Uso Publico conforme
este Contrato y suscribir la correspondiente Acta de Entrega de las Zonas de
Uso Publico objeto de Concesidn.

Acatar y cumplir las decisiones adoptadas en virtud del desarrolle de la
Amigable Composicion o por el Tribunal de Arbitramento, segin sea el caso,
en los términos de la Secciones 13.1, 13.2 y 13.3 del presente Contrato.

Contratar al Interventor conforme lo sefialado en la Seccion 7.1.
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Designar al Supervisor, al Lider de Proyecto del Contrato, y/o al equipo de
Coordinacion y Seguimiento, segiin corresponda.

Cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato de Concesién y
laLey.

En caso de ser requerido, apoyar al Concesionario en los trdmites ante las
Autoridades Estatales, para la obtencién de las Licencias vy Permisos
relacionadas con la subdivisidn y transferencia de predios de que trata la
Seccién 6.2, sin que ello implique en ningiin caso la asuncion de riesgos o
corresponsabilidad en cabeza del Concedente.
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CAPITULO VI

—ASPECTOS TECNICOS DEL, CONTRATQ

6.1 Bienes Concesionados

(@

Los bienes objeto de la concesion portuaria corresponden a bienes de uso

publico, segin la siguiente descripcion:

(@

Descripcion de los limites exactos, linderos y extension de las Zonas de

Uso Piblico objeto de la concesidn:

Las Zonas de Uso Piblico se encuentran ubicadas en el municipio de
Turbo- Antioquia, en Ia zona de expansion urbana Vereda de Casanova,
con acceso al mar en la Bahia Colombia frente al sector de Punta de las
Vacas. Presenta los siguientes linderos: al Norte con el Cafio Higinio, al
Sur con el cafio Casanova, al Oriente Cafic las Yuquitas, al Occidente
con la Bahia de Turbo, cuya localizacion, linderos y extension se

describen

(1

a continuacién:

ZONA DE USO PUBLICO MARITIMO: Zona que
corresponde a Aguas Maritimas, colindante con la zona de uso
piblico terrestre descrita en la Seccidn 6.1(a)(i)(2), cuyo
poligono se encuentra sobre el espejo de agua ubicado en el
Golfo de Urab4, cuya drea es de QUINIENTOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE COMA
OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS (500.559,83
m2), de acuerdo con las siguientes coordenadas Magna-
Sirgas-Origen Qeste:

Poligono de zona de uso piiblico maritimo, drea 500.559,83 m2

1038942,29 1385231,79
M2 1038785,21 1385068,31
M3 1038566,33 1384825,20
M4 1038528,50 1384658,01
M5 1038585,40 1384426,11
M6 1038842,31 1384327,69
M7 1038983,40 1384405,20
MS8 1039142,77 1384525,70
M9 1039258,61 1384618,380
M10 1039385,03 1384703,45
M11 1039583,83 1384855,65
Mi2 1039553,44 1384895,35
M13 1039354,55 1384743,28
C46 1039316,12 1384789,28
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1039308,79 1384783,62
C48 1039300,95 1384781,83
C49 1039300,15 1384782,48
C50 1039299,09 1384782,34
C51 1039297.90 1384782,33
C52 1039296,97 1384782,86
C53 1039296,44 1384783,78
C54 1039295,90 1384784.70
C55 1039295,76 1384786,28
C56 1039296,15 1384787,34
C57 1039297,07 1384787,88
C58 1039297,72 1384788,68
C59 1039298,64 138478934
C60 1039299,56 1384790,41
Cel 1039299,95 1384791,34
Ce62 1039300,07 1384792,39
C63 1039300,33 1384793,59
C64 1039300,32 1384794.,64
C65 1039300,31 1384795,70
C66 1039300,30 1384797,15
C67 1039299,90 1384798.08
C68 1039299,23 1384798.86
C69 1039298,56 1384800,18
C70 1039298.03 1384801,10
CcT1 1039297,36 1384801,89
C72 1039296,56 1384802,68
C73 1039295,76 1384803,33
C74 1039295,23 1384804,25
C75 1039294,83 1384805,18
C76 1039293,90 1384805,83
C77 1039292,97 1384806,35
C78 1039292,04 138480714
C79 1039291,11 1384807,66
C80 ~1039290,57 1384808,58
C81 1039290,30 1384809,64
C32 1039289,24 1384809,76
C83 1039288,18 1384809,75
C84 1039287,13 1384809,74
C85 1039286,07 1384809,60
C86 1039285,02 1384809,33
C87 1039284,09 1384808,80
C88 103928251 1384807,99
C89 1039281,33 1384807,72
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1039280,53 1384808,37
1039279,86 1384809,16
1039279,46 1384810,08
1039279,58 1384811,14
103927971 1384812,47
1039280,49 1384813,26
1039281,02 1384814,19
1039281,53 1384815,91
1039281,79 1384816,97
1039281,65 1384818,16
1039280,85 1384819,08
1039279,66 1384819,20
1039278,20 1384819,06
1039277.41 1384819,72
1039276,87 1384820,64
1039276,46 1384822.09
1039276,46 1384823,15
1039276,44 1384824,73
1039276,70 1384826,06
1039277,22 1384826,98
1039277,61 1384827,91
1039278,66 1384828,45
1039279,58 1384828,98
1039280,37 1384829,78
1039280,63 1384830,84
1039280,23 1384831,76
1039279,30 1384832,15
1039278,24 1384832,15
1039276,92 1384831,87
1039275,86 1384831,73
1039274,28 1384831,32
1039273,63 1384830,53
1039272,84 1384829,73
1039272,18 1384828,93
1039271,13 1384827,86
1039270,08 138482786
1039269,02 1384828,38
1039268,22 1384829,03
1039267,42 1384829,69
1039266,62 1384830,47
103926609 1384831,40
1039265,81 1384832,45
1039265,67 1384833 51
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C133 103 9265,53 1384834,70
Cl34 1039265,26 1384835,88
C135 1039264,99 1384837,20
C136 1039264,71 1384838,79
C137 103926443 1384840,37
C138 1035264,11 1384841,02
C139 1039263,90 1384841.42
C140 1039263,36 1384842.48
Cl141 1039262,70 1384843,27
Cl42 1039261,77 1384843,92
Cl43 1039260,97 1384844,57
Cldd 1039260,30 1384845,63
Cl45 1039259,50 1384846,28
Cl46 103925949 1384847,34
C147 1039259,88 1384848,93
Ci48 1039260,00 1384849,99
C149 1039259,20 1384850,90
C150 1039258,14 1384851,03
C151 1039257,22 1384850,49
C152 1039256,30 1384849,83
C153 1039255,24 1384850,08
C154 1039254,31 1384850,74
C155 1039253,65 1384851,52
C156 1039253,51 1384852,58
C157 1035253,63 1384853,64
C158 1039253,49 1384854,70
C159 1036252,56 1384855,35
C160 1039251,37 1384856,27
Cl6l 1039250,31 1384856,26
Cle2 1036249,39 1384855,85
C163 1039248,33 1384856,11
Cloe4d 1039247,53 1384856,90
C165 1039247.,26 1384857,95
166 1039247.25 1384859,01
C167 1039247.11 1384860,20
C168 1039247,10 1384861,26
C169 1039247,22 1384862,31
C170 103924761 1384863,24
C171 1039248,14 1384864,17
C172 1039248,00 1384865,23
C173 1035249,18 1384866,16
C174 1039250,10 1384866,70
C175 1039250,75 1384867,49
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ZUEM!

PUNTO ESTE | NORTE _
C176 1039250,88 1384868,55
C177 1039250,87 1384869,61
C178 1039250,86 1384870,67
C179 1039251,12 1384871,73
C180 1039251,38 1384872,79
C181 1039252,16 1384873,72
C182 1039253,22 1384874,38
C183 1039253,74 1384875,31
C184 1039254.26 1384876,24
C185 1039254,65 1384877,17
C186 1039255,17 1384878,23
C187 1039255,69 1384879,29
C188 1039256.21 1384880,22
C189 1039257,13 1384880,76
C190 1039257,79 1384881,56
C191 1039258,58 138488222
C192 103925923 1384883,02
C193 1039259,60 1384883.47
C194 1039259,89 1384883 .82
C195 1039260,41 1384884.75
C196 1039260,53 1384885,80
C197 1039260,52 1384886,86
C198 1039260,12 1384887,78
C199 1039259,72 1384888.71
C200 1039259,18 1384889,63
C201 1039258,78 1384890,55
C202 103925811 1384891,34
C203 103925731 1384891,99
C204 1039256,38 1384892,78
C205 103925631 1384892 84
C206 1039255,59 1384893,43
€207 1039254,92 1384894,22
C208 1039254,12 138489488
C209 1039253,19 1384895,40
C210 1039252,14 1384895,39
C211 1039251,08 138489525
C212 1039250,02 1384895,11
C213 1039248,97 1384895,10
C214 1039247,91 1384895,09
C215 1039246,85 138489535
C216 1039245,79 1384895,87
C217 1039244.86 1384896,39
C218 103924393 1384897,05
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_PUNTO. _ESTE _:NORTE
C219 1039243,00 1384897,57
C220 1039242,07 1384898,09
c221 1039241,67 1384899,01
C222 1039241,40 1384900,07
C223 1039241,39 1384901,13
C224 1039240,99 1384902,05
225 1039240,58 1384902,97
C226 1039240,44 1384904,03
€227 1039240,43 1384905,08
C228 1039240,82 1384906,01
C229 1039241,48 1384906,81
C230 1039243,19 1384907,75
C231 1039243,18 1384908,80
C232 1039243,04 1384909,86
C233 1103924290 1384910,92
C234 103924329 1384911,85
C235 1039244,35 1384912,25
C236 1039244,87 1384913,18
C237 1039245,52 1384913,98
C238 1039245,90 1384914,64
C239 1039246,04 1384914,90
C240 1039246,43 1384915,97
C241 1039246,82 1384917,03
242 1039247,08 1384918,35
C243 1039246,94 1384919,40
C244 1039246,66 1384920,46
C245 1039245,74 1384920,98
C246 1039244,81 1384921,37
C247 1039243,75 1384921,36
C248 103924270 1384921,09
C249 1039242,70 1384521,09
C250 1039241,64 1384920,95
C251 1039240,98 1384920,15
C252 1039240,86 1384919,10
C253 1039240,47 1384918,17
C254 1039239,68 1384917,50
C255 1039238,75 1384917,89
C256 1039238,09 1384918,68
C257 1039238,08 1384919,74
C258 1039238,20 1384920,93
C259 1039238,06 1384921,98
C260 1039237,40 1384922,77
C261 1039236,47 1384923,16
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PUNTO |  ESTE ... NORTE
C262 1039235,80 138492421
C263 1039235,40 1384925,27
C264 1039235,26 1384926,32
€265 1039235,11 138492751
C266 1039234,71 1384928,43
C267 1039234,31 1384929,36
C268 1039234,17 1384930,41
C269 1039234,56 1384931,60
C270 1039234,95 1384932,53
C271 103923534 1384933.46
C272 1039235,20 1384934,52
C273 1039234,40 1384935,44
C274 1039233,47 1384935,96
C275 103923241 1384936,21
C276 1039231,35 1384936,47
C277 1039230,42 1384936,86
C278 1039229,10 1384937,25
C279 1039227,91 1384937,37
C280 1039226,85 1384937,63
C281 1039225,92 1384938,02
C282 1039225,78 1384939,07
C283 1039225,90 1384940,13
C284 1039226,03 1384941,19
C285 1039226,02 1384942 38
C286 1039225,88 1384943,70
C287 1039225,47 1384944,75
C288 1039224,94 138494567
C289 1039224,01 1384946,33
C290 1039223,47 138494725
C291 1039223,33 138494831
292 1039223,32 1384949,36
€293 1039223.,45 1384950,42
C294 1039223,31 1384951,48
C295 1039223,03 1384953,06
C296 1039223,02 1384954,12
C297 1039223,15 1384955,18
C298 1039223,27 1384956,24
C299 1039223,80 1384957,16
C300 1039224 45 1384958,09
C301 1039225,23 1384959,16
C302 1039225,89 1384959,95
C303 1039226,41 1384960,88
C304 1039226,43 1384961,03
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C305 1039226,66 1384962,47
C306 1038226,66 1384963,53
C307 1039227,04 1384964,59
€308 103922743 1384965,52
C309 1039228,22 1384966,18
€310 1039229,01 1384966,85
C311 1039229,40 1384967,78
C312 1039229,79 1384968,71
C313 1039229,91 1384969,76
C314 1039230,04 1384970,95
C315 1039230,29 1384972,01
C316 1039230,55 1384973,07
C317 1039230,67 1384974,’]3
C318 1039230,67 1384975,19
C319 1039230,66 1384976,25
C320 1039230,12 1384977,17
C321 1039229,33 138497782
C322 1039228,53 1384978,48
C323 1039227,47 1384979,00
€324 1039226,93 1384979,92
C325 1039226,27 1384980,71
C326 1039225,99 1384981,76
C327 1039225,59 1384982,68
C328 103922479 1384983,74
C329 103922439 1384984.66
C330 1039223,85 1384985,58
331 1039223,45 1384986,50
C332 1039222,91 1384987,42
C333 103922238 1384988,48
C334 1039221,97 1384989,53
C335 1039221,43 1384990,58
C336 1039220,90 1384991,5(
C337 1039220,36 1384952,43
C338 1039219,70 1384993,21
C339 1039218,77 1384993.74
C340 1039217,71 1384993,73
C341 1039216,79 1384993,32
C342 1039216,53 138499321
C343 1039215,87 1384992,92
C344 1039214,81 138499291
C345 1039213,75 138499291
C346 1039212,95 1384993,56
C347 1039212,55 1384994,48
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C348 1039212,28 1384995,54
C349 1039211,61 1384996,33
C350 1039211,47 1384997,51
C351 1039211,86 1384998,44
C352 1039212,38 1384999,37
C353 1039212,90 1385000,30
C354 1039213,29 1385001,23
C355 1039213,29 1385002,29
C356 1039213,01 1385003,34
C357 1039213,67 1385004,14
C358 1039214,06 1385005,07
C359 1039214,21 1385005,29
C360 1039214,71 1385006,00
C361 1039215,10 1385006,92
C362 1039215,22 1385008,38
C363 1039215,35 1385009,57
C364 1039215,34 1385010,76
C365 1039215,33 1385011,82
C366 1039215,32 1385012,87
C367 1039216,11 1385013,54
C368 1039217,17 1385013,68
C369 1039218,22 1385013,69
C370 1039219,15 1385014,22
C371 1039216,93 1385014,89
C372 1039220,59 1385015,69
C373 1039221,11 1385016,62
C374 1039221,24 1385017,67
C375 1039221,23 1385018,73
C376 1039221,75 1385019,66
C377 1039222,40 1385020,46
C378 1039223,06 1385021,26
379 1039223,85 1385022,05
€380 1035224,37 1385022,98
€381 1039225,15 1385023,78
C382 1039225,41 1385024,84
C383 1039225,27 1385025,90
C384 1039225,26 1385026,95
C385 1039225,26 1385028,01
C386 1039225,51 1385029,07
C387 1039225,50 1385030,13
C388 1039225,50 1385031,19
C389 1039225,09 1385032,11
C3%0 1039225,09 1385032,69
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NORTE

PUNTO |  EST
C391 1039225,09 1385033,17
C392 1039225,31 1385033,36
C393 1039225,87 1385033,83
C394 1039226,40 1385034,76
C395 1039226,79 1385035,69
C396 1039226,78 1385036,75
C397 1039226,90 1385037,80
C398 1039226,76 1385038,86
C399 1039226,36 1385039,78
C400 1039225,69 1385040,70
C401 11039225,55 1385041,76
C402 1039225,68 1385042,82
C403 1039225,80 1385043,88
C404 1039225,40 1385044,80
C405 1039224 99 1385045,72
C406 103922433 138504651
C407 1039223 .40 1385047,03
C408 1103922247 1385047,55
C409 103922223 1385047,65
C410 1039221,54 1385047,94
C411 1039220,87 1385048,73
C412 1039220,47 1385049,65
C413 1039219,94 1385050,57
C4l14 1039219,53 1385051,49
C415 1039219,00 1385052,42
C416 1039218,33 1385053,20
C417 1039217,53 1385053,86
C418 1039216,47 1385053,98
C419 1039215,28 1385054,24
C420 1039213,83 1385054,49
C421 1039212,90 1385054,88
C422 1039211,97 1385055,40
C423 1039211,30 1385056,32
C424 1039210,51 1385056,98
C425 1039209,58 1385057,63
C426 1039208,86 1385057.98
C427 1039208,51 1385058,15
C4d28 1039207,72 1385058,81
C429 1039206,92 1385059,73
C430 1039206,38 1385060,65
C431 1039206,11 1385061,70
C432 1039205,97 1385062,76
C433 1039206,23 1385063,82
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C434 1039206,86 1385064,60
C435 1039206,88 1385064,62
C436 1039207,40 1385065,55
C437 1039207,79 1385066,47
C438 1039208,05 1385067,53
C439 1039208,04 1385068,59
C440 1039207,77 1385069,65
C441 1039207,23 1385070,57
C442 1039206,83 1385071,49
C443 1039206,16 1385072,28
Cd44 1039205,50 1385073,07
C445 1039204,96 1385073,99
C446 1039204,16 1385074,64
C447 1039203,64 1385075,25
C448 1039203,50 1385075,43
C449 1039202,83 1385076,22
C450 1039202,77 1385076,66
C451 1039202,69 1385077,27
C452 1039202,55 1385078.,33
C453 1039202,55 1385078,89
C454 1039202,54 1385079,39
Cd455 1039202,67 1385080,45
C456 1039202,66 1385081,50
Cd57 1039202,65 1385082,56
Cd58 1039201,98 1385083,35
€459 1039201,06 1385083,87
C460 1039199,73 1385084,26
C461 1039199,46 1385085,31
C462 1039199,19 1385086,37
C463 1039199,18 1385087,69
C464 1039198,91 1385088,74
C465 1039198,37 1385089,66
C466 1039197,57 1385090,32
C467 1039197,56 1385091,38
C468 1039197,42 1385092,43
C469 1039197,02 1385093,36
C470 1039196,22 1385094,01
€471 1039195,29 1385094,53
C472 1039194,23 1385094,92
CA73 1039193,31 1385095,31
C474 1039192,51 1385095,97
C475 103919224 1385057,02
C476 1039192,23 1385098,08
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1039192,09 1385099,13
C478 1035192,21 1385100,19
C479 1039191,94 1385101,25
C480 1035191,93 1385102,30
C431 103%9192,19 1385103,36
C482 103%9192,58 1385104,42
C483 1039192,57 1385105,48
C484 1035192,96 1385106,41
C485 1039193,62 1385107,21
€486 1039193,71 1385108,14
€487 1039193,74 1385108,40
€488 1039193,60 1385109,45
€489 10359193,19 1385110,51
C490 1039192.,89 1385110,87
€491 1039192,53 1385111,30
C492 1039191,73 1385111,95
C493 1039190,80 1385112,47
C494 1039190,40 1385113,39
C495 1039189,86 1385114,32
C496 1039188,93 1385114,71
C497 1039187,88 1385114,83
C498 1039186,82 1385114,95
C499 1039185,76 1385115,08
C500 1039184,70 1385113,34
C501 1039183,77 13851135,86
C502 103918282 1385115,97
€503 1039182,71 1385115,98
C504 1039181,66 1385116,11
C505 1039180,73 1385115,57
C506 1039179,81 1385115,03
C507 1039178,76 1385115,03
C508 1039177,70 1385115,28
C509 1039177,03 1385116,07
C510 1039176,50 1385116,99
C311 1039176,22 1385118,05
C512 1039176,21 1385119,11
C513 1039175,81 1385120,03
C514 1039174,88 1385120,42
C515 1039173,83 1385120,54
C316 1039172,77 1385120,53
C517 1039171,84 1385121,06
C518 1039171,17 1385121,84
C519 1039170,37 1385122,63
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€520 1039170,37 1385123,69
C521 1039170,36 1385124,88
C522 1039171,15 1385125,54
C523 1039171,67 1385126,47
C524 1039172,19 138512740
C525 1039172,58 1385128,33
C526 1039172,70 1385129,39
C527 1039172,96 1385130,45
C528 1039173,22 1385131,51
C529 1039173,61 1385132,43
C530 1039174,26 1385133,23
C531 1039175,32 1385133,37
C532 1039176,38 1385133,12
533 103917730 1385132,60
C534 1039177,31 1385132,59
C535 1039178,76 1385132,08
C536 1039179,82 1385132,22
C537 1039180,87 1385132,49
C538 1039181,66 1385133,15
C539 1039182,18 1385134,08
C540 1039182,44 1385135,14
C541 1039182,56 1385136,20
C542 1039182,16 1385137,12
C543 1039181,36 1385137,78
C544 1039181,21 1385138,14
C545 1039180,96 1385138,70
C546 1039180,56 1385139,75
C547 1039180,28 1385140,81
C548 1039180,41 1385141,87
C549 1039181,20 1385142,53
C550 1039181,85 1385143,33
C551 1039182,64 1385144,13
C552 1039182,70 1385144,62
C553 1039182,76 1385145,19
C554 1039182,89 1385146,25
C555 103918275 1385147,30
C556 1039182,61 1385148,36
C557 1039182,60 1385149,42
C558 1039182,33 1385150,47
C559 1039182,32 1385151,53
C560 1039182,18 1385152,59
C561 1039181,64 1385154,30
C562 1039181,10 1385155,35
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C563 1039180,30 1385156,01
C564 1039179,64 1385156,80
C565 1039178,93 © 1385157,09
C566 1039178,71 1385157,19
C567 1039177,78 1385157,71
C568 1039176,85 1385158,10
C569 1039175,80 1385157,96
C570 1039174,88 138515742
C571 1039173,95 1385156,89
C572 1039173,03 1385156,48
C573 1039172,08 1385156,16
C574 1039171,85 1385156,08
C575 1039170,79 1385156,07
C576 1039169,73 1385156,06
C577 1039168,93 . 1385156,72
C578 1039168,14 1385157,37
C579 1439167,34 1385158,03
C580 1039166,67 1385158,81
C581 1039166,14 1385159,74
C582 1039166,13 1385160,79
C583 1039166,12 1385161,85
C584 1039166,25 1385162,91
C585 1039166,24 1385163,97
C586 1039166,63 1385164,89
C587 1039167,28 1385165,82
C588 1039167,94 1385166,62
C589 103916872 1385167,29
C590 1039169,65 1385167,69
C591 1039169,91 1385167,73
C592 1039170,70 1385167,83
C593 1039171,76 1385167,84
C594 1039172,82 1385167,98
C595 1039173,74 1385168,38
C596 1039174,26 1385169,31
C597 1039174,38 1385170,37
C598 1039174,11 1385171,42
C599 1039173,58 1385172,35
C600 1039173,30 1385173,40
C601 1039173,03 1385174,46
C602 1039172,89 1385175,51
C603 1039172,88 1385176,57
C604 1039172,93 1385176.,95
C605 1039173,01 1385177,63
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C606 1039173,00 1385178,69
C607 1039172,99 1385179,74
C608 1039172,99 1385180,80
C609 1039172,98 1385181,86
C610 1039173,63 1385182,65°
C611 1039174,29 1385183,45
C612 1039175,08 1385184,12
C613 1039176,00 1385184,52
C614 1039176,79 1385185,19
C615 1039177,57 1385185,86
C616 1039178,36 1385186,52
C617 1039179,15 1385187,19
618 1039179,80 1385187,99
C619 1039179,93 1385189,04
C620 1039179,79 1385190,10
C621 1039179,65 1385191,16
C622 1039180,04 1385192,09
C623 1039180,83 1385192,75
€624 1039181,62 1385193,42
C625 1039181,74 1385194,48
C626 1039181,99 1385195,93
C627 1039182,12 1385196,99
C628 1039181,71 1385197,91
C629 1039181,18 1385198,83
C630 1039181,04 1385199,89
C631 103918064 1385200,81
C632 1039180,63 1385202,13
C633 1039180,22 1385203,19
C634 1039179,95 1385204,51
C635 1039179,41 1385205,43
C636 1039179,14 1385206,48
€637 1039178,74 1385207,54
C638 1039178,33 1385208,46
C639 1039177,66 1385209,38
C640 1039177,39 1385210,44
C641 1039177,38 1385211,49
C642 1039177,64 1385212,55
C643 1039178,30 1385213,48
C644 1039178,29 1385214,54
C645 1039178,28 1385215,60
C646 1039178,14 1385216,65
C647 1039177,74 1385217,57
C648 1039177,07 1385218,76
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C649 1039176,27 1385219,55
C650 1039176,00 1385220,60

(651 1039175,46 1385221,79
C652 1039174,92 1385222,71
C653 1039174,26 1385223,63
C654 1039173,72 1385224,68
C655 1039172,92 1385225,34
C656 1039171,33 1385226,78
C657 1039170,53 1385227,43
C658 1039169,73 1385228,35
C659 1039168,53 1385229,14
C660 1039167,87 1385229,93
C661 1039166,54 1385230,58
C662 1039165,74 1385231,23
C663 1039165,08 1385232,02
C664 1039164,67 1385233,07
C665 103916427 1385234,26
C666 1039164,12 1385235,71
C667 1039163,98 1385237,03
C668 1039163,71 1385238,09
C669 1039163,31 1385239,01
C670 1039162,50 1385240,06
C671 1039161,70 1385241,11
C672 1039160,91 1385241,90
C673 1039159,85 138524216
C674 1039158,79 1385242,15
C675 103915773 1385242,27
C676 1039156,41 1385242,53
C677 1039155,88 1385242,39
C678 1039155,35 1385242,26
C679 1039154,29 138524238
C680 1039153,24 1385242,50
C681 1039153,13 1385242,52
C682 1039152,18 1385242.,63
C683 1039151,12 1385242,75
C684 1039150,19 1385243,41
C685 1039149,79 1385244,33
C686 1039149,65 1385245,39
C687 103914937 1385246,44
C688 1039148,84 138524736
C689 103914830 1385248,28
C690 1039147,24 138524933
C691 1039146,31 1385249,99
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1039144,59

1385250,63

C693 1039143,66 1385251,02
C694 1039142,73 1385251,41
C695 1039141,80 1385252,07
C696 1039141,13 1385252,86
697 1039140,99 1385253,91
C698 1036141,12 1385254,97
C699 1036141,24 1385256,03
C700 1039141,63 1385256,96
C701 1036142,02 1385257 88
C702 1039142,67 1385258,95
C703 103914320 1385259,88
C704 1039143,98 1385260,54
C705 1039144,64 1385261,34
C706 1039144,76 1385262,40
C707 1039144,36 1385263,32
C708 1039144,09 1385264,38
C709 1039144,61 1385265,30
C710 1039145,26 1385266,10
C711 1039145,52 1385267,16
Cc712 1039145,52 1385267,72
C713 1039145,51 1385268,22
C714 1039145,90 1385269,15
C715 1039146,04 1385269,31
C716 1039146,56 1385269,94
C717 103914721 1385270,87
C718 103914734 1385271,93
C719 1039147,06 1385272,99
€720 1039146,53 1385273,91
Cc721 1039145,99 1385274,83
Cc722 1039145,46 1385275,75
C723 1039144,79 1385276,54
C724 1039143,73 1385277,19
C725 1039143,01 1385277,60
C726 | 103914027 1385285,09
C727 1039151,84 1385291,63
C728 103915668 1385294,36
Ml 1038942,29 1385231,79
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El poligono conformado por las coordenadas anteriormente descritas de la zona de uso
puablico marftima -ZUPM, corresponden a la siguiente imagen:

Fuente: Propia — Imagen de referencia. -

La Zona de Uso Publico maritima entregada en concesién no es de uso exclusivo del
Concesionario; este deberd permitir la operacién de los muelles aledafios sin ningan
riesgo y debe igualmente garantizar que la entrega de estas éreas no implique la
prohibicién de uso y transito de embarcaciones que naveguen en el sector y en especial
de aquellos que utilicen los terminales localizados a lado'y lado del Terminal Portuario

@)

ZONA DE USO PUBLICO TERRESTRE: Area en tierra
localizada en la bahia de Turbo, zona con caracteristicas
técnicas de bajamar, localizada en jurisdiccidn del Municipio
de Turbo, Departamento de Antioquia, con un drea
aproximada de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS COMA VEINTICINCO METROS
CUADRADOS (29.766,25 m2), colindante con la zona de uso
publico maritima descrito en la Seccidn

6.1{a)(i)}{1)6.1(a)(i)(1), siendo las coordenadas planas de estos
puntos, referidas al sistema oficial de coordenadas de
Colombia IGAC-MAGNA SIRGAS Origen Oeste las
siguientes:

1 1039156,68 1385294,36
2 1835190,1 1385306,01
3 103921547 1385273,02
4 1039206,57 1385260,97
5 1039226,68 1385243,14
6 1039231,22 1385170,24
7 1039234,21 1385171,26
8 1039250,83 1385084,47
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1039251,01 1385083,74
103924784 1385083,45
1039266,44 1384999,68
1039294,29 1384880
1039353,1 1384762,55
14 1039548,51. 1384901,72
15 1039553,44 1384895,35
16 1039354,55 1384743,28
17 1039316,12 1384789,28
18 1039308,79 1384783,62
19 1039300,95 1384781,83
20 1039300,15 1384782,48
21 1039299,09 1384782,34
22 1039297,9 1384782,33
23 1039296,97 138478286
24 1039296,44 1384783,78
25 1039295,9 1384784,7
26 1039295,76 1384786,28
27 1039296,15 1384787,34
28 1036297,07 1384787.88
29 103929772 1384788,68
30 1039298,64 1384789,34
)| 1039269,56 1384790,41
32 1039299,95 1384791,34
33 1039300,07 1384792,39
34 1039300,33 138479359
35 1039300,32 1384794,64
36 1039300,31 1384795,7
37 1039300,3 1384797,15
38 1039299,9 1384798,08
39 1039299,23 1384798,86
40 1039298,56 1384800,18
41 1039298,03 1384801,1
42 103929736 1384801,89
43 1039296,56 1384802,68
44 1039295,76 1384803,33
45 1039295,23 1384804,25
46 1039294,83 1384805,18
47 1039293.9 1384805,83
43 103929297 1384806,35
49 1039292,04 1384807,14
50 1039291,11 1384807,66
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51 1039290,57 1384808,58
52 10392903 1384809,64
53 1039289,24 1384809,76
54 1039288,18 1384809,75
55 1039287,13 1384809,74
56 1039286,07 1384809,6

57 1039285,02 1384809,33
58 1039284,09 1384808.8

59 1039282,51 1384807,99
60 1039281,33 1384807,72
61 1039280,53 138480837
62 1039279,86 1384809,16
63 1039279,46 1384810,08
64 1039279,58 1384811,14
65 103927971 1384812,47
66 1039280,49 1384813,26
67 1039281,02 1384814,19
68 1039281,53 1384815,91
69 1039281,79 1384816,97
70 1039281,65 1384818,16
71 1039280,85 1384819,08
72 1039279,66 1384819,2

73 10392782 1384819,06
74 1039277,41 1384819,72
75 1039276,87 1384820,64
76 1039276,46 138482209
77 1039276,46 1384823,15
78 1039276,44 1384824,73
79 1039276,7 1384826,06
80 1039277,22 1384826.98
81 1039277,61 1384827.91
82 1039278,66 1384828,45
83 1039279,58 1384828,98
84 1039280,37 1384829,78
85 1039280,63 1384830,84
86 103928023 1384831,76
87 1035279,3 1384832,15
88 1039278,24 1384832,15
89 1039276,92 1384831,87
90 1039275,86 1384831,73
91 103927428 1384831,32
92 1039273,63 1384830,53
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103927284
1039272,18 1384828,93
1039271,13 1384827,86
1039270,08 1384827,86
1039269,02 1384828,38
1039268,22 1384829,03
1039267,42 1384829,69
100 1039266,62 1384830,47
101 1039266,09 1384831,4
102 1039265,81 1384832,45
103 1039265,67 1384833,51
104 1039265,53 13848347
105 1039265,26 1384835,88
106 1039264,99 13848372
107 1039264,71 1384838,79
108 1039264,43 1384840,37
109 1039264,11 1384841,02
110 1039263,9 1384841,42
111 1039263,36 1384842 48
112 1039262,7 138484327
113 1039261,77 1384843 92
114 1039260,97 1384844,57
115 1039260,3 1384845,63
116 1039259,5 1384846,28
117 1039259 49 1384847,34
118 1039259,88 1384848,93
119 1039260 1384849,99
120 10392592 1384850,9
121 1039258,14 1384851,03
122 1039257,22 1384850,49
123 1039256,3 1384849,83
124 1039255,24 1384850,08
125 1039254,31 1384850,74
126 1039253 65 1384851,52
127 1039253,51 138485258
128 1039253,63 1384853,64
129 1039253,49 13848547
130 1039252,56 138485535
131 1039251,37 " 138485627
132 1039250,31 1384856,26
133 1039249,39 1384855,85
134 1039248,33 1384856,11
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1039247,53

" 1384856,9
136 1039247,26 1384857,95
137 1039247,25 1384859,01
138 1039247,11 1384860,2
139 1039247,1 1384861,26
140 1039247,22 138486231
141 1039247,61 1384863,24
142 103924814 1384864,17
143 1039248 1384865,23
144 1039249,18 1384866,16
145 1039250,1 1384866,7
146 1039250,75 1384867,49
147 1039250,88 1384868,55
148 1039250,87 1384869,61
149 1039250,86 1384870,67
150 1039251,12 1384871,73
151 1039251,38 1384872,79
152 1039252,16 1384873,72
153 103925322 1384874,38
154 1039253,74 1384875,31
155 1039254,26 1384876,24
156 1039254,65 1384877,17
157 1039255,17 1384878,23
158 1039255,69 138487929
159 1039256,21 1384880,22
160 1039257,13 1384880,76
161 1039257,79 1384881,56
162 1039258,58 1384882,22
163 1039259,23 1384883,02
164 1039259,6 138488347
165 1039259,89 1384883,82
166 1039260,41 1384884,75
167 1039260,53 1384885,8
168 1039260,52 1384886,86
169 1039260,12 1384887,78
170 1039259,72 138488871
171 1039259,18 1384889,63
172 1039258,78 1384890,55
173 1039258,11 1384891,34
174 1039257,31 1384891,99
175 1039256,38 1384892,78
176 1039256,31 1384892, 84
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178 1039254.92 1384894,22
179 1039254,12 1384894,88
180 1039253,19 1384895,4
181 1039252,14 138489539
182 1039251,08 138489525
183 1039250,02 1384895,11
184 1039248,97 1334895,1

185 103924791 1384895,09
186 1039246,85 1384895,35
187 1039245,79 1384895,87
188 1039244,86 1384896,39
189 103924393 1384897,05
190 1039243 1384897,57
191 1039242,07 1334898,09
192 1039241,67 1384899,01
193 1039241.4 1384900,07
194 1039241,39 1384901,13
195 1039240,99 1384902,05
196 1039240,58 1384902,97
197 1039240,44 1384904,03
198 1039240,43 1384905,08
199 1039240,82 1384906,01
200 1039241,48 1384906,81
201 1039243,19 138490775
202 1039243,18 13849038,8

203 1039243,04 1384909,86
204 10392429 1384910,92
205 1039243,29 1384911,85
206 103924435 138491225
207 1039244,87 1384913,18
208 1039245,52 1384913,98
209 1039245,9 1384914,64
210 1039246,04 1384914,9

211 1039246,43 1384915,97
212 1039246,82 1384917,03
213 1039247,08 1384918,35
214 1039246,94 1384919,4

215 1039246,66 1384920,46
216 1039245,74 1384920,98
217 1039244,81 1384921,37
218 1039243,75 1384921,36
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219 1039242,7 1384921,09
220 1039242,7 1384921,09
221 1039241,64 1384920,95
222 1039240,98 1384920,15
223 1039240,86 1384919,1

224 1039240,47 1384918,17
225 1039239,68 1384917,5

226 1039238,75 1384917,89
227 1039238,09 1384918,68
228 1039238,08 1384919,74
229 10392382 1384920,93
230 1039238,06 1384921,98
231 10392374 1384922,77
232 1039236,47 1384923,16
233 1039235,8 1384924,21
234 1039235,4 138492527
235 103923526 1384926,32
236 1039235,11 1384927,51
237 1039234,71 1384928,43
238 1039234,31 1384929,36
239 1039234,17 1384930,41
240 1039234,56 1384931,6

241 1039234,95 1384932,53
242 1039235,34 1384933 46
243 10392352 1384934,52
244 1039234,4 1384935,44
245 1039233,47 1384935,96
246 1039232,41 1384936,21
247 1039231,35 1384936,47
248 1039230,42 1384936,86
249 1039226,1 1384937,25
250 103922791 1384937,37
251 1039226,85 1384937,63
252 1039225,92 1384938,02
253 1039225,78 1384939,07
254 1039225,9 1384940,13
255 1039226,03 1384941,19
256 1039226,02 1384942,38
257 1039225,88 1384943,7

258 103922547 138494475
259 1039224,94 138494567
260 1039224,01 1384946,33
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261 1039223,47 138494725
262 1039223,33 1384948,31
263 1039223,32 1384949,36
264 1039223,45 138495042
265 1039223,31 1384951 48
266 1039223,03 138495306
267 1039223,02 1384954,12
268 1039223,15 1384955,18
269 1039223,27 1384956,24
270 1039223,8 1384957,16
271 1039224,45 1384958,09
272 103922523 1384959,16
273 1039225,89 1384959,85
274 1039226,41 1384960,88
275 1039226,43 1384961,03
276 1039226,66 1384962,47
277 1039226,66 1384963,53
278 1039227,04 1384964,59
279 103922743 | 1384965,52
280 103922822 1384966,18
281 1039229,01 1384966,85
282 1039229,4 1384967,78
283 1039229,79 1384968.71
284 103922991 1384969,76
285 1039230,04 1384970,95
286 1039230,29 1384972,01
287 1039230,55 1384973,07
288 1039230,67 1384974,13
289 1039230,67 1384975,19
290 1039230,66 1384976,25
291 1039230,12 1384977,17
292 1039229,33 1384977,82
293 1039228,53 1384978,48
294 1039227,47 1384979
295 103922693 1384979,92
296 103922627 1384980,71
297 1039225,99 1384981,76
298 1039225,59 1384982,68
299 1039224,79 1384983,74.
300 1039224,39 1384984,66
301 1039223,85 138498558
a2 1036223,45 1384986,5
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303 1039222,91 1384987,42
304 1039222,38 1384988,48
305 1039221,97 1384989,53
306 1039221,43 1384990,58
307 1039220,9 13849915
308 1039220,36 1384992 43
309 1039219,7 1384993,21
310 1036218,77 1384993,74
311 1039217,71 1384993,73
312 1039216,79 1384993,32
313 1039216,53 138499321
314 1039215,87 1384992,92
315 1039214 81 1384992,91
316 1039213,75 1384992,91
317 1039212,95 1384993,56
318 1039212,55 1384994,48
319 103921228 1384995,54
320 1039211,61 1384996,33
321 1039211,47 1384997,51
322 1039211,86 138499844
323 1039212,38 1384999,37
324 1039212,9 1385000,3
325 1039213,29 1385001,23
326 1039213,29 1385002,29
327 1039213,01 1385003,34
328 1039213,67 1385004,14
329 1039214,06 1385005,07
330 1039214,21 1385005,29
331 1039214,71 1385006
332 10392151 1385006,92
333 103921522 1385008,38
334 1039215,35 1385009,57
335 1039215,34 1385010,76
336 1039215,33 1385011,82
337 1039215,32 1385012,87
338 1039216,11 1385013,54
339 1039217,17 1385013,68
340 1039218,22 1385013,69
341 1039219,15 1385014,22
342 1039219,93 1385014,89
343 1039220,59 1385015,69
344 1039221,11 1385016,62
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345 1039221,24 1385017,67
346 103922123 1385018,73
347 1039221,75 1385019,66
348 1039222 4 1385020,46
349 1039223,06 1385021,26
350 1039223,85 1385022,05
351 103922437 1385022,98
352 1039225,15 1385023,78
353 1039225,41 1385024,84
354 103922527 13850259
355 103922526 1385026,95
356 1039225,26 1385028,01
357 1039225,51 1385029,07
358 10392255 1385030,13
359 1039225,5 1385031,19
360 1039225.,09 1385032,11
361 1039225,09 1385032,69
362 1039225,09 1385033,17
363 1039225,31 1385033,36
364 103922587 1385033,83
365 1039226.4 1385034,76
366 1039226,79 1385035,69
367 1039226,78 1385036,75
368 10392269 1385037,8
369 1039226,76 1385038,86
370 1039226,36 1385039,78
371 1039225,69. 1385040,7
372 1039225,55 1385041,76
373 1039225,68 138504282
374 1039225,8 1385043,88
375 1039225,4 1385044,8
376 1039224,99 1385045,72
377 1039224,33 1385046,51
378 10392234 1385047,03
379 1039222,47 1385047,55
380 1039222,23 1385047,65
381 1039221,54 1385047,94
382 1039220,87 1385048,73
383 1039220,47 1385049,65
384 1039219,94 1385050,57
385 1039219,53 1385051,49
386 1039219 1385052,42
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388 1039217,53 1385053,86
389 1039216,47 1385053,98
390 1039215,28 1385054,24
391 1039213,83 1385054.,49
392 10392129 1385054,88
393 1039211,97 1335055,4
394 1039211,3 1385056,32
395 1039210,51 1385056,98
396 1039209,58 1385057,63
397 1039208,86 1385057,98
398 1039208,51 1385058,15
399 1039207,72 1385058,81
400 1039206,92 1385059,73
401 1039206,38 1385060,65
402 1039206,11 1385061,7
403 1039205,97 1385062,76
404 1039206,23 1385063,82
405 1039206,86 13850646
406 1039206,88 1385064,62
407 1039207,4 1385065,55
408 1039207,79 1385066,47
409 1039208,05 1385067,53
410 1039208,04 1385068,59
411 103920777 1385069,65
412 1039207,23 1385070,57
413 1039206,83 1385071,49
414 1039206,16 1385072,28
415 1039205,5 1385073,07
416 1039204,96 1385073,99
417 1039204,16 1385074,64
418 1039203,64 1385075,25
419 1039203,5 1385075,43
420 1039202,83 1385076,22
421 1039202,77 1385076,66
422 1039202,69 1385077,27
423 1039202,55 1385078,33
424 1039202,55 1385078,89
425 1039202,54 1385079,39
426 1039202,67 1385080,45
427 1039202,66 1385081,5
428 1039202,65 138508256
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1039201,98

138508335

430 1039201,06 1385083,87
431 1039199,73 1385084,26
432 1039199,46 1385085,31
433 1039199,19 1385086,37
434 1035199,18 1385087,69
435 10359198,91 1385088,74
436 1035198,37 1385089,66
437 1039197,57 1385090,32
438 1039197,56 1385091,38
439 1039197,42 1385092,43
440 1039197,02 1385093,36
441 1039196,22 1385094,01
442 1039195,29 1385094,53
443 1039194,23 1385094,92
444 1039193,31 1385095,31
445 1039192,51 1385095,97
446 1039192,24 1385097,02
447 1039192,23 1385098,08
448 1039192,09 1385099,13
449 1039192,21 1385100,19
450 1039191,94 1385101,25
451 1039191,93 1385102,3

452 1039192,19 1385103,36
453 1039192,58 1385104,42
454 1039192,57 1385105,48
455 1039192,96 1385106,41
456 1039193,62 1385107,21
457 1039193,71 1385108,14
458 1039193,74 1385108,4

459 1032193,6 1385109,45
460 1039193,19 1385110,51
461 1039192,89 1385110,87
462 1039192,53 1385111,3

463 1039191,73 1385111,95
464 10391590,8 1385112,47
465 1039190,4 1385113,39
466 1039189,86 1385114,32
467 1039188,93 1385114,71
468 1039187,88 1385114,83
469 1039186,82 1385114,95
470 1039185,76 1385115,08
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471 1039184,7 1385113,34
472 1039183,77 1385115,86
473 1039182.82 1385115,97
474 1039182,71 1385115,98
473 1039181,66 1385116,11
476 1039180,73 1385115,57
477 1039179,81 1385115,03
478 1039178,76 1385115,03
479 1039177,7 1383115,28
480 1038177,03 1385116,07
481 1039176,5 1385116,99
482 1039176,22 1385118,05
483 1039176,21 1385119,11
484 1039175,81 1385120,03
485 1039174,88 1385120,42
486 1039173,83 1385120,54
487 1039172,77 1385120,53
488 1039171,34 1385121,06
489 1039171,17 1385121,84
490 1039170,37 1385122,63
491 1039170,37 1385123,69
492 1039170,36 1385124,88
493 1039171,15 1385125,54
494 1039171,67 1385126,47
495 1039172,19 1385127,4

496 1039172,58 1385128,33
497 1039172,7 1385129,39
498 1039172,96 1385130,45
499 1039173,22 1385131,51
500 1039173,61 1385132,43
501 1039174,26 1385133,23
502 1039175,32 1385133,37
503 1039176,38 1385133,12
504 1039177,3 1385132,6

505 1039177,31 1385132,59
506 1039178,76 1385132,08
507 1039179,82 138513222
508 1039180,87 1385132,49
509 1039181,66 1385133,15
510 1039182,18 1385134,08
511 1039182,44 1385135,14
512 1039182,36 1385136,2
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1385137,12

513
514 1039181,36 1385137,78
515 1039181,21 1385138,14
516 1039180,96 1385138,7
517 1039180,56 1385139,75
518 1039180,28 1385140,81
519 1039180,41 1385141,87
520 1039181,2 1385142,53
521 1039181,85 1385143,33
522 1039182,64 1385144,13
523 1039182,7 1385144,62
524 1039182,76 1385145,19
325 1039182,89 1385146,25
526 1039182,75 1385147,3
527 1039182,61 1385148,36
528 1039182,6 1385149,42
529 1039182,33 1385150,47
530 1039182,32 1385151,53
531 1039182,18 1385152,59
532 1039181,64 1385154,3
533 1039181,1 1385155,35
534 1039180,3 1385156,01
535 1039179,64 1385156,8
536 1039178,93 1385157,09
537 1039178,71 1385157,19
538 1039177,78 1385157,71
539 1039176,85 1385158,1
540 1039175,8 1385157,96
541 103917488 1385157,42
542 1039173,95 1385156,89
543 1039173,03 1385156,48
544 1039172,08 1385156,16
545 1039171,85 1385156,08
546 1039170,79 1385156,07
547 1039169,73 1385156,06
548 1039168,93 1385156,72
549 1039168,14 1385157,37
350 1039167,34 1385158,03
551 1039166,67 1385158,81
552 1039166,14 1385159,74
553 1039166,13 1385160,75
554 1039166,12 1385161,85
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555
556 1039166,24 1385163,97
557 1039166,63 1385164,89
558 1039167,28 1385165,82
559 1039167,94 1385166,62
560 1039168,72 1385167,29
561 1039169,65 1385167,69
562 1039169,91 1385167,73
563 1039170,7 1385167,83
564 1039171,76 1385167.84
565 1039172,82 1385167,98
566 1039173,74 138516838
567 1039174,26 1385169,31
568 1039174,38 1385170,37
569 1039174,11 1385171,42
570 1039173,58 1385172,35
571 1039173,3 13851734
572 1039173,03 1385174,46
573 1039172,89 1385175,51
574 1039172,88 1385176,57
575 1039172,93 138517695
576 1039173,01 1385177,63
577 1039173 1385178,69
578 1039172,99 1385179,74
579 1039172,99 1385180,8
580 1039172,98 1385181,86
581 1039173,63 1385182.65
582 1039174,29 1385183,45
583 1039175,08 1385184,12
584 1039176 1385184,52
585 1039176,79 1385185,19
586 1039177,57 1385185,86
587 1039178,36 1385186,52
588 1039179,15 1385187,19
589 10391798 1385187,99
590 1039179,93 1385189,04
591 1039179,79 13851901
592 1039179,65 1385191,16
593 1039180,04 1385192,09
594 1039180,83 1385192,75
595 1039181,62 1385193,42
596 1039181,74 1385194,48
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598 1039182,12 1385196,99
599 1039181,71 1385197,91
600 1039181,18 1385198,83
601 1039181,04 1385199,89
602 1039180,64 1385200,81
603 1039180,63 1385202,13
604 1039180,22 1385203,19
605 1039179,95 1385204,51
606 1039179,41 1385205,43
607 1039179,14 1385206.48
608 1039178,74 1385207,54
609 1039178,33 138520846
610 1039177,66 1385209,38
611 1039177,39 1385210,44
612 1039177,38 1385211,49
613 1039177,64 1385212,55
614 1039178,3 1385213,48
615 1039178,29 1385214,54
616 1039178,28 1385215,6
617 1039178,14 1385216,65
618 1039177,74 1385217,57
619 1039177,07 1385218,76
620 1039176,27 1385219,55
621 1039176 1385220,6
622 1039175,46 1385221,79
623 1039174,92 1385222,71
624 1039174,26 1385223,63
625 1039173,72 1385224,68
626 1039172,92 138522534
627 1039171,33 1385226,78
628 1039170,53 1385227,43
629 1039169,73 1385228,35
630 1039168,53 1385229,14
631 1039167,87 1385229,93
632 1039166,54 1385230,58
633 1039165,74 1385231,23
634 1039165,08 1385232,02
635 1039164,67 1385233,07
636 1039164,27 1385234,26
637 1039164,12 1385235,71
638 1039163,98 1385237,03
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639 1039163,71 1385238,00
640 1039163,31 1385239,01
641 1039162,5 1385240,06
642 10391617 1385241,11
643 1039160,91 13852419
644 1039159,85 1385242,16
645 1039158,79 138524215
646 1039157,73 1385242,27
647 1039156,41 1385242,53
648 1039155,88 1385242,39
649 1039155,35 1385242.26
650 1039154,29 1385242,38
651 1039153,24 13852425
652 1039153,13 138524252
653 1039152,18 1385242,63
654 1039151,12 1385242,75
655 1039150,19 1385243,41
656 1039149,79 138524433
657 1039149.65 1385245,39
658 1039149,37 1385246,44
659 1039148,84 1385247,36
660 10391483 1385248,28
661 103914724 1385249,33
662 1039146,31 1385249,99
663 1039144,59 1385250,63
664 1039143,66 1385251,02
665 1039142,73 1385251,41
666 1039141,8 1385252,07
667 1039141,13 1385252,86
668 1035140,99 1385253,91
669 1039141,12 1385254,97
670 103914124 1385256,03
671 1039141 63 1385256,96
672 1039142,02 1385257,88
673 1039142,67 1385258,95
674 1039143,2 1385259,88
675 1039143,98 1385260,54
676 1039144,64 1385261,34
677 1039144,76 13852624
678 1039144,36 1385263,32
679 1039144,09 1385264,38
680 1039144.61 1385265,3
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681 1039145,26 1385266,1
682 1039145,52 1385267,16
683 1039145,52 1385267,72
684 1039145,51 138526822
685 10391459 1385269,15
686 1039146,04 1385269,31
687 1039146,56 1385269,94
688 103914721 1385270,87
689 1039147,34 1385271,93
690 1039147,06 1385272,99
691 1039146,53 1385273,91
692 1039145,99 1385274,83
693 1039145,46 1385275,75
694 1039144,79 1385276,54
695 1039143,73 1385277,19
696 1039143,01 1385277,6
697 1039140,27 1385285,09
698 1039151,84 1385291,63

1 1039156,68 1385294,36

El poligeno conformado por las coordenadas de 1a zona de-uso pablico terrestre descritas
anteriormente, corresponde 2 la siguiente imagen:

Quebrada Casanovas

(ii) La entrega de las Zonas de Uso Piiblico de que trata la presente Seccion
no confiere ni reconoce titulo alguno de dominio sobre la propiedad del
suelo ni el subsuelo por parte del Concedente al Concesionario.

(iii) La entrega de las Zonas de Uso Piblico objeto del presente Contrato, se
consignard en un acta suscrita por las Partes o sus representantes o
delegados debidamente autorizados, dentro de los sesenta (60) dias
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hébiles siguientes al perfeccicnamiento del presente Contrato, o antes si
las condiciones se lo permiten.

Las modificaciones de la ubicacién, extensidn y linderos de la Zona de
Usa Pablico entregada en concesidn deberdn ser autorizadas
previamente y por escrito por parte del Concedente, a través de la
Vicepresidencia de Gestién Contractual, o quien haga sus veces,
siempre y cuando se cumpla con el procedimiento legal vigente que
autorice las modificaciones sustanciales del Contrato. Estas
modificaciones se deberdn formalizar a través de un otrosi que publicard
el Concedente, en ¢l Sistema Electronico para Contratacién Pidblica
SECOP.

Las dreas de fondeo no hacen parte de las Zona de Uso Piblico
otorgadas en concesion, las mismas serdn definidas por la Direccién
General Maritima — DIMAR, o quien haga sus veces, quien, para tal fin,
publicard la carta de navegaci6n del puerto con sus respectivas

_convenciones.

El Concesionario entiende, acepta y se compromete a que sus
operaciones no interferiran con ninguna de las operaciones portuarias
desarrclladas por los demds concesionarios en el sector.
Adicionalmente, se compromete a implementar los medios de
comunicacién y de coordinacién adecuados con la estacidn de trafico
maritimo de la Capitania de Puerto de Urab4 y del Darién, con el fin de
garantizar la seguridad de las maniobras de aproximacién, transito,
amarre, desamarre y zarpe del Terminal Portvario. Todo lo anterior
deberd estar contenido en el Reglamento de Condiciones Técnicas de
Operacion del Concesionario.

)] Localizacion, descripcién, especificaciones técnicas de la infraestructura de
acuerdo con las Inversiones:

(@)

MUELLE PRINCIPAL: El muelle principal consiste en una
plataforma {placa en concreto reforzado de 0,40 m de espesor) sobre la
Bahia de Turbo contiguo o pegado a la costa, con una longitud de 490
m, por un ancho de 40 m. Se empleara un sistema de tablestaca (longitud
570 m por 30 m de altura), la cual formari la linea de atraque; la cota de
piso del muelle se llevard a 3.0 m.

Como apoyo de los rieles de las griias pdrtico, se proyectardn vigas
cabezales en concreto de 1,30 x 1,30 m, apoyadas sobre pilotes pre
excavados de 40 de didmetro y 43 m de longitud, separados cada 2,90
m. La tablestaca frontal se anclara por medio de tensores a los pilotes de
la viga carrilera trasera, colocados cada 2.40 m. El muelle de 490 m,
medidos de forma paralela a la costa, por 40 m, medidos de forma
transversal, ocupard un drea de 19.600 m?, de acuerdo con la siguiente
tabla de coordenadas IGAC Magna Sirgas — Origen Oeste:
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M3 1039249,83 | 1384725,48
MS 1039288,47 | 1384735,82
M6 1039161,75 | 1385209,16
M4 1039123,12 | 1385198,81
M3 1039249,83 | 1384725,48

i,

(i) MUELLE EN VOLADIZO: La infraesiructura que se construird en
voladizo v que no requiere relleno, es 1a linea o frente de atraque del
muelle, la cual se forma con un rectidngulo de 490 m de longitud, medido
paralelo a la costa, y 3 m de ancho, medido perpendicular a [a linea de
costa, ocupando un 4drea aproximada de 1.470 m2, de acuerdo con la
siguiente tabla de coordenadas IGAC Magna Sirgas — Origen Oeste:

Ml 1039126,01 | 1385199,59
M2 1039252,73 | 138472626
M3 1039249,83 | 138472548
M4 1039123,12 | 1385198,81
M1 1039126,01 | 1385199,59

(i) ZONA DE RELLENO PARA LA CONSTRUCCION DEL
MUELLE: La infraestructura del muelle se conformard empleando un
relleno, que ocupa un drea de 22.618,818 m2, de acuerdo con Ia
siguiente tabla de coordenadas Magna Sirgas Origen Qeste:

1039160,91 1385241,9
1039161,7 1385241,11
1039162.5 1385240,06
1039163,31 1385239,01
1039163,71 1385238,09
1039163,98 1385237,03
1039164,12 1385235,71
1039164,27 1385234,26
1039164,67 1385233,07
C663 1039165,08 1385232,02
€662 1039165,74 1385231,23
C661 1039166,54 1385230,58
C660 1039167,87 1385229,93
Cé59 1039168,53 1385229,14
C658 1039169,73 1385228,35
C657 1039170,53 1385227,43
C656 1039171,33 1385226,78
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1039173,72 1385224,68
C653 1039174,26 1385223,63
C652 1039174,92 1385222,71
C651 1039175,46 1385221,79
C650 1039176 1385220,6
C649 1039176,27 1385219,55
C648 1039177,07 1385218,76
C647 1039177,74 1385217,57
C646 1039178,14 1385216,65
C645 103917828 1385215,6
C644 103917829 1385214,54
C643 10391783 1385213 ,48
C642 1039177,64 1385212,55
Co641 1039177,38 1385211,49
€640 1039177,39 1385210,44
C639 1039177,66 1385209,38
C638 1039178,33 138520846
C637 1039178,74 1385207,54
636 1039179,14 1385206,48
C635 1039179,41 1385205,43
C634 1039179,95 1385204,51
C633 1039180,22 1385203,19
C632 1039180,63 1385202,13
C631 1039180,64 1385200,81
C630 1039181,04 1385199,89
C629 1039181,18 1385198,83
C628 1039181,71 1385197,91
C627 1039182,12 1385196,99
626 1039181,99 1385165,93
.C625 1039181,74 1385194,48
C624 1039181,62 1385193,42
C623 1039180,83 1385192,75
C622 1039180,04 1385192,09
C621 1039179,65 1385191,16
C620 1039179,79 1385190,1
C619 1039179,93 1385189,04
C618 1039179,8 1385187,99
C617 1039179,15 1385187,19
C616 1039178,36 1385186,52
C615 1039177,57 1385185,86
C614 1039176,79 1385185,19
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C613 1039176 1385184,52
C612 1039175,08 1385184,12
C611 1039174,29 1385183,45
C610 1039173,63 1385182,65
C609 1039172,98 1385181,86
C608 1039172,99 1385180,8
C607 1039172,99 1385179,74
C606 1039173 1385178,69
C605 1039173,01 1385177,63
C604 1039172,93 1385176,95
€603 1039172,88 1385176,57
C602 1039172,89 1385175,51
Co01 1039173,03 1385174,46
C600 1039173,3 1385173 ,4
C599 1039173,58 138517235
C598 103917411 1385171,42
C597 1039174,38 1385170,37
C39%6 1039174,26 1385169,31
C595 1039173,74 1385168,38
C594 1039172,82 1385167,98
€593 1039171,76 1385167,84
592 1039170,7 1385167,83
C591 1039169,91 1385167,73
C590 1039169,65 1385167,69
C589 1039168,72 1385167,29
C588 1039167,94 1385166,62
C587 1039167,28 1385165,82
C586 1039166,63 1385164,89
C585 1039166,24 1385163,97
C584 1039166,25 1385162,91
C583 1039166,12 1385161,85
C582 1039166,13 1385160,79
C581 1039166,14 1385159,74
C580 1039166,67 1385158,81
€579 1039167,34 1385158,03
C578 1039168,14 1385157,37
C577 1039168,93 1385156,72
C576 1039169,73 1385156,06
C575 1039170,79 1385156,07
C574 1039171,85 1385156,08
C573 1039172,08 1385156,16
C572 1039173,03 1385156,48
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Cs571 1038173,95 1385156,89
C570 1039174,88 1385157,42
C569 1039175,8 1385157,96
C568 1039176,85 1385158,1
C567 103917778 138515771
C566 1039178,71 1385157,19
C565 1039178,93 1385157,09
C564 1039179,64 1385156,8
C563 1039180,3 1385156,01
C562 1039181,1 1385155,35
561 1039181,64 1385154,3
C560 1039182,18 1385152,59
539 1039182,32 1385151,53
C558 1039182,33 1385150,47
C557 1039182,6 1385149,42
C556 1039182,61 1385148,36
C555 1039182,75 1385147,3
C554 1039182,89 1385146,25
C553 1039182,76 1385145,19
C552 1039182,7 1385144,62
C551 1039182,64 1385144,13
C550 14639181,85 1385143,33
C549 1039181,2 1385142,53
C548 1039180.41 1385141,87
C547 103918028 1385140,81
C546 1039180,56 1385139,75
C545 1039180,96 1385138,7
C544 1039181,21 1385138,14
C543 1039181,36 1385137,78
C542 1039182,16 1385137,12
C541 1039182,56 13851356,2
C540 1039182 44 1385135,14
C539 1039182,18 1385134,08
538 1039181,66 1385133,15
C537 1039180,87 1385132,49
C536 1039179,82 1385132,22
C535 1039178.,76 1385132,08
C534 103917731 1385132,59
C533 1039177,3 1385132,6
C532 1039176,38 1385133,12
C531 1039175,32 1385133,37
C530 103917426 1385133,23
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1039173,22 1385131,51
1039172,96 1385130,45
1039172,7 1385129,39
1039172,58 1385128,33
1039172,19 13851274
1039171,67 138512647
1039171,15 1385125,54
1039170,36 1385124,88
1039170,37 1385123,69
1039170,37 1385122,63
1039171,17 1385121,84
1039171,84 1385121,06
1039172,77 1385120,53
1039173,83 1385120,54
C514 1039174,88 1385120,42
C513 1039175,81 1385120,03
C512 1039176,21 1385119,11
C511 1039176,22 1385118,05
C510 1039176,5 1385116,99
C509 1039177,03 1385116,07
C308 1039177,7 1385115,28
C507 1039178,76 1385115,03
C506 1039179,81 1385115,03
C505 1039180,73 1385115,57
C504 1039181,66 1385116,11
C503 1039182,71 1385115,98
C502 1039182,82 1385115,97
C501 1039183,77 1385115,86
C500 1039184.7 1385115,34
C499 1039185,76 1385115,08
C498 1039186,82 1385114,95
C497 1039187,88 1385114,83
C496 1039188,93 1385114,71
C495 1039189,86 1385114,32
C494 1039190,4 1385113,39
C493 1039190,8 1385112,47
€492 1039191,73 1385111,95
C491 1039192,53 1385111,3
€490 1039192,89 1385110,87
C489 1039193,19 1385110,51
C488 1039193,6 1385109,45
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1039193,71 1385108,14
C485 1039193,62 1385107,21
C484 1039192,96 1385106,41
C483 1039192,57 1385105,48
C482 1039192,58 1385104,42
C481 1039192,19 138510336
C480 1039191,93 1385102,3
C479 1039191,94 1385101,25
C478 1039192,21 1385100,19
C477 1039192,09 1385099,13
C476 1039192,23 1385098,08
C475 103919224 1385097,02
C474 1039192,51 1385095,97
C473 1039193 31 138509531
C472 1039194,23 138509492
C471 1039195,29 1385094,53
C470 1039196,22 1385094,01
C469 1039197,02 1385093,36
C468 103919742 138509243
C467 1039197,56 138509138
C466 103919757 1385090,32
C465 1039198,37 1385089,66
C464 1039198,91 1385088,74
C463 1039199,18 1385087,69
C462 1039199,19 1385086,37
C461 1039199,46 1385085,31
C460 1039199,73 138508426
C459 1039201,06 1385083,87
C458 1039201,98 1385083,35
C457 1039202,65 1385082,56
C456 1039202,66 1385081,5
C455 1039202,67 1385080,45
C454 1039202,54 1385079,39
C453 1039202,55 1385078,89
C452 103920255 1385078,33
C451 1039202,69 138507727
C450 1039202,77 1385076.66
C449 1039202,83 1385076,22
C448 1039203,5 138507543
C447 1039203,64 1385075,25
C446 1039204,16 1385074,64
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1385073.99

1039204,96

1039205,5 1385073,07

1039206,16 1385072,28
Ca42 1039206,83 1385071,49
Cddl 1039207,23 1385070,57
C440 1039207,77 1385069,65
C439 1039208,04 1385068,59
C438 1039208,05 1385067,53
C437 1039207,79 1385066,47
C436 1039207,4 1385065,55
C435 1039206,38 138506462
C434 1039206,86 1385064,6
C433 1039206,23 1385063,82
C432 1039205,97 1385062,76
C431 1039206,11 1385061,7
C430 1039206,38 1385060,65
C429 1039206,92 1385059,73
C428 1039207,72 1385058,81
C427 1039208,51 1385058,15
C426 1039208,86 1385057,98
C425 103920958 1385057,63
Cd24 1039210,51 1385056,98
C423 1039211,3 1385056,32
C422 1039211,97 1385055,4
C421 1039212,9 138505488
C420 1039213,83 1385054,49
C419 103921528 1385054,24
C418 1039216,47 1385053,98
c417 1039217,53 1385053,86
CA16 1039218,33 1385053,2
C415 1039219 1385052,42
C414 1039219,53 1385051,49
C413 1039219,94 1385050,57
C412 1039220,47 1385049,65
c411 1039220,87 1385048,73
C410 1039221,54 1385047,04
C409 1039222,23 1385047,65
C408 1039222,47 1385047,55
C407 10392234 1385047,03
C406 1039224,33 1385046,51
C405 1039224,99 1385045,72
C404 1039225,4 1385044,8
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C403 1039225,8 1385043,88
C402 1039225,68 1385042,82
C401 1039225,53 1385041,76
C400 1039225,69 1385040,7
C399 1039226,36 1385039,78
C398 1039226,76 1385038,36
C397 1039226,9 1385037,8
C396 1039226,78 1385036,75
C395 1039226,79 1385035,69
C394 1039226,4 1385034,76
C393 1039225,87 1385033,83
C392 103922531 1385033,36
391 1039225,09 1385033,17
C390 1039225,09 1385032,69
C389 1039225,09 1385032,11
C388 1039225,5 1385031,19
C387 1039225,5 1385030,13
C386 1039225,51 1385029,07
C385 103922526 1385028,01
Cas4 1039225,26 1385026,95
C383 1039225,27 1385025,9
C382 1039225,41 1385024,84
C381 1039225,15 1385023,78
C380 1039224,37 138502298
C379 1039223,85 .1385022,05
C378 1039223,06 1385021,26
C377 1039222,4 1385020,46
C376 1039221,75 1385019,66
C375 1039221,23 1385018,73
C374 1039221,24 1385017,67
C373 1039221,11 1385016,62
C372 1039220,5% 1385015,69
C371 1035219,53 1385014,89
370 1039219,15 1385014,22
C369 1039218,22 1385013,69
C368 1039217,17 1385013,68
C367 1039216,11 1385013,54
C366 1039215,32 1385012,87
C365 1039215,33 1385011,82
C364 1039215,34 1385010,76
C363 1039215,35 1385009,57
C362 1039215,22 1385008,38
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1039215,1 1385006,92
1039214,71 1385006

1039214,21 1385005,29
1039214,06 1385005,07
1039213,67 1385004,14
1039213,01 1385003,34
1039213,29 1385002,29
1039213,29 1385001,23
1039212,9 1385000,3
1039212,38 1384999,37
1039211,86 1384998,44
1039211,47 1384997,51
1039211,61 1384996,33
1039212,28 1384995,54
1039212,55 1384994 .48
1039212,95 1384993,56
1039213,75 1384992 91
1039214,81 1384992,91
1039215,87 1384992.92
1039216,53 138499321
1039216,79 1384993,32
1039217,71 138499373
1039218,77 1384993,74
1039219,7 1384993,21
1039220,36 -1384992,43
1039220,9 13849915
1039221,43 1384990,58
1039221,97 1384989,53
1039222,38 1384988.48
103922291 1384987,42
1039223,45 1384986,5
1039223,85 1384985,58
1039224,39 1384984,66
1039224,79 1384983,74
1039225,59 1384982,68
1039225,99 1384981,76
1039226,27 1384980,71
1039226,93 1384979,92
1039227,47 1384979

1039228,53 1384978,48
1039229,33 1384977,82
1039230,12 1384977,17
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1039230,66

1384976,25
C318 1039230,67 1384975,19
C317 1039230,67 1384974,13
C316 1039230,55 1384973,07
C315 1039230,29 1384972,01
C314 1039230,04 1384970,95
C313 1039229,91 1384969,76
C312 1039229,79 1384968,71
C311 10392294 138496778
C310 1039229,01 138496685
C309 103922822 1384966,18
C308 1039227,43 1384965,52
C307 1039227,04 138496459
C306 1039226,66 138496353
C305 1039226,66 1384962,47
C304 1039226,43 1384961,03
C303 1039226,41 1384960,88
C302 1039225,89 1384959,95
C301 103922523 1384959,16
C300 1039224,45 1384958,09
C299 1039223,8 1384957,16
C298 1039223,27 1384956,24
C297 1039223,15 1384955,18
C296 1039223,02 1384954,12
C295 1039223,03 1384953,06
C294 103922331 1384951,48
C293 1039223,45 1384950,42
C292 1039223,32 1384949,36
C291 1039223,33 138494831
C290 1039223 47 138494725
C289 1039224,01 138494633
C288 1039224 94 1384945 67
C287 103922547 1384944,75
C286 1039225,88 13849437
C285 1039226,02 1384942,38
C284 1039226,03 1384941,19
C283 1039225,9 1384940,13
€282 1039225,78 1384939,07
C281 1039225,92 1384938,02
C280 1039226,85 1384937,63
C279 103922791 1384937,37
278 1039229,1 1384937,25
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103923135

1384936,47

103923241 138493621
1039233,47 * 1384935,96
1039234,4 1384935,44
1039235,2 1384934,52
1039235,34 1384933 46
1039234,95 1384932,53
1039234,56 1384931,6
1039234,17 1384930,41
1039234,31 1384929,36
1039234,71 1384928,43
1039235,11 1384927,51
1039235,26 1384926,32
1039235,4 138492527
1039235,8 138492421
C261 1039236,47 1384923,16
C260 10392374 1384922,77
C259 1039238,06 1384921,98
C258 10392382 1384920,93
C257 1039238,08 1384919,74
€256 1039238,09 1384918,68
C255 1039238,75 1384917,89
€254 1035239,68 13849175
C253 1039240,47 1384918,17
C252 1039240,86 1384919,1
C251 1039240,98 1384920,15
C250 1039241,64 1384920,95
C249 10392427 1384921,09
C248 10392427 1384921,09
C247 1039243,75 1384921,36
C246 1039244,81 1384921,37
C245 103924574 1384920,98
C244 103924666 1384920,46
C243 1039246,94 1384919,4
C242 1039247,08 1384918,35
C241 1039246,82 1384917,03
C240 1039246,43 1384915,97
C239 1039246,04 13849149
C238 1039245,9 1384914,64
C237 1039245,52 1384913,98
C236 1039244,87 1384913,18
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C235 1039244,35 1384912,25
C234 1039243,29 1384911,85
C233 1039242,9 1384910,92
C232 1039243,04 1384909,86
C231 1039243,18 1384908,8

C230 1039243,19 1384907,75
C229 1039241,48 1384906,81
C228 1039240,82 1384906,01
C227 1039240,43 1384905,08
C226 1039240,44 1384904,03
C225 1039240,58 138490297
C224 1039240,99 1384902,05
C223 1039241,39 1384901,13
222 10392414 1384900,07
Cc221 1039241,67 1384899,01
C220 103924207 1384898,09
C219 1039243 1384897,57
C218 1039243,93 1384897,05
C217 1039244,86 1384896,39
C216 1039245,79 1384895 87
C315 1039246,85 1384895,35
C214 103924791 1384895,09
C213 103924897 1384895, 1

C212 1039250,02 1384895,11
C211 1039251,08 1384895,25
C210 1039252,14 138489539
C209 1039253,19 1384895,4

C208 1039254,12 1384894,88
C207 1039254,92 1384894,22
C206 1039255,59 138489343
C205 1039256,31 138489284
C204 1039256,38 1384892.78
C203 1039257,31 1384891,99
C202 1039258,11 1384891,34
C201 1039258,78 1384890,55
C200 1039259,18 1384889,63
C199 1039259,72 1384888,71
C198 1039260,12 1384887,78
C197 1039260,52 1334886,86
C196 1039260,53 13848858

C195 1039260,41 1384884,75
C194 1039259,89 1384883,82
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C193

1039259.6

1384883 47

C192 1039259,23 1384883,02
C191 1039258,58 1384882,22
C190 1039257,79 1384881,56
C189 1039257,13 1384880,76
C188 1039256,21 1384880,22
C187 1039255,69 138487929
C186 1039255,17 1384878,23
C185 1039254,65 1384877,17
C184 1039254,26 1384876,24
C183 1039253,74 1384875,31
C182 103925322 1384874,38
C181 1039252,16 1384873,72
C180 1039251,38 1384872,79
C179 1039251,12 1384871,73
C178 1039250,86 1384870,67
C177 1039250,87 1384869,61
C176 1039250,88 1384868,55
C175 103925075 1384867,49
C174 1039250,1 1384866,7
C173 1039249,18 1384866,16
C172 1039248 1384865,23
C171 1039248,14 1384864,17
C170 103924761 138486324
C169 103924722 '1384862,31
C168 1039247,1 1384861,26
C167 1039247,11 1384860,2
C166 103924725 1384859,01
C165 103924726 138485795
C164 1039247,53 1384856,9
C163 1039248,33 1384856,11
C162 103924939 138485585
C161 1039250,31 1384856,26
C160 1039251,37 1384856,27
C159 1039252,56 138485535
C158 103925349 1384854,7
C157 1039253,63 1384853,64
C156 103925351 1384852,58
C155 1039253,65 1384851,52
C154 103925431 1384850,74
C153 1039255,24 1384850,08
C152 1384849,83

1039256,3
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C151 1039257,22 1384850,49
C150 1036258,14 1384851,03
C149 1039259,2 1384850,9

C148 1039260 1384849,99
C147 1039259.88 1384848,93
Cl146 1039259,49 1384847,34
C145 1039259,5 1384846,28
Cl44 1039260,3 1384845,63
C143 1039260,97 1384844,57
C142 1039261,77 1384843,92
Cl141 1039262,7 1384843,27
Cl140 1039263,36 1384842 ,48
C139 10392639 1384841,42
C138 1039264,11 1384841,02
C137 103926443 1384840,37
C136 1039264,71 1384838,79
C135 1039264,59 1384837,2

C134 1039265,26 1384835,88
C133 1039265,53 1384834,7

C132 1039265,67 1384833,51
Ci31 1039265,81 138483245
C130 1039266,09 1384831,4

C129 1039266,62 138483047
C128 103926742 1384829,69
C127 1035268,22 1384829,03
C126 1039269,02 1384828,38
C125 1039270,08 1384827,86
C124 1039271,13 1384827,86
C123 1039272,18 1384828.,93
C122 1039272,84 1384829,73
C121 1039273,63 1384830,53
C120 1039274,28 1384831,32
C119 1039275,86 1384831,73
C118 1039276,92 1384831,87
C117 1039278,24 1384832,15
Cl116 1039279,3 1384832,15
C115 1039280,23 1384831,76
Cl114 1039280,63 1384830,84
C113 1039280,37 1384829,78
C112 1039279,58 1384828,98
C111 1039278,66 1384828,45
C110 103927761 1384827,91
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1038277,22

1384826,98

C109

C108 1039276,7 1384826,06
C107 1039276,44 1384824,73
C106 1039276,46 1384823,15
C105 1039276,46 1384822,09
C104 1039276,87 1384820,64
C103 103627741 1384819,72
C102 1039278,2 1384819,06
C101 1039279,66 1384819,2
C100 1039280,85 1384819,08
C99 1039281,65 1384818,16
Co8 1039281,79 1384816,97
C97 1039281,53 1384815,91
C96 1039281,02 1384814,19
C95 1039280,49 1384813,26
C9% 1039279,71 1384812,47
€93 1039279,58 1384811,14
C92 1039279,46 1384810,08
91 1039279,86 1384809,16
C90 1039280,53 1384808,37
C89 1039281,33 1384807,72
C88 1039282,51 1384807,99
C87 1039284,09 1384808,8
C86 1039285,02 1384809,33
C85 1039286,07 1384809.6
C84 1039287,13 1384809,74
C83 1039288,18 1384809,75
C$2 1039289,24 1384809,76
C81 1039290,3 1384809,64
C80 1039290,57 1384808,58
C79 1039291,11 1384807,66
78 1039292,04 138480714
Cc77 1039292,97 1384806,35
C76 10392939 1384805,83
C75 103929483 1384805,18
C74 103929523 1384804,25
C73 1039295,76 1384803,33
C72 1039296,56 1384802,68
C71 1039297,36 1384801,89
C70 1039298,03 1384801,1
C69 1039298,56 1384800,18
C68 1039299,23 1384798,86
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Ce7 10392999 1384798,08
C66 1039300,3 1384797,15
C65 1039300,31 1384795,7
C64 1039300,32 1384794,64
C63 1039300,33 1384793,59
C62 1039300,07 1384792,39
C61 103929995 138479134
Ca0 1039299,56 1384790,41
C59 1039298,64 138478934
Cs8 1039297,72 1384788,68
C57 1039297,07 1384787,88
C56 1039296,15 1384787,34
C55 1039295,76 138478628
C54 1039295,9 13847847
C53 1039296,44 1384783,78
C52 1039296,97 1384782,86
Csl 1039297,9 1384782,33
C50 1039299,09 138478234
C49 1039300,15 138478248
C48 1039300,95 138478183
Cc47 1039308,79 1384783,62
R1 1039316,12 138478928
R2 1039343,17 1384756,91
R3 10393333 1384751,29
R4 1039288.47 1384735,82
RS 1039252,73 138472626
Ro 1039126,01 1385199,59
R7 1039161,75 1385209,16
RS 1039160,27 1385235,9
RY 1039160,63 1385241,97
C672 1039160,91 1385241,9

A continuacién, s¢ detalla el poligone que demarca las coordenadas anteriormente
descritas de la zona de relleno para la construcctén del muelle:
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6.2 Zona Adyacente

La zona adyacente a la zona de uso piiblico terrestre tiene un 4rea total de 26,6501 Ha, en
esta Zona se ubicard el terminal en tierra del Proyecto. Los terrenos aledafios de propiedad
privada que fueron acreditados por la Sociedad Portuaria son los siguientes:

(a) El predio “Finca el Paraiso” cuenta con un érea de 17,690 Ha y esta localizado
acorde con el sistema de coordenadas del IGAC Magna Sirgas Origen Bogoté,
las cuales se detallan a continuacion:

No. Catastral -8372001000000200084000000000
Folio de Matricula 034-72491
Direccidén Finca El Paraiso

2 1386472 708981
3 1386360 708998
4 1386318 708363
5 1386301 708375
6 1386202 708450
7 1386190 708441
8 1386172 708461
9 1386099 708465
10 1386138 709020
11 1386154 709054
12 1386085 709102
13 1386164 709195
14 1386179 709203
15 1386420 709129
1 1386479 708995
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El poligono conformado por las coordenadas anteriormente descritas y que demarca el
predio denominado “Finca el Paraiso™, corresponde a la siguiente imagen:

Fuents: propia— igen de referencia

() El predio “Finca las Dos Aguas” cuenta con un 4rea de 5,3554 Ha y estd
localizado acorde con el sistema de coordenadas del IGAC Magna Sirgas
Origen Bogoti, las cuales se detallan 2 continuacién:

No. Catastral 8372001000000200081000000000

Folio de Matiricula | 034-72492

Direccién Finca Las Dos Aguas
1 1385929 708801
2 1385929 708801
3 1385957 708778
4 1385928 708499
5 1385808 708526
6 1385690 708584
7 1385873 708845
] 1385924 708805
9 1385924 708805
1 1385929 708801

El poligono conformado por las coordenadas anteriormente descritas y que demarca el
predio denominado “Finca Las Dos Aguas®, corresponde a la siguiente imagen:
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Fuente: propia— imagen de referencia,

{c) El predio “Lote de Terreno - El Trépico” cuenta con un drea de 3,5987 Ha y
estd localizado acorde con el sistema de coordenadas del IGAC Magna Sirgas
Origen Bogot4, las cuales se detallan a continuacifn:

No. Catastral 8372001000000200082000000000
Folio de Matricula | 034-72934
Direccidén Lote de Terreno — El Trdpico
1 1385990 708864
2 1385991 708864
3 1385996 708870
4 1386034 708850
5 1386046 708895
6 1386012 708481
7 1385928 708499
8 1385957 708778
9 1385929 708801
1 1385990 708864

El polfgono conformadoe por las coordenadas anteriormente descritas y que demarca el
predio denominado “Lote de Terreno — El Trépico™, corresponde a la siguiente imagen:
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Fuente: propia— imagen de referencia.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) o quien haga sus veces, al
término de la concesion, tendra la opcién de compra de las zonas adyacentes y
sus activos de propiedad privada, de conformidad con lo previsto en el literal
b) numeral 5 del acdpite VI del Documento CONPES 3744 del 15 de abril de
2013.

La localizacién, linderos y extensién de los predios adyacente podrén ser
ajustados de conformidad con la normatividad aplicable a la definicién de
bienes de uso ptblico, respetando los derechos adquiridos en virtud de Ias leyes
vigentes al momento de suscripcion del contrato.

Si se llegare a establecer por parte de un Juez de la Reptiblica que todos ¢ alguno
de los predios acreditados. por el Concesionatio son de propiedad de una
persona natural o juridica diferente al comodante, se procedera a realizar la
modificacién respectiva del Contrato (plazo, contraprestacion, ajuste de dreas
de uso publico y/o terrenos privados) a que haya lugar de conformidad con lo
ordenado por la autoridad judicial. Los riesgos y dafios que se pudieren llegar
a ocasionar al Concesionario, a terceros y a la Nacién serdn asumidos en su
totalidad por parte de la Sociedad Portuaria Urab4 de Pisisi S.A.

6.3 Plan de conectividad

Acceso maritimo: Para arribar al municipio de Turbo via maritima, e] Golfo de
Urabé ofrece una amplia zona de navegacién, la cual corresponde 2 una entrada
alargada del mar caribe en més de 75 km en direccidn norte-sur con un
promedio de 20 a 35 km de ancho. El canal de acceso y toda su caracterizacidn
estd esquematizado en la carta nautica 625 emitida por DIMAR, localizacion
que dispondra de un drea de maniobras para los buques de disefio que arribaran
al muelle del Terminal Portuario.

Acceso terrestre: Se accederd al Terminal Portuario en el PR 2+250 de la via
que comunica Turbo con El Tres (Ruta 62), se proyecta el ingreso al Puerto,
por medio de una via que construird la Sociedad Portuaria de Uraba PISISI S.A.
de longitud de 1,5 km. Asi mismo, al puerto PISISI S.A., se puede realizar el
ingreso por la Ruta 62 desde Medellin, recorriendo 340 km, o desde Monteria
por la Ruta 62, recorriendo 193 km.
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(i) Localizacién de la Via: En el PR 24250 de [a via que comunica
Turbo con El Tres (Ruta 62) se proyecta el ingreso al Puerto, por medio
de una via de 1,5 km. A continuacion, se detallan las coordenadas del
¢je de la via proyectada como acceso al puerto, con sistema. de
coordenadas IGAC Magna- Sirgas, Origen Oeste:

1386660
1386650,33 1040398,49
1386640,65 1040395,96
1386630,98 1040393,42
1386621,31 1040390,89
1386611,63 1040388,35
1386601,96 1040385,82
1386592,29 1040383,28
138658261 1040380,75
138657294 104037821
1386563,27 104037568
1386553,59 1040373,14
1386543,92 1040370,61
1386534,25 1040368,07
1386524,57 1040365,54
1386514,9 1040363
1386505,23 1040360,47
1386495,55 104035793
1386485,88 1040355,39
1386476,21 1040352.86
1386466,53 1040350,32
1386456,86 1040347,79
138644719 1040345,25
1386437,51 1040342,72
138642784 1040340,18
1386418,17 1040337,65
138640849 1040335,11
1386398,82 1040332,58
~ 1386389,15 1040330,04
1386379,47 1040327,51
1386369,8 1040324,97
1386360,13 104032244
1386350,45 1040319,9
1386340,78 1040317,37
1386331,11 1040314.83
1386321,43 1040312,3
1386311,76 1040309,76
1386302,09 104030723
1386292,41 1040304,69
138628274 1040302,16

Pagina 112 de 160

3




DERY

@

1386273,07 1040299,62
1386263,39 1040297,09
1386233,72 1040294,55
138624405 1040292,02
1386234,37 1040289,48
1386224,7 1040286,95
1386215,03 1040284,41
1386203,33 1040281,87
1386195,68 1040279,34
1386186,01 1040276,8
1386176,33 1040274,27
1386166,66 1040271,73
1386156,99 1040269,2
1386147,31 1040266,66
1386137,64 1040264,13
1386127,97 1040261,59
1386118,29 1040259,06
1386108,62 1040256,52
1386098,95 1040253,99
138608927 1040251,45
1386079,6 1040248,92
1386069,93 1040246,38
1386060,25 1040243,85
1386050,58 1040241,31
138604091 1040238,78
1386031,23 1040236,24
1386021,56 1040233,71
1386011,85 1040231,17
1386002,21 1040228,64
1385992,54 1040226,1
1385982,87 1040223,57
1385973,19 1040221,03
1385963,52 1040218,5
138595385 1040215,96
1385944,17 1040213,42
1385934,5 1040210,89
1385924.83 1040208,35
1385915,19 1040205,68
1385905,7 1040202,55
1385896,5 1040198,63
1385887,84 1040193 ,65
1385879,94 1040187,53
1385872,94 1040180,4
1385866,97 1040172,38
1385861,93 1040163,75
1385857,55 1040154,77
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138585352

1040145 61

1385849.57 1040136,43
138584562 1040127,24
1385841,67 1040118,05
1385837,71 1040108,87
1385833,76 1040099,68
1385829.81 1040090,5
1385825,86 1040081,31
1385821,91 1040072,12
138581796 1040062,94
1385814 1040053,75
1385810,05 1040044,57
13858061 1040035,38
1385802,15 1040026,19
13857982 1040017,01
138579424 1040007,82
1385790,29 1039998,64
1385786,34 1039989,45
1385782,39 1039980,26
1385778,44 1039971,08
1385774,49 1039961,89
1385770,53 1039952,71
1385766,58 1039943,52
1385762,63 1039934,33
1385758,68 1039925,15
" 1385754,73 1039915,96
1385750,77 1039506,78
1385746,82 1039897,59
1385742,87 10398884
1385738,92 1039879,22
1385734,97 1039870,03
1385731,02 1039860,85
138572706 1039851,66
1385723,11 1039842,47
1385719,16 1039833,29
138571521 1039824,1
138571123 1039814,93
1385706,83 1039805,95
1385701,36 1039797.6
1385694.32 1039790,52
1385685,8 1039785,33
1385676,28 103978236
1385666,32 1039781,77
1385656,47 1039783,4
1385646,97 1039786.5
1385637,71 1039790,27

Pédgina 114 de 160




(i)

(iii)

)

)

1385619,27 1039798,01
1385610,05 1039801,88
1385600,83 1039805,75
1385591,6 1039809,63
1385582,38 1039813,5
1385573,16 1039817,37
1385563,94 1035821,24
1385554,72 1039825,11
1385545,5 1039828,98
1385536,28 1039832,85
1385527,06 1039836,72
1385517,84 1039840,59
138551223 1039842,94

Dimensiones de la Via: La via que comunica al Puerto de PISISI S.A.,
estara conformada por tres tramos. El primero, inicia en la Via Nacional
Ruta 62 en el PR 2+250 con rumbo sur-oeste hacia la costa con una
longitud aproximada de 775 m. Luego se presenta un quiebre hacia la
derecha con rumbo sur-oeste, con una longitud aproximada de 500 m.
Finalmente se llega al portal de entrada del puerto, con un.quiebre hacia
la izquierda, rumbo sur-este, recorriendo una distancia aproximada de
225 m, de esta forma se obtiene una via de 1,5 km de longitud.

Se proyecta una nueva via de uso piiblico, clasificada por el INVIAS
como primaria de una calzada, con un ancho de zona de 24,80 m y una
longitud aproximada de 1,5 km. El principal transito proyectado a 20
afios es de camiones, y hacia el puerto estimado en 440 camiones
diarios.

La seccidn transversal estd compuesta por un carril por sentido de 3,63
m de ancho, bermas de 2,0 m, cunetas triangulares abiertas para el
mangjo de aguas llnvias de 0.90, andenes de circulacién peatonal de 1,50
m en ambos costados, ciclo ruta de 2,50 m de ancho en un costado y
zona de amortiguacion y/o control ambiental de 3,0 metros de ancho en
ambos costados. Entre la abscisa 0+920 y 1+220 se proyecta un tercer
carril al costado norte, con el objetivo de generar una zona de espera
para los camiones antes de ingresar al puerto. De igual forma, a partir
de la abscisa 14340, se aumenta a 6 carriles para empalmar con el portal
de entrada.

La estructura del pavimento estd conformada por un terraplén que se
compone de un rellenc de rajén de 1.0 m de espesor, una base granular
tipo BG-1 de 20 cm de espesor y una capa de rodadura de 26 cm de
concreto hidraulico MR 42. Dicha estructura, se debe ajustar en base a
nuevos ensayos de CBR a realizar a lo largo de la via.
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(vi) Los andenes se proyectan en adoquin de concreto de 6 cm de altura,
apoyados sobre una base granular y estd a la vez sobre un mejoramiento
con rajén. En el caso del eiclo rta, se proyecta como una capa asféltica
de 5 cm de espesot, apoyada sobre una base granular y estd a la vez
sobre un mejoramiento con rajon.

(vii) El confinamiento del andén y del ciclo ruta, se proyecta con sardinel
prefabricado tipo IDU A-10. La zona verde, parte superior y lateral del
talud (1.5 H: 1V), se proyecta con siembre de grama y érboles de la zona
cada 5 m. La interseccion entre la Via Nacional y la Via de acceso al
puerto se plantea basicamente en una interseccién en T a nivel.

6.4 Actividades de Dragado

Se dragard un canal de acceso de aproximadamente 6.5 km, a una profundidad
de 13.0 m, con un ancho o solera de 85 m y taludes de 1:6. De igual forma, se
dragara una dérsena de manicbras de 490 m de didémetro con taludes 1:6 a una
profundidad de 13.0 m. En total, se dragaran 11.9 millones de metros cabicos.

El dragado se encuentra autorizado dentro de la Licencia Ambiental con
Resolucion ANLA No. 00297 del 21 de marzo de 2017, que autoriza el manejo
de 6.975.000 m3, que incluye un depésito marino autorizado de capacidad de
5.880.000 m3.y la utilizacién de 1.095.000 m3 para lleno hidréulico-de los lotes
adyacentes, No obstante, en el evento que se requiera, la Sociedad Portuaria de
Uraba Pisisi S.A debers solicitar ante la ANLA la modificacién de la Licencia
Ambiental, donde se especifique un nuevo sitio para la disposicidn del material
de dragado sobrante.

6.5 Descripcion del Provecto

El proyecto portuario, contird con las especificaciones y condiciones
establecidas en las Secciones 6.6, 6.7 y 6.8 del presente Contrato.

Los cambios de las condiciones en las cuales se otorga la concesion deberan ser
autorizados previamente y por escrito por parte del Concedente, a través de la
Vicepresidencia de Gestion Contractual, o quién haga sus veces, siempre y
cuando se cumpla con el procedimiento establecido por el Concedente, el cual
se formalizard a través de un ofros{ que se publicara en el Sistema Electronico
para la Contratacion Piiblica SECOP por parte del Concedente, dentro de los
diez (10) Dias siguientes a su firma.

6.6 Volamenes y Ciase de Carga

Por el Terminal Portuario se movilizard hidrocarburos, granel liquido, granel
sdlido, carga general, contenedores, vehiculos, para el segundo afio se
movilizardn 300.696 toneladas y para el afio 30 se movilizardn 1.785.672
toneladas aproximadamente. :
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movilizarin 300.696 toneladas y para el afio 30 se movilizaran 1.785.672
toneladas aproximadamente.

Las cargas con la que cuenta el puerto son las producciones agricolas de la
regién, se complementa con la produccidén industrial y la importacién de
materias primas desde los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Sucre,
Eje Cafetero, etc., las cargas principales del puerto serdn los graneles sdlidos,
los contenedores a nivel importacién, exportacién y transbordo.

Por otra parte, de acuerdo con el artfculo segundo, numeral b, de la Resolucidn
No. 297 del 21 de marzo de 2017, la ANLA autorizd la realizacion de la
siguiente obra y/o actividad:

(i) Operacion y construceion del muelle principal e instalaciones conexas
que atenderan los buques portacontenedores Post-Panamax, segin
proyecciones, este muelle estaria en capacidad de manejar 1.800.000
toneladas anuales entre los diferentes tipos de carga, dado que es un
puerto de gran calado se proyecta que el crecimiento anual de la carga

para el terminal Maritimo PISISI serd de entre €l 4,5 % al 5,5 %.

6.7 Clase de Servicio:

Por el terminal portuario objeto de Ia concesién portuaria se prestard servicio
publico.

6.8 Especificaciones Técnicas

Son las indicadas en la Resolucién No. 20227020018465 del 16 de noviembre
de 2022, las cuales estarédn sujetas a complementacion y/o ajustes de acuerdo
con los. disefios definitivos que realice el Concesionario que se deberan aportar
oficialmente al Concedente una vez elaborados, a fin de que haga parte del
expediente contractual. Los disefios definitivos deberdn entregarse a la entidad
Concedente un (1) mes antes de iniciarse la ejecucién del Plan de Inversiones.

Buque de Disefio

(i) El buque de disefio portacontenedor considerado en el proyecto es de
tipologia New Panamax, este buque presenta las siguientes
dimensiones:

New-Panamax

Eslora: 366 m

Manga: 49 m

Calado: 15,2m

DWT: 14,000 TEU’S — 143.000 Ton

Feeder
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e Eslora: 200 m
¢ Manga:27m
o (Calado: 11,5m

6.9 Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacién

El Concesionario dara cumplimiento a la Resolucién No. 850 del 6 de abril de
2017 del Ministerio de Transporte, o aquella que la modifique o sustituya, para
lo cual deberd remitir al Concedente para su aprobacién, el Reglamento de
Condiciones Técnicas de Operacion, el cual debe incluir el Plan de Manejo de
Mercancias Peligrosas y los Planes de Manejo de Contingencias aprobados por
la DIMAR mediante oficio radicado ANI No. 20164090815832 el 13 de
septiembre de 2017, y serd presentado en un plazo nc mayor a seis (6) meses
antes de] inicio de la operacién del Terminal Poituario.

La aprobacién de este reglamento por parte del Concedente serd requisito
previo para el inicio de la operacidn portuaria, y hard parte integral de] presente
Contrato de Concesién.

En caso de que el Concesionario realice operaciones portuarias sin contar con
un Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacién debidamente aprobado,
se le impondran las sanciones a que haya lugar por parte de la Entidad
competente de la inspeccidn, vigilancia y control de la operacién portuaria.

Ante una modificacion contractual previamente autorizada por el Concedente,
que geriere una modificacién en el Reglamento de Condiciones Técnicas de
Operecién previamente aprobado por el Concedente o, como consecuencia de
un requerimiento por parte de las Autoridades maritima, Ambiental y de
inspeceidn, vigilancia y control, el Concesionario deberd ajustar el Reglamento,
conforme a los términos de modificacion autorizados, o a los requerimientos
efectuados; de conformidad con Ia Resolucion No. 850 del 6 de abril de 2017
del Ministerio de Transporte, o aquella que la modifique o sustituya.

El Reglamento de Condiciones Técnicas de Operacidn, debera contener un plan
de contingencia en lo concerniente a la operacion del cargue de los barcos, por
si llegare a presentarse una interrupcién en la actividad y/o alguna averia, o
cualquier eventualidad. Asf mismo, deberd indicar el tipo de maniobra que
harén los barcos y que puedan afectar la seguridad, asi como también se debera
aportar informacién de la maniobra que se requiera para el cargue de los
buquss, -con el respectivo cumplimiento de la nommativa de seguridad,
contemplada en las normas de la Autoridad maritima.

A fin de mantener las condiciones de seguridad ndutica, la informacién
relacionada con el buque de disefio consagrada en la Seccidon 6.8 de este
contrato, deber4 coincidir con las condiciones establecidas en el Reglamento de
Condiciones Técnicas de Operacién y los demas documentos de cardcter
t€cnico que requiera la instalacién portuaria.
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6.10 Habilitacién de Puertos para el Comercio Exterior

De conformidad con lo establecido en el numeral 6.19 del Articulo 6 del Decreto No. 087
del 17 de enero de 2011, es funcién del Ministerio de Transporte declarar ]a habilitacién
de los puertos para el comercio exterior, previa autorizacién de [a Direccidn de Impuestos
y Aduanas Nacionales -DIAN-, y de la Direccién General Maritima —-DIMAR-, Para tal
efecto, en el evento que el Concesionario requiera habilitar para comercio exterior el
terminal portuario objeto de la Concesidon, deberd presentar la solicitud escrita al
Ministerio de Transporte, siguiendo el procedimiento establecido por este ultimo
mediante la Resolucidn No. 1804 del 10 de junio de 2011, “Por la cual se establece el
procedimiento para declarar la habilitacién como puertos para comercio exterior y se
dictan otras disposiciones”, o normas que la modifiquen.
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CAPITULO VII INTERVENTORIA Y SUPERVISION

7.1 Interventoria

El Concedente contratard mediante los procedimientos aplicables que
garanticen transparencia en su seleccién una Interventoria administrativa,
técnica, financiera, ambiental, social, contable, predial y juridica para realizar
el seguimiento del Plan de Inversiones y el trdmite de Reversién a cargo del
Concesionario. El costo de dicha interventorfa serd asumido por el
Concesionario, con ¢argo a los costos del proyecto de concesion portuaria, que
se encuentra reflejado en el modelo financiero. EI Concesionario constituird un
Patrimonio Auténomo de conformidad con las reglas establecidas en la Seccidn
4.7 de este Contrato, donde depositara los recursos requeridos para el pago de
los honorarios de la Interventoria a 6rdenes del Concedente, y de acuerdo con
los valores definidos en el modelo financiero presentado por el Concesxonano
en su solicitud de concesion.

(i) Si por cualquier razén, imputable o no al Concedente, el contrato de
Interventorfa no se hubiere suscrito al vencimiento del plazo de SEIS
{6) meses contados a partir de la suscripcidn del presente Contrato, no
serd causal de reclamacion ni de compensacién a favor del
Concesionario y, por lo tanto, el Concedente no estard obligado en
ninguna circunstancia a efectuar algin reconocimiento por estas causas.

(ii) Las funciones y potestades atribuidas contractualmente a la
Interventoria no sustituyen la direccién de la ejecucidén contractual
¢jercida por el Concedente ni la funcién del Lider de Proyecto.

(iti) Las funciones y potestades atribuidas contractualmente a Ia
Interventorfa, en ninglin caso concurriran con aquellas asignadas a la
Supervision del Contrato, en los términos establecidos en la Seccidn 7.2.

En el evento en que el aporte de Interventoria se realice de manera
extemporanea, el Concesionario, se¢ hard responsable del pago de los
correspondientes intereses de mora, de acuerdo con Ia tasa méxima legal
vigente certificada por la Superintendencia Financiera, de acuerdo con el
articulo 884 del Coédigo de Comercio, en concordancia con los articulos
11.2.1.4.15y 11.2.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 2555 de 2010. Los recursos
producto de esta Seccidn serdn de libre destinacién de la ANI.

En todo caso, ante una modificacién contractual el Concesionario asumirg los

honorarios de la interventoria para el seguimiento de las inversiones aprobadas
en la misma.
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7.1.1. Ajustes por Solicitud del Interventor:

Cuando el presente Contrato sefiale que el Interventor solicita correcciones ¢ ajustes a
documentos y como consecuencia de lo anterior, el Concesionario presenta nuevamente
el documento con las correcciones y ajustes sin que el Interventor esté de acuerdo, el
Interventor y el Concesionaric se reunirdn para concluir el documento conjuntamente
hasta lograr un acuerdo. Estas reuniones seran presenciales y a las mismas podrén asistir
funcionarios de Ia ANI y los Amigables Componedores, de manera que al cabo de
méaximo de quince (15) Dias Hébiles el documento quede concluido a satisfaccion del
Concesionario y el Interventor. De persistir el desacuerdo, cualquiera de las Partes podra
acudir al Amigable Componedor para que solucione Ia controversia.

7.2 Supervision del Contrato

El Concedente realizara la Supervisién del Contrato durante la Etapa de Operacitn a
través de la Vicepresidencia de Gestién Contractual o quien haga sus veces, cuyo alcance
estd asociado a velar por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contractuales.

Para e] efecto, podré apoyarse entre otras en las siguientes herramientas:

(i) Informes semestrales presentados por el Concesionario relacionados
con las inversiones.

(i) Informes generados por el Concedente asociados al estado de las
obligaciones en materia de pagos de la Contraprestacién y vigencia de
pélizas.

(iii) Informes generados por otras entidades estatales, en el dmbito de sus
competencias que tengan efecto en la verificacién de.cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

(iv) Visitas de seguimiento realizadas por el Lider de Proyecto del Contrato
o del equipo de trabajo que designe la ANI, a las instalaciones
portuarias.

(v) Herramientas informaéticas habilitadas por el Concedente para tal efecto.

(vi) Las demés que sean requeridas para garantizar la verificacién de

cumplimiento de las obligaciones contractuales.

7.3 Lider del Provecto

{a) El Concedente ejercer4 las labores de coordinacién y de seguimiento durante la
Etapa de Construccion en la ejecucion del Plan de Inversiones y para la
Reversion, a través de un Lider de Proyecto.
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(b) Para las labores de supervisién en la Etapa de Operacion, el Concedente se
apoyard en un Lider del Proyecto,
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CAPITULOQ VIII ALCANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

8.1 Gestiéon Ambiental v Social

La totalidad de la Gestién Ambiental y Social requeridas para la ejecucion de
las Inversiones estard a cargo del Concesionario, independientemente de la
duracién de esta actividad, quien desarrollard dicha labor atendiendo en un todo
la distribucidn de obligaciones, responsabilidades y riesgos establecidos en el
presente Contrato, de conformidad con la ley 92 de 1993, el Decreto 1076 de
20135, y sus decretos reglamentarios, y demds normas concordantes y vigentes
en la materia, asf como la Constitucién Politica de Colombia —y las normas que
la desarrollen— en lo relativo a consultas con comunidades étnicas y/o
afrodescendientes, de acuerdo con la Ley Aplicable.

Asi mismo, la totalidad de los costos requeridos para la realizacién de la
Gestion Ambiental y Social para la ejecucién de las Inversiones del Contrato,
asi como por los trAmites ambientales, gjecucion de estudios ambientales,
cumplimiento de los programas de manejo ambiental, compensaciones
socioambientales y para la ejecucién de los compromisos producte de los
acuerdos de consultas previas protocolizadas serdn asumidos por el
Concesionario, independientemente de la duracién de estas actividades. De
igual forma, los riesgos asociados a esta obligacidn estaran en cabeza del
Concesionario.

Sera deber del Concesionario desarrcllar una infraestructura sostenible y
resiliente con €l cambio climatico, en concordancia con la Licencia Ambiental
y el Plan de Manejo Ambiental y sus modificaciones, cuyas actividades
portuarias se enmarquen y desarrollen en la proteccién al medio ambiente y en
el desarrollo de altos estdndares de sostenibilidad, en donde se promueva el uso
eficiente de los recursos naturales y la reduccién de la contaminacion.

8.2 Gestion Social

En cualquier momento durante la ejecucién del Contrato, el Concesionario
deberd llevar a cabo, bajo. el liderazgo de la ANI, la(s)} nueva(s) consulta(s)
previa(s) con las comunidades étnicas yfo afrodescendientes que sean
certificadas por Autoridad Estatal competente o reconocidas mediante fallo
judicial en firme en el 4rea de influencia del Contrato de Concesién con
posterioridad a la suscripcién del Contrato.

Los costos que se generen como consecuencia de la Gestion Social y Ambiental

para adelantar esta(s) nueva(s) consulta(s) previa(s) serén asumidos a cuenta y
riesgo por el Concesionario.
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CAPITULOIX SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO

9.1 Multas v Sancicnes

Si durante la ejecucion del Contrato se generan incumplimientos del
Concesionario, se causaran las Multas o Sanciones que se detallan.en la Seccidn
9.6 cuya imposicion se realizard de acuerdo con el procedimiento previsto en
la Seccion 9.4 siguiente. En aplicacién del principio “non bis in idem™, en
ningin caso se podrd imponer una Sancidn al Concesionario por unos mismos
hechos sobre los cuales ya se hubiese impuesto una Multa.

Las Multas o Sanciones a las que se refiere la presente Seccién no tienen
caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en
el articulo 1600 del Cédigo Civil.

El pago de dichas Multas no exonerard al Concesionario de ejecutar o terminar
¢l Plan de Inversiones, descrito en la Seccion 4.4, ni de realizar adecuadamente
la Etapa de Operacion del Contrato, ni del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Mulia,
ni de cualquier otra cbligacién del Contrato.

Para la imposicién de las Multas y Sanciones, la ANI tendrd en cuenta los
principios de razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa o
Sancién a imponer esté acorde con la gravedad del incumplimiento contractual.

(i) La graduacién de las Multas y Sanciones atenderd a los siguientes

criterios:
(1) El prado de afectacion en la ejecucion del Plan de Inversiones
y/o. la prestacién del servicio en el Terminal Portuario del
Contrato, y
2 La reincidencia en el incumplimiento contractual.

(i) Conforme a dichos criterios, los incumplimientos se clasifican en:

1) Leves: si no afectan ¢l cumplimiento la ejecucion del Plan de
Inversiones yfo la prestacién del servicio en ¢l Terminal
Portuario de] Contrato, y tampoco existe reincidencia. Cuando
se trate de incumplimientos leves, la Multa o Sancién deberd
ser menor al treinta y cinco por ciento {35%) de los SMMLV
0 del valor de 12 Multa o Sancién.

) Graves: si afectan el cumplimiento de la ejecucion del Plan de
Inversiones y/o la prestacion del servicio en el Terminal
Portuario y no existe reincidencia, o no afectan las actividades
de ejecucién del Contrato, pero si existe reincidencia. Cuando
se trate de incumplimientos graves, la Multa o Sancién debera
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ser mayor ¢ igual al treinta y cinco por ciento (35%) y menor
o igual al setenta por ciento (70%) de los SMMLYV o del valor
de [a Multa o San¢ién.

3 Muy Graves: si afectan la ejecucién del Plan de
Inversiones y/o la prestacién del servicio en el Terminal
Portuario y ademds hay reincidencia. Cuando se trate de
incumplimientos muy graves, la Multa o Sancién deberd ser
mayor al setenta por ciento (70%) de los SMMLYV o del valor
de la Multa o Sancién.

(e) El monto total de las Multas y Sanciones no podréd exceder del veinte por ciento
(20%) del Valor del Contrato de la Seccién 4.1. Estos valores deberan ser
actualizados con el CPI for all items (Consumer Price Index) de Estados Unidos
(Fuente: https://www.bls.gov— BUREAU OF LABOR STATISTICS) en el
Mes inmediatamente anterior a la imposicién de la Multa o Sancién.

4] En ninglin caso la Multa podrd exceder del doble del valor del respectivo
incumplimiento contractual que se sanciona. Por su parte, la Sancién no podra
exceder del valor del respectivo incumplimiento, siempre y cuando la
obligacién sea susceptible de valoracidén econdmica.

9.2 Plazo de Cura

(a) El Concesionario contard con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento
detectado que constituya una causal de imposicién de Multa. Este Plazo de Cura
serd determinado por el Vicepresidente de Gestién Contractual de la ANI,
previo concepto del Interventor, dreas de apoyo a la supervision y el Lider del
Proyecto, segiin corresponda de acuerdo a las etapas de efecucién del Contrato,
basado en la gravedad del incumplimiento y el tiempo razonable para
remediarlo. En ningiin caso el Plazo de Cura podrd exceder un témmino de
sesenta (60) Dias.

(b) El Plazo de Cura se contard desde el Dia en que el Interventor ¢ Ja ANI realicen
la Notificacién, conforme lo establece el Contrato, al Concesionario del
incumplimiento. Vencido el Plazo de Cura sin que el Concesionario haya
saneado el incumplimiento, la ANI impondra la Multa que se tasard desde la
fecha en que inicid el incumplimiento dando aplicacidn a lo establecido en la
Seccion 9.4.

(c) Si el Concesionario sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, no se
impondra la Multa correspondiente.

) El Plazo de Cura no exime al Concesionario en ningtin caso del reconocimiento
de intereses frente a las obligaciones sometidas a plazo a partir de su
vencimiento, asf como tampoco del reconocimiento de los efectos financieros
derivados de la medificacién del Plan y Cronograma de Inversiones en IOSJS:’
términos de la Seccidn 4.4. :
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9.3 Papo de las Multas v Sanciones

Las Multas y Sanciones se pagardn por parie del Concesicnario,
respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo que
se imponga quede en firme,

De considerarlo procedente, la ANI —a su entera discrecion— dard aplicacidn a
lo previsto en el inciso tercero del Articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

Llegado el limite maximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden

ser impuestas al Concesionario, la ANI podrad dar aplicacién a la Seccidén
10.110.1, sin perjuicio de los derechos de los Prestaniistas.

9.4 Procedimiento para imposicién de Multas v Sanciones

El procedimiento para la imposicion de Multas y Sanciones correspondera al
sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo
modifiquen, complementen: ¢ sustituyan.

Este procedimiento se iniciard cuando la ANI y/o el Interventor verifiquen que
existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las
Multas v haya transcurrido el Plazo de Cura establecido en la Seccién 9.2 sin
que el Concesionario haya remediado el incumplimiento. En los eventos de
incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dard inicio al procedimiento
para imponer la Sancion, cuando la ANI o el Interventor verifique [a existencia
del mismo.

Una vez en firme el acto administrativo de imposicién de Multa ¢ Sancidn,
dicho acto prestara mérito ejecutivo, caso en el cual se le otorgard al
Concesionario un término de diez (10) Dias para el pago de la Multa o Sancion,
sin perjuicio de la facultad del Concedente para declarar siniestros y hacer
efectiva la garantia tinica de cumplimiento o la de recurrir a la jurisdiccién
coactiva.

El pago de dichas Multas y Sanciones se efectuard con cargo al Tesoro
Nacional. El pago de la Multa no exonerara al Concesionario de ejecutar o
terminar las inversiones pactadas, ni de realizar adecuadamente la Operacién y
Mantenimiento del puerto concesionado, ni del cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones respecto de las cuales se haya generado dicha Multa, ni de
cuzlquier otra obligacién del Contrato.

9.5 Actualizacion de las Multas v Sanciones

Los valores de las Multas y Sanciones que estén seflalados en salarios minimos
mensuales legales vigentes, se entiende que son salarics minimos de la fecha de
ocurrencia de los hechos, y se actualizardn, de acuerdo con la variacién del IPC entre el
Mes de ocurrencia del hecho generador de la Multa ¢ Sancién y el Mes anterior a la
fecha en que se profiera el acto administrativo sancionatorio. Se causardn intereses
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moratorios desde el momento de 1a exigibilidad de la Multa o Sanci6n hasta el momento
efectivo del pago a la méxima tasa legal permitida.

9.6 Multas

(a) El Concedente podra imponer Multas al Concesionario, en los siguientes
eventos:

M

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vD

Por no cumplir con ¢l pago de la Contraprestaciéon de que trata las
Secciones 4.1 y 4.3 del presente Contrato, en la cuantia y fecha indicada
en el mismo, se causard una Multa por incumplimiento, equivalente al
uno por ciento (1%) de la Contraprestacién dejada de pagar, sin
perjuicio de los intereses de mora pactados en ¢l presente Confrato.

Por no atender los requerimientos o ejercer la actividad portuaria sin
contar con los respectivos Permisos y Licencias o autorizaciones que se
requieran de las demdas Autoridades Estatales competentes, tales como
la autoridad en Transporte (Ministerio de Transporte), Ambiental,
Aduanera (DIAN), Maritima (DIMAR), Alcaldia Municipal o Distrital

'y demés a que haya lugar, se causard una Multa por incumplimiento,

equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) de los ingresos brutos
percibidos durante el tiempo en que ejercid la mencionada actividad sin
la debida autorizacién, soportados mediante Estados Financieros
debidamente auditados del periodo en evaluacion.

Por no mantener en buen estado de operacién y mantenimiento, las
construcciones y demas inmuebles por destinacién que se encuentren
habitualmente instalados en la Zona de Uso Piblico otorgada en
concesion, se causard una Multa por incurnplimiento, equivalente a
treinta y cinco (35) salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLYV) por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién.

Per incumplimiento de las obligaciones de constitucidn y/o prérroga de
las Garantias Contractuales exigidas en el presente Contrato equivalente
a treinta y cinco (35) salarios minimos mensuales legales vigentes por
cada Dfa transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento
de esta obligacion.

Por incumplimiento en la presentacion del Inventario de Bienes de la
Concesién momento de la Reversiébn se causard una Multa por
incumplimiento equivalente a treinta y cinco (35) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha
prevista. para el complimiento de esta obligacién.

Por no ejecutar el Plan de Inversiones propuesto dentro del cronograma
y presupuesto aprobados, se podran causar Multas equivalentes al cinco
por ciento (5%) del valor de las inversiones dejadas de ejecutar en el
periodo pactado contractualmente, en su equivalente en dolares
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corrientes actualizado con el indice de precios de los Estados Unidos
(CPI) segin el Bureau of Labor Statistics del Mes anterior a la
imposicién de la Multa.

(vit) Por no cumplir con las obligaciones estipuladas en este Contrato: si el

Concesionario incumple alguna de las obligaciones contenidas en el
Contrato, que no se encuentra incluida en las demas Multas a que hace
referencia la presente Seccidn, se causard una Multa diaria de siete (7)
salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por cada Dia
transcurrido, a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la
obligacién correspondiente.

(viii) Por incumplimiento de la obligacidon contractual de transferir la

(ix)

propiedad de los predios requeridos para la construccidn de 1a via a nivel
v la plataforma con via de acceso (puente) a favor de la Nacidn, y
necesidades posteriores que garanticen la conectividad terrestre del
terminal portuario, denfro de los cinco (5) afios siguientes a la
suscripcién del Acta de Inicio, de conformidad con lo estipulado en Ia
Secci6n 3.7. Se causard una Multa diaria de siete (7) salarios minimos
mensuales legales vigentes (SMMLV) por cada Dia transcurrido, a
partir de la fecha previsia para el cumplimiento de la cbligacién
correspondiente.

Por ¢l incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de
salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Concesionario, asi como de cualquier frabajador (ya sea del
Concesionario, de los Contratistas o Subcontratistas), la ANI podréd
imponer una Multa diaria equivalente de veinte (20) salarios minimos
mensuales legales (SMMLYV) por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligaciéon.

El monto total de las Multas estipuladas descritas en las Secciones 9.6{(a)(i) y
9.6(a)(ii) serdn actualizadas con el CPI for all items (Consumer Price Index) de
Estados Unidos (Fuente: https://www.bls.gov — BUREAU OF LABOR
STATISTICS) del Mes inmediatamente anterior a la imposicién de la Multa.

9.7 Bventos Generadores de Imposicién de Sanciones

Para efectos de lo previsto en Ia Seccién 9.1(a), en los eventos en que el Concesionario
incurra en algiin incumplimiento de sus obligaciones contractuales que no sea susceptible
de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la imposicién de Multa como
mecanisme conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa
la total ejecucidn del Contrato de Concesidn, el Concedente impondrd al Concesionario
una Sancidn de hasta mil (1.000) salarios minimos legales mensuales vigentes (SMMLV),
teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad de las penas.

En estos casos, para dar inicic al respectivo procedimiento administrative sancionatorio
no serd procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este Contrato.
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9.8 Cl4usula Penal

En el evento que el Concedente declare la terminacién anticipada del Contrato
por la caducidad del Contrato, ¢ el incumplimiento que lleve a la terminacién
anticipada del presente Contrato, el Concesionario, debera pagar al Concedente,
la suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la
sumatoria (i) del valor presente de la Contraprestacion referida en la Seccidn
4.1 del Contrato y (ii) del valor presente del Plan.de Inversiones descrito en la
Seccitn 4.4 del Contrato, actualizado con el CPI for all ftems (Consumer Price
Index) de Estados Unidos (Fuente: https://www.bls.gov— BUREAU OF
LABOR STATISTICS) en e] Mes inmediatamente anterior a la imposicidn, o
proporcionalmente por incumplimiento parcial, a titulo indemnizatorio. El
valor pagado por el Concesionario se considerard como pago parcial pero no
definitivo de los perjuicios causados a la ANI, sin perjuicio de las acciones
judiciales que adelante el Concedente.

En caso de declaratoria de terminacién anticipada del Contrato por:
(1) Declaracién de caducidad del Contrato.

(ify Por declaratoria de terminacion unilateral, a. menos que ésta se deba z la
aplicacidén del numeral 1° del articulo 17 de la Ley 80 de 1993, caso en
el cual no se entenderd que la causal es, necesariamente, imputable al
Concesionario.

(iii) Por una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del articulo 9 de
la Ley 80 de 1993 y no haya Iugar a la cesidén del Confrato a un tercero,
incluyendo la Toma de Posesion por parte de los Prestamistas.

(iv) Por la declaratoria de terminacidén del Contrato debidamente
ejecutoriada, por parte de la Autoridad Estatal correspondiente, por
causas imputables al Concesionario.

La Clusula Penal atenderd el principio de proporcionalidad de que trata el
articulo 1596 del Cédigo Civil.

Ea Cldusula Penal tendré un cardcter indemnizatorio, por lo que no se podra

hacer efectiva ésta a titulo de sancidn, lo que conlleva a que no se podré cobrar
la obligacién principal y ésta.
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10.1 Caducidad

EI Concedente podra declarar la caducidad de la concesién portuaria, previo
proceso sancionatorio, donde se respete el debido proceso establecido en el
artfculo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de laLey 1474 de 2011 0 la

norma que las modifique o adicione, cuando:

(i) En forma reiterada se incumplan las condiciones en Jas cnales se otorgd
o se desconozcan las obligaciones y prohibiciones a las cuales el
Concesionario esta sujeto, en forma tal que se perjudique gravemente el
interés puiblico, de conformidad con lo establecido en el articulo 18 de
laLey 1 de 1991.

{(ii} Sepresenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario que afecte de manera grave y
directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacidn.

(iii) El Concesionario incurra con ocasién del Contrato en cualquiera de las
causales de caducidad de que trata el Articulo 90 de la Ley 418 de 1997,
modificada por el Articulo 31 de la Ley 782 de 2002 o las normas que
la modifiquen, reglamenten y/o adicionen.

La caducidad de la Concesién se decretard mediante resolucién motivada, a
través de la cual se dard por terminado el presente contrato y ordenard su
liquidaci6n, incluyendo las decisiones de hacer efectivas las multas y la
Clausula Penal. Contra esta decision solo procede el recurso de reposicion.

En firme y una vez gjecutoriada la resolucién que declara la caducidad, ésta

prestard mérito gjecutivo contra el Concesionario y su garante, y podréd hacerse
efectiva por jurisdiccidn coactiva.

10.2 Terminacidn unilateral

El Concedente podrd decretar la Terminacién Anticipada y unilateral del
Contrato por las causales y en las condiciones previstas en el articulo 17 de [a
ley 80 de 1993 o-en las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.
La terminacion unilateral podré ser decretada por el Concedente en cualquier
momento durante la ejecucion del presente Contrato. En el caso que se presente
cualquiera de las causales previstas en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993, y
demds normas que las modifiquen, complementen o sustituyan, los
Prestamistas o quienes ¢stos designen podran continuar con la ejecucién del
Contrato, previa aprobacion por parie del Concedente, y de conformidad con el
procedimiento establecido en las Secciones 4.5 y 4.6.
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En caso de haber transcurrido mas de dos (2) afios luego de haberse suspendido
el presente Contrato, y no existiere mutno acuerdo de conformidad con la
Seccién 3.5(d), el Concedente podrd terminar unilateralmente el Contrato
cuando las circunstancias que motivaron la suspensién no hayan desaparecido
o impliquen una imposibilidad para ejecutar el Contrato.

10.3 Otras cldusulas excepcionales al derecho comiin

Modificacion unilateral. Si fuere necesario introducir variaciones en el Contrato
para evitar la paralizacién o la afectacion grave del servicio y previamente las
Partes no llegaran al acuerdo respectivo, la ANI mediante acto administrativo
debidamente motivado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en
la Ley Aplicable. lo modificara. Si las modificaciones alteran el Valor del
Contrato en un veinte por ciento (20%), o mids, el Concesionaric podrd
renunciar a la continuacion de su ejecucion.

Interpretacion unilateral. Si surgieren discrepancias entre las Partes sobre la
interpretacion de alguna de las estipulaciones del Contrato que puedan conducir
a la paralizacion o a la afectacidn del servicio, la ANI, si no se lograra acuerdo,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, podré
interpretar en acto administrativo debidamente. motivado, las estipulaciones
objeto de la diferencia.

10.4 Reversién

Al término de] presente contrato de concesion portuaria o al ser declarada la
caducidad o a la terminacién unilateral, la zona de uso piblico y todas las
construcciones e inmuebles por destinacidn que se encuentren instalados en los
bienes concesionados en virtud del presente contrato, incluyendo las
inversiones adicionales ¢ voluntarias a las inicialmente previstas en la Seccién
4. 4(f)(iti), revertirdn gratuitamente por el Concesionario a la Nacién — Instituto
Nacional de Vias -INVIAS-, o quien haga sus veces, conforme a lo dispuesto
en ¢] articulo 8 de laLey 1* de 1991, o la norma que lo modifique y reglamente,
en buen estado de operacién y mantenimiento.

Para los efectos de la Reversion, el Concesionario, elaborara un Inventario de
Bienes de la Concesién objeto de la Reversién. El referido inventario y avaliio
deberd ser presentado por el Concesionario al Concedente o quien haga sus
veces a m4s tardar seis (6) meses antes & la terminacién del Contrato. Dicho
avalic debe realizarlo una firma debidamente registrada ante la Lonja de
Propiedad Raiz o el Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC, en el evento
que dentro de los bienes exista una nave, artefacto naval o plataforma flotants,
el avalio de éstos lo hard la DIMAR o una Sociedad Clasificadora reconocida
por ésta. Igualmente, cederdn y revertirdn gratuitamente a favor de la Nacidn,
las instalaciones e inmuebles por destinacién, elementos y bienes directamente
afectos a la concesi6n y situados en la Zona de Uso Pablico.
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El Concesionario elaborard el Inventario de Bienes de la Concesién objeto de
la Reversion y los remitird junto con Jos respectivos paz y salvos, soportes y
certificaciones expedidas por su representante legal, contador piblico y revisor
fiscal, respecto a gravdmenes, impuestos, servicios publicos. As{ como
también, frente a cualquier tipo de procesos judiciales o extrajudiciales que
pesen sobre ellos y 1os enviard al Concedente, o a quien haga sus veces, a mds
tardar antes de comenzar el Gltimo semestre de la concesion para su revisién y
aprobacién, el cual deberd ser presentado, so pena de que se le apliquen las
sanciones por incumplimiento que se pactan en el presente Contrato.

La Reversion de que trata la presente Seccién 10.4, se formalizard mediante la
suscripci6n de un acta entre las Partes, que el Concesionario, protocolizara en
escritura pdblica a favor del Instituto Nacional de Vias — INVIAS ante notaria
asumiendo sus costos.

La Reversion de que trata la presente Seccion 10.4, en todo caso se realizard
dando estricto cumplimiento a la normatividad que para el efecto se encuentre
vigente, el Concesionario debera estar al dia en €l pago de la contraprestacion.

A la expiracién del término de la Concesion y dentro del plazo de Reversion,
el Concesionario se obliga a revertir a favor de 1a Nacién la conexi6n vial entre
la via de acceso terrestre de 1,5 km y la zona de uso piblico, incluyendo las
franjas de terreno sobre las cuales atraviesan y las franjas de terreno de 5 metros
paralelas adyacentes a ambos costados, necesarias para el mantenimiento y
seguridad de la via.
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CAPITULOXI  GARANTIAS

11.1 Tipos de Garantias

(a) El Concesionario, debe constituir las siguientes garantias en los términos
contemplados a continuacidn:

(i) Garantia de Cumplimiento de las Obligaciones Generales del Contrato
de Concesién Portvaria.

(i) Garantia de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales.

(i) Garantfa de Calidad de Mantenimiento de las Construcciones e
Inmuebles por Destinacion.

(iv) Garantia de Estabilidad y Caltdad de las Obras.

(v) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

11.1.1. Garantia de Cumplimiento de las Obligaciones Generales del
Contrato de Concesion Portuaria

Por medio de la cual el Concesicnario ampara al Concedente, al Instituto Nacional de
Vias - INVIAS, a la Superintendencia de Transporte y al Distrito o municipio donde opera
el Terminal Portuario, de los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato. Esta garantfa ademds cubrira el pago de Multas y
Clausula Penal. El valor asegurado debe corresponder al TRES por ciento (3%) del valor
del Plan de Inversiones aprobado, sin que, en ningiin caso, ésta sea inferior a CIEN (100)
salarios minimos mensuales vigentes.

El valor asegurado se establecerd en ddlares de los Estados Unidos de América,
liquidados en meneda colombiana a la tasa representativa del mercado — TRM del dia de
su expedicion. De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.3.3.7.5 del Decreto
1079 del 26 de mayo de 2015, la vigencia de la garantia sera igual al plazo del contrato
de concesién y seis (6) meses mas.

Para el efecto, el Concesionario podra constituir la garantia por un periodo de CINCO (5)
afios y se renovard en cada vencimiento para lo cual el Concesionario, estd obligado a
aportar para aprobacidn del Concedente, antes del vencimiento de cada vigencia, la
prérroga de la garantia o la expedicidn de una nueva garantia que ampare ¢l cumplimiento
de las obligaciones de la siguiente vigencia. (Articulo 2.2.3.3.7.5. Decreto 1079 de 2015).
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11.1.2. Garantia de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones Laborales

Por medio de la cual el Concesionario ampara el riesgo de que el Concedente sea
declarado solidariamente responsable por el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales insolutas de] personal vinculado con ocasion de la concesion.
El valor asegurado de esta garantia sera del CINCO por ciento (5%) del valor total de la
contraprestacién, La garantia se otorgard en ddlares de los Estados Unidos de América
liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado-TRM del dia de
su expedicidn.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.3.7.5 del Decreto 1079 de 2015,
la vigencia de la garantfa serd igual al t¢érmino de duracidn del contrato de concesién
portuaria y tres (3) aflos més. Para el efecto, el Concesionario podra constituir la garantia
por un periodo de tres (3) afios y se renovard en cada vencimiento para lo cual el
Concesionario estd obligado a aportar para aprobacién del Concedente, antes del
vencimiento de cada vigencia, la prorroga de la garantia o la expedicién de una nueva
garantfa que ampare el cumplimiento de la sipuiente vigencia. (Decreto 1079 de 2015
literal a. del Articulo 2.2.3.3.7.5.).

11.1.3. Garantia de Calidad de Mantenimiento de las Construcciones e
Inmuebles por Destinacién

Por medio de Ia cual el Concesionario garantiza al Concedente o quien haga sus veces, la
calidad de mantenimiento que se hubiera efectuado en las obras ejecutadas en la zona de
uso publico y en los inmuebles por destinacién concesionados. El valor de esta garantia
serd del CINCO por ciento (5%) del valor de los bienes a revertir que hayan sido objeto
de las labores de mantenimiento, sin que en ningdin caso sea inferior a CIEN (100) salarios
minimos mensuales legales vigentes. La vigencia de esta cobertura serd de DOS (2) afios
contados a partir de la suscripcion del Acta de Reversién.

El valor asegurado se expresard en dolares de los Estados Unidos de América, liquidados
a la TRM del dia de su expedicion. Para efectos de la suscripcién del presente Contrato,
se entiende que la vigencia de esta garantia iniciara a partir de la suscripcién del Acta de
Reversion; no obstante, en la garantia de cumplimiento, deber4 incorporarse la respectiva
obligacién de constituir este amparo bajo las condiciones plasmadas en la presente
Seccidn. (Decreto 1079 de 2015, literal b. del articulo 2.2.3.3.7.5).

11.1.4. Garantia de Estabilidad y Calidad de las Obras

Por medio de la cual el Concesionario garantiza al Concedente la estabilidad de la obra
construida en Zona de Uso Publico y el Plan de Conectividad. El valor de esta garantia
sera del CINCO por ciento (5%) del valor de la obra construida, sin que en ningdn caso
sea inferior a CIEN (100) salarios minimos mensuales legales vigentes. La vigencia de
esta garantfa serd de CINCO (5) afios contados a partir de la fecha de finalizacion de la
obra, situacién que ser4 certificada por escrito por el Concesionario al Concedente, quien
debera avalar dicha circunstancia.

El valor asegurado de la garantia se expresard en délares de los Estados Unidos de
América liquidados en moneda colombiana a la tasa representativa del mercado — TRM
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del dia de su expedicidn. Para efectos de la suscripcion del presente Contrato, se entiende
que la vigencia de esta garantia iniciard a partir de la suscripcién del acta de recibo de la
obra; no obstante, en la garantia de cumplimiento, deberd incorporarse la respectiva
obligacién de constituir este amparo bajo las condiciones plasmadas en la presente
Seccion. (Decreto 1079 de 2015, literal c. del articulo 2.2.3.3.7.5).

11.1.5. Péliza de Seguro de Responsahilidad Civil Extracontractual

Por medio de la cual el Concesionario ampara al Concedente, frenie al pago de
indemnizaciones que llegaren a ser exigibles como consecuencia de los dafios causados a
terceros. El valor asegurado seré del DIEZ (10%) por ciento {10%) del valor total del Plan
de Inversiones aprobado. El valor asegurado se expresard en ddlares de los Estados
Unidos de América liquidados en moneda colombiana a la TRM del Dia de su expedicidn.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.3.7.7 del Decreto 1072 de 2015,
la vigencia de la garantia serd igual al término de duracién del Contrato de Concesién.
Para el efecto, el Concesionario podrd constituir la Garantia Contractual por un periodo
de por CINCO (5) afios y se renovard en cada vencimiento para lo cual el Concestonario,
estd obligado.a aportar para aprobacién del Concedente, antes del vencimiento de cada
vigencia, la prérroga de la garantia o la expedicién de una nueva garantia que ampare el
cumplimiento de las obligaciones de la siguiente vigencia. (Decreto 1079 de 2015,
Articulo 2.2.3.3.7.6.).

En el evento de modificacién de la norma que regula las garantfas de las concesiones
portuarias, el Concesionario, deberd ajustarlas a la nueva norma.

11.2 Condiciones v Caracteristicas de las Garantias

(a) Las garantias se podran constituir en cualquiera de los mecanismos de cobertura
de riesgos previstos en el Decreto 1079 de 2015 y en lo no regulado
expresamente, por el Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias y
modificatorias.

®) El Concesionario, deberd presentar las Garantias Contractuales previstas en las
Secciones 11.1.1, 11.1.2, ¥ 11.1.5 de la presente Seccién al Concedente dentro
de los veinte (20) Dias siguientes a la fecha de suscripcién del Contrato. El
Concedente dispondrd de un término méximo de diez (10) Dias para su
aprobaci6n siempre y cuando refinan las condiciones legales y reglamentarias
propias de cada garantia, sean suficientes ¢ idoneas y amparen los riesgos
establecidos para cada caso, o hacerle Jas observaciohes necesarias.

{c) Si el Concedente ne aprueba las Garantias Contractuales presentadas por el
Concesionario, formulard sus observaciones al Concesionario, quien contara
con un plazo de diez (10) Dias, a partir de la Notificacién de la improbacion de
la garantia presentada, para obtener la respectiva modificacién o correccion en
los términos solicitados por el Concedente, y ajustarlas a lo sefialado en el
presente Contrato. Presentadas las modificaciones o las correcciones en el
término previsto anteriormente, el Concedente, contard con un plazo de cinco
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(5) Dias para manifestar su conformidad o disconformided con las
modificaciones o correcciones presentadas.

En caso que dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de la
Notiftcacion de la improbacidn de la garantia presentada, el Concesionario no
entregue las Garantias Contractuales debidamente modificadas en los términos
solicitados por el Concedente, o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por el Concedente €ste 1iltimo podra negar, de manera definitiva, su aprobacidn
a las Garantias Contractuales y/o & las demés garantias presentadas por el
Concesionario y podra hacer exigible la Garantia de Seriedad de la solicitud de
Contrato de Concesion.

En cnalquier momento de la ejecucién del Contrato hasta su liquidacion, en que
el Concedente advierta que las Garantias Contractuales o las demas garantias a
que se refiere la presente Seccién no cumplen con lo exigido en las Secciones
11.1 y 11.2 de este Contrato o las normas vigentes en materia de garantias
portuarias, exigird al Concesionario la correccién, ampliacién o adecuacién de
dichas garantias, en un plazo méximo de diez (10} Dias Habiles, contados desde
el requerimiento del Concedente, so pena de iniciar el procedimiento previsto
en la Seccidn 11.2(g) siguiente.

El Concesionario deberd restablecer el valor de las garantias cuando éste se
haya visto reducido por reclamaciones del Concedente o de cualquier otro
beneficiario de esta, y en cualquier evento en que se adicione el Valor del
Contrato ¢ del Plan de Inversiones, segiin corresponda, se prorrogue su término,
se modifique o haya variacién en los valores que sirvieron de base para la
determinacién del valor de las Garantfas Contractuales, incluyendo la
afectacion por siniestros.

El Concesionario deberd mantener las garantias vigentes y vélidas por los
términos expresados en esta Seccién y deberd pagar las primas y cualesquiera
olras expensas necesarias para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 7 de
laLey 1150 de 2007, cuando las Garantias sean pélizas de seguro no expiraran
por falta de pago de lz prima o por revocatoria unilateral. Si ¢l Concedente
advierte en cualquier momento de Ia ejecucién y/o liquidacién del Contrato que
las garantias no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o
las normas que regulen la materia podra exigir al Concesionario la correccion,
ampliacién o adecuacién de dichas garantias en el plazo que para el efecto
determine la ANI, que en cualquier caso no excedera de treinta (30) Dias. La
no correccion, ampliacién ¢ adecuacion en el plazo sefialado por la ANI le daré
derecho a la ANI a imponer la Multa correspondiente de acuerdo con la Seccion
9.6.

113 Valores para la Constitucién de las Garantias

Para efectos .de la expedicién de las garantias que tratan las Secciones 11.1 y 11.2,
considérense los siguientes montos.
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El valor total de la Contraprestacion corresponde al valor indicado en la Seccion
42 de este Contrato, es decir la suma de DIECISEIS MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA. (USD 16.388.883.00), expresado en valor presente de los délares
constantes de diciembre-de 2021. .

El valor del Plan de Inversiones corresponde al valor indicado en la Seccién
4.4, es decir la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
(USD 155.969.689.00), expresado en ddlares constantes de diciembre de 2021.

Para los literales 11.3(a) y 11.3(b), los valores se actualizerdn con el CPI
(Consumer Price Index) de Estados Unidos (Fuente: https://www.bls.gov—
BUREAU OF LABOR STATISTICS) en el mes inmediatamente anterior a la
expedicién de la garantfa.
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CAPITULO XII ASIGNACION DE RIESGOS

El Concesionario asume (A) el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; y (B) la
totalidad de los riesgos asociados a la ejecucion del presente Contrato. El Concesionario,
por consiguiente, reconoce que el plazo de la concesién incluye todos los costos y gastos,
incluyendo el capital, costos financieros y de financiacién, gastos de operacién y
mantenimiento, costos de administracidn, impuestos, tasas, contribuciones, imprevistos
y utilidades del Concesionario, que surjan de la ejecucién y liquidacién del presente
Contrato, del alcance de sus obligaciones como Congcesionario, diche reconocimiento
incluye la consideracién de las condiciones operacionales, sociales, politicas,
econémicas, prediales, catastrales, topograficas, geotécnicas, geologicas,
meteorologicas, ambientales, geograficas, de acceso y las limitaciones de espacio, de
relaciones con las comunidades, la disponibilidad de materiales ¢ instalaciones
temporales, equipos, transporte, mano d= obra relacionadas con la ejecucién del
Contrato, Por lo anterior, el Concesionario expresamente reconoce que no sern
procedentes ajustes, compensaciones, indemnizaciones ni reclamos, por las causas
sefialadas o debidas o0 que tengan origen en esos factores, o a cualquier otra causa o factor
que se produzca durante el desarrolle del Contrato con excepcidén hecha de las
consecuencias que este Contrato prevé de manera expresa cuando ocurran los riesgos
asignados a la ANI. Por consiguiente, corresponde al Concesionario asumir los riesgos
propios de la ejecucion del presente Contrato puesto que el cumplimiento de las
obligaciones de resultado del mismo es a riesgo del Concesionario.

12,1 Riesgos
(@) A partir de la fecha de suscripcién del Contrato, el Concesionario asume los

efectos dertvados de los riesgos asignados en el presente Contrato, ademds de
aquellos que se desprendan de otras Secciones o estipulaciones de este Contrato
¥ sus Anexos, o que se deriven de la naturaleza de este Contrato.

(b) El Concesionario asume el riesgo del estado en que se encuentra la Zona de
Uso Piablico coneesionada y los bienes muebles e inmuebles que la conforman,
sin que pueda alegar su alteracién o defrimento por eventos causades con
anterioridad a la suscripcién del Contrato

{c) Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Concesionario basadas en el
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por el
Concesionario y consecuentemente el Concedente no hard reconocimiento
alguno, ni se entenderd que ofrece garantia alguna al Concesionario, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se
encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

(i) De manera enunciativa, y sin limitarse a estos, estardn a cargo del
Concesicnario los siguientes riesgos: (i) de demanda y comercial, (i)
cambiario, (iii) financiero y de mercado, (iv) liquidez, (v) de estudiosy
disefios, (vi) de construccién, cantidades y mano de obra, (vii} de
presupuesto, (vii) tributario, (ix) de retraso en plazo de ejecucion de las
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obras, de mantenimiento y de operacién, (x) social, (xi) ambiental, (xii)
soberano o politico, (xiii) predial (xiv) de seguridad portuaria, (xv) de
higiene y s¢guridad industrial, (xvi) el riesgo inherente a la aprobacién
del tramite de declaratoria de existencia como zona franca permanente
especial de servicios del drea portuaria, seran asumidos por el
Concesionario y (xvii) de las huelgas de sus trabajadores.

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato, el Concedente asume los
efectos favorables y/o desfavorables producto del acaecimiento de eventos no
asegurables, referidos de manera exclusiva a los riesgos derivados de actos de
terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden piiblico, o hallazgos
arqueoldgicos, de minas o yacimientos.
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CAPITULO XIIT SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Lo establecido en el presente Capitulo no obsta para que las Partes puedan resolver
directamente y en cualquier tiempo toda controversia patrimonial y conciliable entre
ellas, surgida del presente Contrato. A les mecanismos de solucién de controversias se
les aplicara lo previsto en la Ley 1563 de 2012 y el articulo 14 de la ley 1682 de 2013,
asf como Jas demds normas que los modifiquen, complementen o deroguen.

(a)

(b)

©

13.1 Amigable Composicidn

Sin perjuicio de Io previsto en las Secciones 13.2 y 13.3 respecto al Arbitraje
Nacional y Arbitraje Internacional, segtn corresponda, las Partes acuerdan
acudir a un Panel de Amigables Componedores transitorio, para definir
cualquier diferencia relacionada con la ¢jecucién de este Contrato, asociada con
aspectos técnicos de ingenieria u operacion, o con aspectos financieros y/
contables, de conformidad con lo previsto en la presente Seccidn.

El Panel de Amigables Componedores estard compuesto por tres (3) personas
naturales seleccionadas de conformidad con lo sefialado en la Seccién 13.1(c)
siguiente, los cuales definirdn en derecho, de manera vinculante e imparcial las
controversias que surjan entre las Partes, con ocasion al presente Contrato. Lo
anterior, sin petjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser sometida a
este mecanismo de solucion, previo acuerdo entre las Partes mediante la
suscripcion del acta y/o documento respectivo.

Los integrantes del Panel de Amigables Componedores serdn escogidos de
acuerdo con las siguientes reglas:

(i) Remision de listas: Méximo dentro de los diez (10} Dias Hébiles
siguientes & la Fecha en que se informe a la parte convocada sobre la
radicacién de la controversia ante el Centro de Arbitraje y Conciliacién
de la Camara de Comercio de Bogot4, cada una de las Partes elaborara
y remitird una lista, junto con las respectivas hojas de vidas, de tres (3)
profesionales en Economfa, Finanzas, Ingenieria, Arquitectura y areas
afines, excluyendo profesionales en Derecho y que cuenten con una
experiencia profesional especifica acreditada de ocho (8) afios en
contratacion estatal y/o proyectos de infraestructura de transporte.

(i) Seleccién y comunicacién: Vencido el anterior término, cada Parte
contara con un plazo maximo de diez (10) Dias Hébiles para seleccionar
e un (1) Amigable Componedor, de la lista que le remitié la parte
contraria, para lo cual remitird comunicacién a su contraparte, asi como
al profesional designado informando la seleccién efectuada. Si no lo
hiciere dentro de dicho término, la parte remitente de Ia respectiva lista
hara la seleccién respective.

Pigina 140 de 160



(iif) Aceptacién, revelacién y traslado: Una vez informado de su

(iv)

(v)

(vD)

designacién, cada uno de los que integren el amigable componedor
seleccionado revelara dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguisntes, si
coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en
otros tramites de amigable composicién, procesos arbitrales o judiciales,
tramites administrativos o cualquier otro asunto profesional en los que
él o alglin miembro de la firma a la que pertenezca o haya pertenecido,
intervenga o haya intervenido como amigable componedor, arbitro,
apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el
curso de los dos (2) dltimos afios. Igualmente debera indicar cualquier
relacién de caricter familiar o personal que sostenga con las pattes o sus
apoderados. Dentro del mismo término comunicardn su aceptacion,
haciendo una declaracién de independencia e imparcialidad respecto de
las Partes, manifestando no tener ninguna inhabilidad o
incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley aplicable.
Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al vencimiento del plazo
anterior, si alguna de las partes manifestare por escrito dudas
justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del miembro del
Panel y su deseo de relevarlo con fundamento en la informacién
suministrada por este y segin lo establecido en la Seccién 13.1{c)(x)
siguiente, se procederd a su reemplazo en la forma prevista en las
Secciones 13.1(c)(i), 13.1(c)(ii) y 13.1{c)(iii).

Vencidos los términos descritos en las Secciones 13.1(c)(1) ¥ 13.1(c)(iii)
anteriores, cualquiera de las partes podré solicitar la designacién del
(los) integrante(s) que faltare (n) al Centro de Arbitraje y Conciliacién
de la Camara de Comercio de Bogotd, con el perfil alli indicado
excluyendo a profesionales del derecho, de conformidad con las reglas
de sorteo contenidas en las Secciones 13.1(c)(vi) v 13.1{c)(vii)
sigunientes.

Designacion Tercer Amigable: Méximo dentro de los diez (10) dfas
habiles siguientes a la Fecha de en que se informe a la parte convocada
sobre la radicacion de la controversia ante el Centro de Arbitraje y
Conciliacién de la Cémara de Comercio de Bogotd, las Partes
designardn de cormin acuerdo este tercer amigable componedor, cuyo
perfil se restringira a profesionales en Derecho y que acrediten una
experiencia profesional especifica de ocho (8) afios en contratacidn
estatal o derecho administrativo o en contratos de infraestructura de
transporte.

En el escenario que no se cumpla lo previsto en la Seccion 13.1{c)(v)
anterior, las Partes delegan la designacion del tercer integrante del Panel
de Amigable Composicidn al Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Cémara de Comercio de Bogotd, mediante sorteo que se realice de las
listas del Centro ¥ que adicionalmente, se restrinja a profesionales en
Derecho y que acrediten una experiencia profesional especifica de ocho
(8) afios en contratacién estatal o derecho administrativo o en contratos
de infraestructura de transporte.
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(vi) El procedimiento y tiempos para realizar el sorteo de dicho miembro del

Panel de Amigable Componeder, s¢ regird conforme al reglamento
vigente del Centro para el mecanismo de Amigable Composicién. No
obstante, las partes acuerdan que en el sorteo que se realice podrdn tener
la opcién de rechazar hasta dos (2) designaciones por cada una de las
Partes.

(viif) Las Partes designardn al Centro de Arbitraje y Conciliacidn de la

(ix)

)

Cémara de Comercio de Bogota como entidad administradora y sede del
mecanismo de Amigable Composicidn.

Si durante el curso del tramite de Amigable Composicion se llegare a
establecer que algunc de los integrantes de]l Amigable Componedor no
reveld informacién que debia suministrar al momento de aceptar su
designacion, los restantes miembros del Panel evaluaran la circunstancia
no revelada y decidirdn sobre la separacién o continuidad del miembro
respectivo en un término no mayor a veirite (20) Dias.

A falta de unanimidad, el miembro respectivo serd reemplazado
conforme a la Parte o mecanismo que o designé segin lo regulado en
la presente seccién, en los numerales del i) al vii) anteriores. En todo
caso, el impedimento o la recusacién del integrante del Amigable
Componedor no afectard la validez de las decisiones adoptadas con
anterioridad.

En caso de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de
las Partes sobre la independencia o imparcialidad de un miembro del
Panel de Amigables Componedores, éste deberé revelarlo a las Partes
sin demora; si cualquiera de las Partes considera que tal circunstancia
afecta la imparcialidad o independencia del integrante del Panel de
Amigables Componedores, los restantes miembros del Panel decidirdn
sobre el particular en un término no mayor a veinte (20) Dias. A falta
de unanimidad, el miembro respectivo serd reemplazado la forma y/o
mecanismo que lo designd segiin lo regulado en la presente Seccidn, en
los numerales del i) al vii) anteriores.

A los integrantes del Amigable Componedor les serdn aplicables las
causales de impedimento y recusacidn sefialadas en el articulo 16 de la
Ley 1563 de 2012 ¢ en las normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan.

En todo caso, ninglin integrante del Amigable Componedor podra ser
empleado, socio y/o contratista del Concesionario, de la ANI, del
Ministerio de Transporte o sus entidades vinculadas o adscritas; del
Interventor o de los apoderados de las Partes; tampoco podré ser socio
de las sociedades integrantes del Interventor ni de los accionistas del
Concesionario, ni podrd tener parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o {nico civil con los empleados
de nivel directivo, ejecutivo y/o asesor de la AN, el Concesionatio o
del Interventor.
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Asimismo, ¥ en virtud de [a restriccion legal contenida en el literal h.)
del articulo 14 de la Ley 1682 de 2013, los integrantes del Amigable
Componedor en ningiin caso podran estar designados en més de tres (3)
Proyectos de Infraestructura, aspecto sobre el cnal cada Amigable
tendrd que manifestar al momento de aceptar y efectuar sus
revelaciones a las partes. En caso que el Profesional designado haya
aceptado previamente designacién como Amigable Componedor en
mis de tres (3) Contratos de Concesion de Infraestructura, deberd
declinar su designacién, informando a las partes los tres (3) Proyectos
de Concesién donde se funge como Amigable.

De igual forma, ningin miembro del Amigable Componedor podra ser
empleado, socio y/0 contratista de ningtin Concesionario o interventor
de la ANI. De ser el caso se aplicardn las prohibiciones previstas en el
articulo 3 de la Ley 1474 de 2011, o las normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan.

(xi) Los integrantes del Panel de Amigables Componedores no tendrn
relacion laboral alguna con las Partes. Su vinculacion al Contrato de
Concesion se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la
figura del Panel de Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable.

(xii) El Panel de Amigables Componedores sera caso a caso o transitorio, es
decir, permanecerd activo mientras se resuelve la controversia o las
controversias que se sometan a su consideracién o fenezca el término
para resclverla (s), lo que ocurra primero. Su competencia iniciara desde
el momento de Ia designacién de sus miembros y hasta la fecha en que:
i) finalice la controversia, ya sea con la decision en firme sin que las
partes hubiesen presentado aclaraciones o cuando sean resueltas las
eventuales aclaraciones a 1a decisién, y/o ii) cuando fenezca el términe
con que cuenta para resolver definitivamente la controversia puesta a su
consideracion, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta
Seccién 13.3(e) del presente Contrato,

(xiii) Reemplazo: En caso de presentarse renuncia, no ratificacién o falta
absoluta de un integrante del Panel de Amigables Componedores, éste
deberé ser sustituido la forma y/o mecanismo que lo designé segfin lo
regulado en las Secciones 13.1(¢)(@) al 13.1{c)(vii) anteriores; y la
remisioén de la lista de que trata la Seccién 13.1(¢)(i), [a designacién de
mutuc acuerdo o la comunicacidn al Centro de Arbitraje y Conciliacidn
de la Camara de Comercio de Bogota regulada en la Seccidén 13.1(c}(v)
deber4 hacerse dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes al
recibo de la comunicacién de renuncia, de no ratificacién o falta
absoluta,

(xiv) De conformidad con lo previsto en el articulo 61 de la Ley 1563 de 2012,
las Partes de comun acuerdo podrdn modificar en cualquier tiempo,
mediante acta y/u otrosf suscritos por sus respectivos representantes
legales con facultades para tales efectos o quien haga sus veces, la forma
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de designacién de los integrantes del Panel de Amigables
Componedores y el procedimiento para su funcionamiento contenido en
la presente Seccion, para lo cual bastara la suscripcidén de un Acta que
recoja los términos del acuerdo.

{d) Procedimiento para la Amigable Composicion.

®

(i)

(iii)

(iv)

El procedimiento de Amigable Composicidn se iniciard y tramitard de
conformidad con el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacién
de la Cémara de Comercio de Bogota relativo a Amigable Composicién;
sin perjuicio de lo pactado por las Partes en la presente Seccién en
cuanto al procedimiento del mecanismo.

El Amigable Componedor tendrd un plazo maximo de noventa (90) Dias
Haibiles para resolverla controversia, los cuales se contaran a partir del
dia siguiente a la celebracién de la Audiencia de Apertura del Tramite
correspondiente, prevista en el Reglamenio del reglamento del Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota
relativo a Amigable Composicién. Este plazo podrd ampliarse a -
solicitud de] Panel por una sola vez y hasta por un término de treinta
(30) Dias Hébiles, siempre que esa solicitud sea aceptada por las Partes.
Vencido el plazo establecido para resolver la controversia sin decision
del Amigable Componedor, este perdera su competencia para dirimir la
controversia especifica, la cual podré ser sometida por cualquiera de las
partes ‘ante Tribunal de Arbitramento, segiin lo dispuesto en las
Secciones 13.2 y 13.3 siguientes. Si durante el transcurso de algiin
tramite que se encontrare en curso llegase a faltar alguno de los
miembros del Panel con ocasion a lo previsto en la Seccién 13.1(c)(xdii)
antertor, el término para adoptar la decisién se suspenderd desde la
renuncia, lano ratificacién, falta absoluta o ausencia de dicho integrante,
hasta el momentc en que el Panel se encuentre constituido nuevamente,
para lo cual las partes entienden que las actuaciones que se hayan surtido
con anterioridad su desintegracion tendran plena validez.

Sin perjuicio de adoptar el Procedimiento de Amigable Composicién de
conformidad con el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogotd relativo a Amigable Composicion
segiin lo indicado en la Seccion 13.1(d){(1) antericr, las Partes acuerdan
que, la Parte convocada contard con un término de treinta (30) Dias
Habiles para emitir su respectivo pronunciamiento y/o contestacién a la
solicitud o controversia planteada por la parte que la convoca, los cuales
se contarén a partir del dia siguiente a la celebracion de la audiencia de
apertura

Cada Parte deberd cooperar en la realizacidn de cualquier procedimiento
que el Panel de Amigables Componedores efectile relacionada con la
disputa en cuestion.
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v)

El Panel de Amigables Componedores deberd informar a Ia
Procuraduria General de la Nacion y a la Agencia Nacicnal de Defensa
Juridica del Estado scbre la apertura de cada trémite de amigable
composicién, para efectos de lo previsto en el articulo 49 de la Ley 1563
de 2012. De ser necesario, los términos sefialados en la Seccidn
13.1{d)(ii) anterior podrdn suspenderse para tal fin.

{e) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor.

®

(i)

(iii)

()

(v)

D

El alcance y contenido de las decisiones que adopte €l Panel de
Amigables Componedores se circunscribird a lo expresamente previsto
en la Ley Aplicable.

El tramite por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la
controversia deberd basarse en los principios propios del debide
proceso.

Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar el
contenido del presente Confrato, pero en ningin caso podrd con su
decisidn, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar,
complementar o derogar el contenido del presente Contrato.

El Panel de Amigables Componedores no tendrd competencia para
conocer las controversias que se deriven del efercicio de las potestades
sancionatorias ni de las facultades ajenas al derecho comiin, ni de
facultades excepcionales, de que goza la ANL.

Las decisiones del Pancl de Amigables Componedores deberdn
adoptarse por unanimidad para que sean vinculantes para Ias Partes. A
falta de unanimidad las Partes convienen que la decisién no serd
vinculante, ni de obligatorio cumplimiento y cualquiera de ellas podra
plantear la disputa ante un tribunal de arbitramento cormo se dispone en
las Secciones 13.2 y 13.3 siguientes.

Las decisiones undnimes que definan la controversia podran ser
sometidas al conocimiento de la jurisdiccién arbitral, solo en los casos
que se refieran a una eventual causal de nulidad o rescision de la
decisidn, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable.

) Remuneracién del Amigable Componedor.

®

Los Amigables Componedorss recibirdn una remuneracién por
concepto de la resolucion de las controversias somefidas a su
consideracién, valor que serd asumida por las Partes en igual
proporeién, esto es, el 50% por cada una de las Partes. Asimismo, con
su aceptacion cada Amigable Componedor deberd acreditar la existencia
de una cuenta de ahorros o corriente a su nombre en Colombia para
efectos de los pagos que se puedan causar segin lo establecido en la
presente Seccion.
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(a)

®)

(i) En todo caso, respecto del pago de honorarios de Amigables
Componedores y demds gastos que se causen con ocasién de la
convocatoria (gastos administrativos y secretariales), la ANI cubrird
exclusivamente su porcentaje con cargo a la Subcuenta MASC, de
conformidad con lo dispuesto en la Seccidn 4.8(a)(iii} de este Contrato.

(i) Laremuneracion de cada uno de los integrantes del Panel de Amigables
Componedores corresponderd Vinicamente a la dedicacién invertida en
atender las controversias del Contrato de Concesidn, que hayan sido
puestas a su consideracion.

(iv) La remuneracién por concepto de honorarios de cada uno de los
Amigables Componedores, serd de 30 Salarios Minimos Legales
Mensuales Vigentes (SMLMYV) incluido IVA, por cada mes y/o
proporcidn que dure la controversia.

(v) Sin importar la cuantia del asunto, las Partes convienen que los
honorarios de cada uno de los Amigables Componedores no podrdn
superar un mdximo de 120 Salarios Minimos Legales Mensuales
Vigentes (SMLMYV) incluido [VA. En todo caso, el valor por concepto
de honorarios se causara una vez concluido el trdmite.

(vi) Los valores por concepio de los gastos administrativos que deben
reconocerse al Centro de Arbitraje y Conciliacién de Ja Cémara de
Comercio de Bogotd serdn los que resulten segfin o establecido en el
Decreto 1829 de 2013, por el cual se reglamentan algunas disposiciones
de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012, o
las normas que Io medifiquen o deroguen o en su defecto, las tarifas que
se acuerden con €l Centro.

13.2 Arbitraje Nacional, segiin aplique:

Toda controversia que surja entre las Partes con ocasién del presente Contrato
sera resuelta por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad con la
ley 1563 de 2012, en armonia con las normas de procedimiento aplicables a Ia
coniroversia y el articulo 14 de la Ley 1682 de 2013, o en las normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan y las reglas que a continuacion se
establece. Lo anterior sin perjuicio de someter determinada controversia ante
un Panel de Amigables Componedores, de conformidad con lo indicado en Ia
Seccion 13.1 de este Contrato.

También podran ser del conocimiento del Tribunal de Arbitramento las
decisiones definitivas adoptadas por el Panel de Amigables Componedores, de
conformidad con lo establecido.en la Seccidn 13.1 anterior.

El Centro que administraré y serd sede del Tribunal de Arbitramento serd el
Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogot4.
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(c)

()
(€

®

(2)

El Tribunal estard compuesto por tres (3) arbitros los cuales seran designados
de comtn acuerdo por las Partes. Para ello las partes elaborardn listas de
candidatos con idoneidad en el objeto y las caracterfsticas del Contrato. En caso
de no llegarse a un acuerdo, el Centro de Arbitraje escogido conforme con lo
establecido en la Secci6n anterior, designar4 los arbitros por sorteo de acuerdo
con su reglamento de profesionales en derecho que acrediten experiencia de
minimo de diez (10) afios en derecho administrativo y/o contratacién estatal.

Los drbitros decidirdn en derecho.

Los honorarios de los arbitros se limitardn segiin el valor de las pretensiones,
conforme se establece en [a tabla incluida a continuacién, y en todo caso no
superardn un méximo de QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES (500 SMMLYV) por cada arbitro.

CUANTIA DEL HONORARIOS
PROCESO (Salarios MAXIMOS POR
Minimos Legales ARBITRO
Mensnales Vigentes -
smlmv)
Menos de 10 10  Salarios  Minimos
Legales Diarios Vigentes
(smldv)

Entre 10 e igual a 176 3.25% de la cuantfa
Mis de 176 e igual a 529  |2.25% de la cuantfa
Més de 529 e igual a 882 | 2% de la cuantia
Mas de 882 e igual a 1764 |1.75% de la cuantia
Mayor a 1764 1.5% de la cuantia

En todo caso, respecto del pago de honorarios de arbitros y demas gastos que
se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, Ia ANI
cubrird exclusivamente la porcién a su cargo, incluida Ja practica de pruebas,
de conformidad con lo dispuesto en la Seccién de este 4.8(a)(iii) Contrato.

El inicio del procedimiento arbitral no inhibird el ejercicio de las facultades
ajenas al derecho comiin de que disponga la ANI conforme al Contrato y laLey
Aplicable. Los actos administrativos fruto del ejercicio de facultades
excepcionales no podrén ser sometidos a arbitramento por ser competencia de
la jurisdiccidén contenciosa administrativa.

Los drbitros y el secretario designados deberdn informar, al aceptar, si
coinciden o han coincidido con alguna de las partes 0 sus apoderados en otros
procesos arbitrales o judiciales, trimites administrativos o cualquier otro asunto
profesional en los que €] o alglin miembro de la oficina de abegados a la que
pertenezca o haya pertenecido, intervenga o haya intervenido como érbitro,
apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el curso de
los dos (2) ultimos afios. Igualmente deberd indicar cualquier relacidn de
cardcter familiar o personal que sostenga con las partes o sus apoderados. Asi
mismo, hardn una declaracidén de independencia e imparcialidad respecto de

Pégina 147 de 160



(h)

(@

@

(@)

las Partes al momento de aceptar la designacidn, situacién que debera
mantenerse de su parte en todo momento del proceso.

En todo caso, ninglin 4rbitro podrd ser empleado, socio y/o contratista del
Concesionario, de la ANI, del Ministerio de Transporte o sus entidades
vinculadas o adscritas; del Interventor o de los apoderados de las Partes,
tampoco podrd ser socio de las sociedades integrantes del Interventor ni de los
accionistas del Concesionario y/o de cualquiera de las empresas que sean socias
de estos, ni podrd tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y/o 1nico civil con los empleados de nivel directivo de la
AN, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del Concesionario,
de los socios del Interventor o de los apoderados de las Partes. Igualmente, no
podré ser 4rbitro quien al momento de la designacion sea codrbitro en algin
proceso en que alguno de los apoderados de las Partes sea a su vez coarbitro;
tampoco podra ser empleado, socio y/o contratista de ningin Concesionario o
Interventor de la ANL De ser el caso, se aplicaran las prohibiciones previstas
en el artfculo 3 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan.

El término del proceso arbitral, asf como las suspensiones del término del
proceso arbitral se regiran por lo establecido en los articulos 10 y 11 de la Ley
1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En
todo caso, las Partes de comdn acuerdo y previo a la audiencia de instalacion
del Tribunal de Arbitramento, podrédn concederle un término mayor al sefialado
en la Ley, para lo cual bastara Ja suscripcién de un memorial conjunto de las
Partes o de sus apoderados que asf lo informe a los 4rbitros designados, el ¢ual
hara parte integrante del presente pacto arbitral sélo para efectos del proceso
arbitral en que se realice dicha manifestacién.

Las Partes acuerdan que en ¢l evento en que se convoque el Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la clausula compromisoria serdn extensivos a
aquellas empresas, sociedades o personas naturales que hayan presentado
conjuntamente la Solicitud de Concesi6n.

El inicio del frdmite arbitral no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la ejecucién de las obligaciones del Contrato.

133 Arbitraje Internacional, segin corresponda:

Toda controversia que sutja entre las Partes con ocasién del presente Contrato,
cuando se configure alguno de los presupuestos sefialados en el articulo 62 de
la ley 1563 de 2012, que no sean de conocimiento del Panel de Amigables
Componedores, podrd serresuclta por un Tribunal de Arbitramento
internacional, de conformidad con lo previsto para el arbitraje internacional en
laley 1563 de 2012, en armonia con las normas de procedimiento aplicables a
la controversia y el articulo 14 de la Ley 1682 de 2013, o con las normas que
los modifiquen, complementen o sustituyan y las reglas que a continuacién se
establecen.
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También podran ser sometidas a su conocimiento las decisiones defmitivas del
Panel de Amigables Componedores, de conformidad con lo establecido en la
Seccitn 13.1 anterior.

El Centro que administrard y serd sede del Arbitraje Internacional serd el Centro
de Arbitraje y Conciliacion de la Cimara de Comercio de Bogotd.

El arbitraje internacional serd administrado por el Centro de Arbitraje y
Conciliacidon de Ia Camara de Comercio de Bogots, de conformidad con su
Reglamento de Arbitraje Internacional, asf como por los siguientes términos:

(i) La sede del arbitraje serd Bogot, Colombia.
(i) El idioma del arbitraje sera el castellano.

(ili) La ley aplicable al Contrato sera la ley colombiana vigente al momento de
la celebracion del Contrato, asf como las normas de procedimiento de la
ley aplicables a la controversia.

(iv) Eltribunal serd designado por las Partes de comiin acuerdo o por el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogot4, quien
tendrd en cuenta las cbservaciones de idoneidad y experiencia informadas
por las Partes. En el evento en que las Partes no lleguen 2 un acuerdo el
Centro serd el encargado de hacer la designacién de todos los arbitros de
conformidad con su reglamento.

(v} Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes, la Parte
convocante procederd a informar a la Procuraduria General de la Nacidn,
quién podra intervenir en el praceso por medic de sus agentes al igual que
lo hace en el arbitraje local.

(vi) Los rbitros decidirdn en derecho.

(vii) Los honorarios del Tribunal de Arbitraje intemacional se Jimitardn a los
mismos montos sefialades en la Seccidén 13.2(e) del presente Contrato,
salvo que las Partes acuerden modificar dichos montos.,

(viii)En el evento en que el Arbitraje no tenga cuantfa, los honorarios del
Tribunal de Arbitraje se limitardn al monto méximo de quinientos salarios
minimos mensuales legales vigentes (500 SMMLV) por cada 4rbitro.

(ix) A los arbitros del Tribunal de Arbitramento Internacional les aplicarén las
mismas previsiones contenidas en la Seccién 13.2(g) y al arbitramento
internacional las previsiones contenidas en las Secciones 13.2(h) y 13.2(i)
del presente Contrato.

El inicio del procedimiento arbitral no inhibir el ejercicio de las facultades
ajenas al derecho comiin de que disponga la ANI conforme al Contrato y la Ley
Aplicable. Los actos administrativos fruto del ejercicio de facultades
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excepcionales no podran ser sometidos a arbitramento por ser competencia de la
Jjurisdiceidn contenciosa administrativa.

(e) Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la cldusula compromisoria serdn extensivos a
aquellas empresas, sociedades o personas naturales que hayan presentado
conjuntamente la Solicitud de Concesién, en la medida que, dichos sujetos
expresaron su consentimiento al momento de la presentacién de la Solicitud de
Concesidn.

5] El inicio del tramite arbitral no faculta a las Partes para suspender
unilateralmente la gjecucidn de las obligaciones del Contrato.

(g Salvo pacto en contrario, desde el mismoe momento en que se presente la
solicitud o Notificacién de Arbitraje por cualquiera de las Partes, el trdmite
arbitral gozaré de confidencialidad, sin perjuicio de una orden judicial o
disposicién legal que la limite ¢ restrinja.

13.4 Continuidad en la efecucioén

La intervencién del Panel de Amigables Componedores o del Tribunal de Arbitramento
no suspenderd la ejecucién del Contrato, salvo respecto de aquellas obligaciones y/o
actividades que de mutno acuerdo las Partes consideren necesario suspender su efecucion
para garantizar el éxito del Proyecto, previa suscripcion del acte y/o documento
respectivo,
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CAPITULO XIV ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

14.1 Personal del Concesionario

El Concesionario se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores,
Contratistas y subcontratistas tengan la experiencia, conocimientos y capacidad
para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal
ejecucién del Contrato. La responsabilidad incluird, ademds de las
consecuencias fijadas en la Ley Aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado
a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la ANI o de
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier
acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores, Contratistas ©
subcontratistas del Concesionario que no redinan tales requisitos profesionales.

Todos los empleados, agentes, proveedores, Contratistas y subcontratistas del
Proyecto seran nombrados yfo contratados por el Concesionario o por los
Contratistas, quienes deberan cumplir en su integridad con la Ley Aplicable, en
particular, en lo relativo a la utilizacion de contratos formales de trabajo o
contratos de prestacién de servicios (segin aplique), la contratacion de personal
extranjero y a la regulacién de las profesiones. Los empleados, agentes,
proveedores, Contratistas y subcontratistas del Coneesionario o sus Contratistas
o subcontratistas no tendran relacién laboral alguna con la ANI.

Correra por cuenta del Concesionario el pago de los salarios, ajustes salariales,
prestaciones scciales legales o extralegales, vacaciones, indemnizaciones,
cotizaciones al sistema general de seguridad social, aportes parafiscales y; en
general, cualquier acreencia laboral a que tengan derecho los trabajadores de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
Contrato y serd suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral con
relacion a dicho personal. Para tal efecto, el Concesionario deberd cumplir
estrictamente con la Ley Aplicable v las convencionales aplicables. La ANI no
tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la
ANI se viese obligada a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones
laborales del Concesionario, éste debera reembolsar esos valores dentro de los
cinco {5) Dfas siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANL

En todo caso, serd obligacién del Concesionario asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al
régimen de seguridad social previsto en la Ley Aplicable y se realicen las
respectivas cotizaciones en salud, pensiones y riesgos laborales durante la
vigencia de la relacién laboral o confractual y de manera oportuna. El
incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas en este Capftulo, se
entenderd como incumplimiento del Contrato v serd objeto de Multas, sin
perjuicio de los efectos previstos en la Ley Aplicable, incluyendo la declaratoria
de caducidad del Contrato.

Mensualmente, el Concesionario deberd exigir a [os Contratistas y a cualquiera
de los subcontratistas del Concesionario, que le demuestren que han efectuado
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de manera puntual y en cuantia completa los pagos de salarios, sueldos,
prestaciones legales o extralegales, cotizaciones al sistema de seguridad social
y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacién también sera aplicable
respecto de los contratistas independientes — personas naturales-, caso en el cual
se acreditard que dichos contratistas independientes han efectuado los pagos de
que trata el presente literal que les correspondan.

14.2 Seguridad e Higiene Industrial

Serd responsabilidad del Concesionario el disefio del programa de higiene v seguridad
industrial e implementacién del sistema de gestién de salud y seguridad en el trabajo -
SGSST-que aplicara durante la gjecucién del Contrato, paraio cual, ademds de las normas
y reglamentos aplicables, el Concesionario tendré en cuenta lo previsto en los Anexos del
Contrato, cuyo cumplimiento serd verificado por el Interventor.

14.3 Relacidn entre las Partes

El Contrato no crea relacién alguna de asociacién, asociacion de riesgo compartido (joint
venture), sociedad o agencia o relacién laboral entre las Partes o entre la ANI los
empleados, agentes, proveedores, Contratistas y subcontratistas del Concesionario, ni
impone obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de
las Partes tendrd derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la
otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna.
Ninguna de las disposiciones del Contrato podrd interpretarse en el sentido de crear una
relacién distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los términos del
Contrato y de la Ley Aplicable, en particular, lo reglado sobre concesiones portuarias en
laLey I de 1991. Las Partes no pretenden crear ningin derecho ni otorgar ninguna accién
a ningin tercer beneficiario del Contrato.
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CAPITULO XV TERMINACION DEL CONTRATQO

15.1 Causales de Terminacion del Contrato

Durante la ejecucion del contrato, el mismo se dard por terminado por la ocurrencia de
cualquiera de los signientes eventos:

(a)
(b)
(©

@
(e)

®

(@)

(h)

O

Por el vencimiento del Plazo del Contrato.
Por declaracién de caducidad del Contrato.

Por mutuo acuerdo de las Partes, en todos los casos en que tal determinacion
no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de las Partes y
el Concesionario se encuentre a paz y salvo por todo concepto en relacion con
las obligaciones adquiridas mediante el presente Contrato, incluyendo las
previstas en la Seccién 14.1(c), con el Concedente, el INVIAS, la
Superintendencia de Transporte, DIMAR vy el Distrito Especial, Portuario,,
Logfstico, Turfsitico y Comercizal de Turbo.

Cuando los actos en que se fundamenta el Contratc se hayan declarado nulos.

Por Ja liquidacién (voluntaria o forzosa) o disolucion de la personeria juridica
del Concesionario.

Cuando el Concesionario cediere el Contrato sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente Contrato.

Cuando el Representante Legal del Concesionario o sus socios, que ostenten &l
cardcter de personas naturazles, hayan sido declaradas responsables
judicialmente por la comisién de delitos de peculade, concusion, cohecho,
prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, asi como sus
equivalentes en otras jurisdicciones por hechos o circunstancias relacionadas
directamente con el presente Contrato.

Por no dispener a cualquier titulo de los terrenos necesarios para llevar a cabo
la Conectividad del Terminal Portuario, en el caso que esta situacion afecte la
capacidad del Concesionario de prestar el servicio piblico portuario en
condiciones de oportunidad, eficiencia y seguridad.

Las demds definidas en la ley.

Para efectos de las Secciones 15.1(a), 15.1(c) y 15.1(d) el Concedente notificard al
Councesionario de tal circunstancia y se fijaréd la fecha de terminacién del Contrato.

Para las previstas en las Secciones 15.1(b), 15.1(e), 15.1(f), 15.1(g) ¥ 15.1(h) previo
proceso sancionatorio, de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la
norma que lo modifique o adicione.
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CAPITULO XVI LIQUIDACION DEL CONTRATQO

16.1 Liquidacién

(a) El Contrato se liquidard en un término méximo de ciento ochenta (180) Dias
contados a partir de la fecha de suscripeion del Acta de Reversion, de acuerdo
con [o previsto en el articulo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo
217 del Decreto Ley 19 de 20125, Para tal efecto, se suscribird el Acta de
Liquidacidn del Contrato.

®) Igualmente procederd la liquidacién una vez sea declarada [a caducidad o la
terminacion anticipada del contrato, previa verificacién del estado de ejecucion
del contrato y el cumplimiento de las obligaciones reciprocas a cargo de las
partes del Contrato.

8 Decreto Ley 19 de 2012. ARTICULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE
LOS CONTRATOS ESTATALES. El articulo 60 de la Ley 8C¢ de 1993, modificedo por el articulo 32 de 1a Ley 1150
de 2007 quedar4 asi:
"Arilculo 60. De la vcurrencia y contenido de la ligitidacién. Los contratos de tracto sucesivo, aguelios cuya efecucion
o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demds que lo requieran, serdn objeto de liquidacién.
También en esta etapa las partes acordardn los afustes, revisiones y reconocimienios a que haya lugar.
En el acta de liguidacion constardn los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que Hegaren las partes para poner
Jin a las divergencias presemadas y poder declararse a paz y salvo.
Para la liquidacidn se exigird al coniratisia la exténsion o ampliacién, si es del caso, de la garantia del contrato a la
estabifidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provision de repuestos y accesorios, af pago
de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligariones gue
deba cumplir con posterioridad a la extincion del comtrato.
La liquidacicn a que se refiere el presente articulo no serd obligatoria en los coniratos de prestacién de servicios
profesionales y de apoya a la gestidn®
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CAPITULO XVII VARIOS

17.1 Obras Adicionales

En el evento que el Concesionario requiera efectuar obras e inversiones en la
Zona de Uso Piblico no previstas en el Contrato y su respectivo Plan de
Inversiones, y/o adquirir o instalar equipos destinados a la operacidn, deberd
contar con la respectiva autorizacidn previay escrita por parte del Concedente,
0 quien haga sus veces.

Las obras e inversiones adicionales deben aprobarse necesariamente a través de
ofrosi.

Las obras e inversiones adicionales que se autoricen y gjecuten en las Zonas de
Uso Pablico entregadas en concesion, deberdn revertir a la Nacién, en los
términos descritos en el articulo 8 de la Ley 1° de 1991 y en la Seccién 3.6, y
en todo caso dando estricto cumplimiento a la normatividad que para el efecto
se encuentre vigente.

Las obras ¢ inversiones adicionales serdn asumidas por el Concesionario por su
cuenta y riesgo, partiendo del entendido de que la Inversion realizada sera
recuperada durante el Plazo del Contrato y sus prorrogas, por tal motivo no dara
derecho a indemnizacién o reconocimiento alguno a favor del Concesionario
diferentes a la prorroga del Plazo, debiendo este ajustar las garantias de que
trata las Secciones 11.1 y 11.2 del presente Contrato.

17.2 Cesién

El Concesionario, solo podra ceder total o parcialmente este contrato, previa
autorizacidén escrita del Concedente, a través de] Vicepresidente de Gestién
Contractual o quien haga sus veces. El Concedente resolverd la solicitud
respectiva en un plazo méximo de sesenta (60) Dias Hébiles, contades a partir
de la fecha de su presentacién ante la entidad con la totalidad de documentacién
requerida para el efecto y de conformidad con las disposiciones vigentes que
regulen la materia. Sin la mencionada autorizacién, las cesiones se tendrdn por
no celebradas.

En Ios casos en que se autorice la cesién parcial, el Concesionario respondera
ante el Concedente, por todas las obligaciones contractuales. En el evento de
cesidn total o parcial, la autorizacién del Concedente sélo se otorgara después
de que el Concesionario presente el correspondiente Paz y Salvo por todo
concepto.

En todo caso, una vez autorizada la cesion total o parcial de la concesion, para
que esta definitivamente opere, €] Concesionario deberd presentar dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la suscripcion del contrato de cesi6n, los certificados
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de la Compatfiia de Seguros mediante los cuales se acredita que el cesionario ha
gestionado suficientes y similares garantias a las existentes o que ha operado la
sustitucion del Concesionario por el cesionario.

(d) La Sociedad cesionaria debera reunir los mismos requisitos que la Sociedad
cedente, y en todo caso los que exija la ley.

173 Renuncia a la reclamacidn diplomética

El Concesionario y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del Contrato se somete(n) 2 la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamacitn diplomética en lo referente & las obligaciones y
derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida
de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable.

174 Inhabilidades e incompatibilidades

El Concesionario declara bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades sefialadas en la Constitucién, Ley
Colombiana, ¢l Estatuto de Contratacién Priblica (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007) y
el Estatuto Anticorrupeidn (Ley 1474 de 2011), y las demds normas que las modifiquen
y/o complementen.

17.5 Idioma del Contrato

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el Castellano, En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de interpretacién de cualquiera de los
Capitulos o Secciones, prevaleceré el documento en jdioma Castellano.

17.6 Sujecitn a la Ley Colombiana

Este contrato se rige en todas sus partes por la ley colombiana.

17.7 Modificacién del Contrato

El Contrato junto con sus Anexos no podré ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento
de los requisitos que impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a
la modificacidn unilateral del mismo por parte de la ANI en los términos de este Contrato
y la Ley Aplicable.
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17.8 Subsistencia de Obligaciones

La terminacién del Contrato por cnalquier causa, no extinguira las obligaciones que por
su naturaleza subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias
y responsabilidad.

17.9 No renuncia a derechos

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato 0 a
exigir su cumplimiento, no se interpretard como una renuncia a dichos derechos o
facultades, ni afectar4 la validez total o parcial de] Contrato, ni el derecho de la respectiva
parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en
contrario.

17.10 Anexos del Contrato

Forman parte integral del presente Contrato de Concesién los siguientes documentos:

Anexos

Anexo 1 Oficio radicado en la Agencia Nacional de Infraestructura con el No.

2015-409-076732-2 del 20 de noviembre de 2015, por el Representante

Legal de la entonces SOCIEDAD PORTUARIA DE TURBO PISIS]

S.A.

Anexo2  [Resolucidén No. 538 del 14 de abril de 2016, por la cnal la Agenci

Nacional de Infraestructura indicd los términos para otorgar la conces iésl

ortuaria a Ia a la SOCIEDAD PORTUARIA DE TURBO PISISI S.A.

Anexo 3 Resolucion No. 2303 del 20 de diciembre de 2018, por lacual [a Agencial

Nacional de Infraestructura otorgd concesion portuaria a la SOCIEDAD

PORTUARIA DE TURBQ PISISI S. A.

Anexo4  [Resolucién No. 1777 del 02 de diciembre de 2019, por la cual la Agencial

Nacional de Infraestructura revoca la Resolucion No. 2303 del 20 def

diciembre de 2018 v se adoptan otras determinaciones.

Anexo 5 Resolucion No. 2019 del 27 de diciembre de 2019, por la cual la Agencial

Nacional de Infraestructura autoriza la sustitucidn del peticionario en el

trimite de la solicitud de concesidn portuaria.

Anexo 6 Resolucion No. 20227020018465 del 16 de noviembre de 2022.

Anexo 7 Resolucion No. 20222000019965 del 06 de diciembre de 2022,

Anexo 8 PGliza No. 21-43-101023691 — Anexo 5, expedida por la Compafiiaj

Seguros del Estado S.A 1 20 de octubre de 2022, cuya vigencia va desde

el 12 de agosto de 2020 hasta el 20 de abril de 2023 y cuyo valorn
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Anexos

segurado corresponde a CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CHENTA Y UN MIL TRECIENTOS DOLARES (US $4.981.300
Anexo 9 ormato de Aprobacion garantia de seriedad de la propuesta, aprobada)
| dia 24 de octubre de 2022, por la Coordinadora del Grupo Interno de;
rabajo Asesoria Legal de Estructuracion de Ia Vicepresidenciaﬂ
uridica.

Anexo 10 lano de Localizacién del Proyecto
Anexo 11  (Certificado de existencia'y representacién legal de la Sociedad Portuarial
de Urabd PISISI S.A

Anexo 12 [Contrato de Comodato celebrado entre la Sociedad Portuaria de Turbo
PISISI 8.A (Comodante) y la Sociedad Portuaria de Urab4 PISISI S.A|
(Comodatario), suscrito por las partes el dia 12 de diciembre de 2019; ¥
ratificacion de vigencia del Contrato de Comodato del 04 de octubre de
022,

Anexc 13 [Resolucion ANLA No. 00297 del 21 de marzo de 2017, por la cual g
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, otorga una
Licencia Ambiental a la Sociedad Portuaria de Turbo PISISI $.A.
Anexo 14  |[Pronunciamiento Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con
radicado ANLA No. 2017052473-2-000 del 12 de julio de 2017,
respecto a la solicitud de Giro Ordinario presentado por la Sociedad|
Portuaria de Turbo PISISI S.A. .

Anexo 15 Resolucion ANLA No. 001374 del 15 de julio de 2019, por la cual la

‘Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, autoriza un
cesion total de la Licencia Ambiental, a la Sociedad Portuaria de Urab
PISISI S.A.

Anexo 16  |Apéndice Técnico de Gestion Ambiental Portuario.

Anexo 17  |Apéndice Técnico Social Portuario.
Anexo 18 Resolucion No. 20237020000815 del 23 enero de 2023

17.11 Domicilio Contractnal

Las partes fijan como domicilio contractual Ia ciudad de Bogota D.C., Republica de
Colombia.

17.12 Directrices Ambientales vy Sociales

Las actividades del proyecto deben ser consistentes con los estdndares y directrices
ambientales y sociales a los cuales se refieren los Principios del Ecuador (Exhibit ITI) en
tanto no controviertan la Ley Aplicable. Los estandares y directrices se pueden consultar
en el siguiente link: http/Awww.equator-
principles.com/resources/equator principles II1.pdf,
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17.13 Notificaciones

Las comunicaciones entre las Partes contratantes deberan dirigirse a las siguientes
direcciones:

(&) Al Concedente: Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-
42 Torre 4 Piso 2, en Bogotd D.C. “

(b) Al Concesionario: contabilidadpisisi@gmail.com Carrera 12 100-51, Gaitan -
Turbo.

Todo cambio de direccidén serd comunicado por escrito por las Partes con la debida
anticipacién. Cualquier comunicacion del Concedente se dirigird al Representante Legal
del Concesionario y serd entregada a este en sus oficinas, caso en el cual Ia respectiva
comunicacién se considerara recibida a la fecha de su radicacién formal en las oficinas
del Concesionario, en caso de envio por medio fisico mediante empresa de envios
legalmente establecida, o por correo electrénico como archive adjunto al correo que
indique el Concesionario para efecto de notificaciones electrénicas. Las comunicaciones
que remita el Concesionario se dirigirdn al Representante Legal del Concedente de la
misma manera y con el mismo efecto.

17.14 Informacién Estadistica

El Concesionario se obliga a entregar reportes trimestrales con informacién estadistica de
los costos en que efectivamente incurra en cada trimestre, as{ como los acumulados para
la ejecucion del Plan de Obras e Inversiones. La informacién serd presentada de acuerdo
con las instrucciones que provea la ANI, con el fin de que dicha informacién pueda
consolidarse con otra del mismo tipo de otros proyectos para establecer tendencias y
permitir los andlisis necesarios para la planeacién futura de otros proyectos a cargo de la
ANL

17.15 Maneio de Informacién

Sin perjuicic de lo establecido en otros apartes de este Contrato, toda la informacién
relacionada con el Contrato de Concesidén deberd ser intercambiada entre las Partes, el
Interventor, la Sociedad Fiduciaria y/o el Amigable Componedor, también, a través de
los programas Office 365 y Project Online, o versiones posteriores.

17.16 Obras Sociales

Durante [a ejecucion del presente Contrato la ANI podré decidir que se ejecuten obras no
previstas ni en las Especificaciones Técnicas de este Contrato ni en la Licencia Ambiental
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y/u otros permisos o-concesiones ambientales, solicitadas por las comunidades ubicadas
dentro del 4rea de influencia directa del Proyecto. La fuente de pago de los costos
generados con ocasitn de su ejecucién serd tomada de la Subcuenta Obras Sociales en las
condiciones establecidas en la Seccién 4.8(a)(ii) de este Contrato.

En Censtancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente contrato en la ciudad de
Bogotd D.C., en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada parte a los
treinta (30) dias del mes de enero de 2023

7

DAVID BERNAL GONZALEZ
C.C. 1.024.480.456

——==Virepresidente de Estructuracion
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

JON

TEOFILO LEMOS MOSQUERA
C.C. No. 71.983.586
Representante Legal
SOCIEDAD PORTUARIA DE URABA PISISI S.A.

Proyectd: Karen L. Cuchigay. Abogada. GIT Asesorfa Legal en Estructuracién. Vicepresidencia Ju.r[dica"kb -
Angie Catalina Forero Lopez. Asesor Técnico. GIT Modo Pertrario. Wicepresidencia de Estructuracién MM
Gisela Pupo Arabia — Asesor Financiero Experto G - Vicepresidencia de Estructuracidn

ish:  Rafael Francisco Gdmez Jiménez. Gerente Modo Portuario. Vicepresidencia de Estru

Jackeline Torres Angel. Gerente Financiero. Vicepresidencia de Estructuracis: .

Luz Elena Ruiz Castro. Gerente GIT Asesoria Legal en Estructuracitn. Vicepre! cia Juridi

Clapdia Piedad Burgos Carnacha — Gerente GIT Contratacifn, Vicepresidencia Juridiea

Magaly Cala Radriguez — Asesora GIT Commtaciéa%mrcsidmcia Jurfdi/caﬂm [ 24

Luz Adriana Vasquez Trujillo. Vicepresidente Jurfd
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