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CAPITULO I – INTRODUCCIÓN 

 

 

La Agencia Nacional de Infraestructura tiene como misión impulsar y desarrollar 

proyectos integrales de infraestructura concesionada en sus diferentes modos para 

transformar territorios, vidas y propósitos de manera sostenible, resiliente e 

incluyente, fortaleciendo el tejido social, la equidad y la competitividad del país.  

 

Con el fortalecimiento de la normatividad ambiental, la adopción de convenios 

internacionales y el desarrollo de lineamientos a nivel nacional y del sector 

transporte, frente a aspectos relacionados con la gestión y desempeño ambiental, el 

desarrollo sostenible, la adaptación y mitigación al cambio climático y la gestión del 

riesgo de desastres, es importante articular herramientas y mecanismos que 

permitan la integración de estos conceptos y que se generen las medidas para 

alcanzar los compromisos desde la Entidad y los contratos de concesión a su cargo. 

 

Por tal razón, a través de herramientas como el Apéndice Ambiental, donde se 

establecen las responsabilidades ambientales en los contratos de concesión, se busca 

asegurar el desarrollo sostenible y resiliente de proyectos, incluyendo no solo el 

cumplimiento de la legislación ambiental y lo establecido en los instrumentos de 

manejo y control ambiental, sino también la adopción de medidas de adaptación y 

mitigación del cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y el manejo 

adecuado de la fauna, entre otros aspectos; para prevenir, adaptar y gestionar los 

riesgos asociados para garantizar la seguridad y continuidad del servicio y de esa 

manera beneficiar a los usuarios de los proyectos en todo el país. 

 

La incorporación de estas obligaciones ambientales también contribuye al 

cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), entre los cuales se 

destacan el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento): Implementación del Programa de 

Uso Eficiente y Ahorro de Agua, el ODS 13 (Acción por el clima): Medidas de 

mitigación y adaptación frente a riesgos climáticos. Y el ODS 15 (Vida de ecosistemas 

terrestres): Gestión adecuada de impactos sobre la fauna y flora. 

 

En consecuencia, es indispensable para la Agencia Nacional de Infraestructura como 

sujeto de control, garantizar que la información sobre la gestión ambiental y la 

implementación de los lineamientos antes mencionados, en los proyectos a su cargo, 

sea transparente, comprensible y accesible para las diferentes partes interesadas, y 

de manera especial por parte del grupo de seguimiento de la ANI, que se encarga 

entre otros del seguimiento por parte del concedente del componente ambiental al 

proyecto, los organismos de control y la ciudadanía. 

 

Además, se subraya la importancia de las obligaciones consignadas en este 

documento en el marco de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional, en 

línea con la Agenda 2030 para Colombia, que busca “modernizar la infraestructura y 

reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor 

eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y 

ambientalmente racionales.”1 

 

Así como, fortalecer los mecanismos que tiene la Agencia para que se integren las 

nuevas disposiciones y directrices encaminadas en ejecutar proyectos sostenibles, 

resilientes e incluyentes.  

 
1 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 9. Industria, Innovación e Infraestructura, 9.4 - Mejorar 

todas las industrias e infraestructuras para la sostenibilidad. 
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CAPÍTULO II – DEFINICIONES 

 

 

(a) Adaptación al cambio climático: Es el proceso de ajuste a los efectos 

presentes y esperados del cambio climático. En ámbitos sociales de decisión 

corresponde al proceso de ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales y/o 

aprovechar las oportunidades beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus 

efectos. En los socioecosistemas, (sic) el proceso de ajuste de la biodiversidad al 

clima actual y sus efectos puede ser intervenido por la sociedad con el propósito 

de facilitar el ajuste al clima esperado.  (Colombia, Ley 1931 de 2018, Gestión del 

Cambio Climático) 

 

(b) Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con 

una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos 

en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 

los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales" 

(Colombia, Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(c) Aprovechamiento de residuos: Conjunto de operaciones dirigidas a la 

obtención de los recursos contenidos en los residuos mediante la reutilización, 

valorización, reciclado o recuperación de los mismos. (RAE, 2023) 

 

(d) Área protegida: Área definida geográficamente que haya sido designada, 

regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

(Colombia, Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(e) Arrecife: Los arrecifes de corales son formaciones de organismos marinos 

invertebrados, organizados en colonias, cuyo tamaño en algunos casos pueden 

verse desde el espacio; son de crecimiento lento y alcanzan un metro cada cien 

años. (Colombia, Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2017) 

 

(f) Astillero: Establecimiento donde se construyen y reparan buques. (RAE, 2023) 

 

(g) Aves invernantes: Aves que pasan el invierno en un área geográfica 

determinada, el área de invernada la cual abandonan en la migración prenupcial 

en la que viajan a las zonas de cría. (JMARCANO, Glosario Ambiental, 2023) 

 

(h) Aves nidificantes: Aves que nidifican (crían) en un área determinada, el área 

de cría, donde pasan la primavera y el verano, tras el cual la abandonan en la 

migración postnupcial para viajar al área de invernada. (JMARCANO, Glosario 

Ambiental, 2023) 

 

(i) Biodiversidad: El término por el que se hace referencia a la amplia variedad de 

seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que conforman, resultado de 

miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la 

influencia creciente de las actividades del ser humano”. Además, dentro de la 

misma definición, se indica que la biodiversidad comprende igualmente “la 

variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie 

(diversidad genética) que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y 

cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de 

la vida sobre el mundo. (Naciones Unidas, Convenio de la Diversidad Biológica) 
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(j) Cambio Climático. Variación del estado del clima, identificable, por ejemplo, 

mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio o en la 

variabilidad de sus propiedades, que persiste durante I largos períodos de tiempo, 

generalmente decenios o periodos más largos. El cambio climático puede deberse 

a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones 

de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes 

de la I composición de la atmósfera por el incremento de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero o del uso del suelo. El cambio climático podría 

modificar las características de los fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos 

extremos en su frecuencia promedio e intensidad, lo cual se expresará 

paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Colombia, 

Ley 1931 de 2018, Gestión del Cambio Climático) 

 

(k) Cambio Menor: Los cambios menores o de ajuste normal dentro del giro 

ordinario de los proyectos licenciados corresponden a actividades que no impliquen 

nuevos impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y 

dimensionados en el estudio de impacto ambiental. Estos cambios menores podrán 

corresponder a actividades listadas en la normatividad aplicable a cada sector, las 

cuales requieren ser informadas a la Autoridad y verificadas vía seguimiento, o a 

actividades no listadas en la normatividad que requieren pronunciamiento por 

parte de la Entidad para definir si es o no un cambio menor. " (Colombia, Decreto 

1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible) 

 

(l) Canal de navegación: Canal natural o artificial con forma alargada y estrecha, 

en aguas superficiales, naturales o artificiales que permiten la navegación. 

(Colombia, Ley 1242 de 2008, código Nacional de Navegación y Actividades 

Portuarias Fluviales) 

 

(m) Capitanía de puerto: Unidad administrativa que en representación de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte ejerce la autoridad marítima y 

portuaria en una jurisdicción determinada. (Colombia, Decreto Ley 2324 de 

1984, Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria) 

 

(n) Carbón: Roca sedimentaria, de color negro a negro pardo, de fácil 

combustión, que contiene más del 50% en peso y más del 70% en volumen de 

material carbonoso incluida la humedad inherente. Formada a partir de la 

compactación y el endurecimiento por calor y presión, de restos de plantas 

químicamente alteradas y carbonizadas, durante el tiempo geológico. (Colombia, 

Glosario Técnico Minero, 2003) 

 

(o) Compensaciones Ambientales: Para efectos de este Contrato, las 

Compensaciones Ambientales corresponderán, exclusivamente, a las siguientes: 

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan.  

(ii) Las acciones de compensación ambiental del componente biótico adoptado 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 

No. 256 de 2018, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, 

complementen o sustituyan.  

 

(p) Compostaje: Proceso controlado de transformación biológica aeróbica y 

termófila de materiales orgánicos biodegradables que da lugar a los tipos de 

abonos o enmiendas orgánicos. (RAE,2023) 
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(q) Compuestos inorgánicos: Se denomina compuesto inorgánico a todos 

aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero en los que 

su componente principal no siempre es el carbono, siendo el agua el más 

abundante. (QUIMICA ES,2023) 

 

(r) Compuestos orgánicos: Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que 

contienen carbono, formando enlaces covalentes carbono-carbono y/o carbono-

hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, y también nitrógeno, azufre, 

fósforo, boro, halógenos y otros elementos. No son moléculas orgánicas los 

carburos, los carbonatos y los óxidos de carbono. (QUIMICA ES,2023) 

 

(s) Conectividad Ecológica: La conectividad ecológica es la capacidad de los 

animales en tierra o en el agua para moverse libremente de un lugar a otro. El 

movimiento les permite encontrar alimento, reproducirse y establecer nuevos 

territorios. El libre desplazamiento de los animales, sin obstáculos, y el flujo de los 

procesos naturales sustentan la vida en la Tierra. (WWF, 2023) 

 

(t) Contaminación Marina: Introducción directa o indirecta en el medio marino de 

sustancias o energías como consecuencia de la actividad humana, incluidas las 

fuentes sonoras submarinas, que provocan o pueden provocar efectos nocivos, 

como perjuicios a los recursos vivos y a los ecosistemas marinos —incluida la 

pérdida de biodiversidad—, riesgos para la salud humana, obstáculos a las 

actividades marítimas, especialmente a la pesca, al turismo, a las actividades de 

ocio y demás usos permitidos del mar, así como alteraciones de la calidad de las 

aguas marinas que limitan su utilización y una reducción de su valor recreativo, o 

en términos generales un menoscabo del uso sostenible de los bienes y servicios 

marinos, incluidos sus recursos. (RAE, 2023) 

 

(u) Contaminación atmosférica: Es el fenómeno de acumulación o de 

concentración de contaminantes en el aíre. (Colombia, Decreto 1076 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(v) Contingencia Ambiental: Situación de riesgo derivado de actividades 

humanas o fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la integridad de 

uno o varios ecosistemas. Puede haber diferentes niveles, desde un aviso 

preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias. (Colombia, 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2019) 

 

(w) Contenedor: Es un elemento de equipo de transporte: 

 

(i) De carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistente para 

permitir su empleo repetido.  

(ii) Especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías, por uno o 

varios modos de transporte, sin manipulación intermedia de la carga.  

(iii) Construido de manera que pueda sujetarse y/o manipularse fácilmente, con 

cantoneras para ese fin.  

(iv) De un tamaño tal que la superficie delimitada por las cuatro esquinas 

inferiores exteriores sea: i) por lo menos de 14 m2 (150 pies cuadrados); o 

ii) por lo menos de 7 m2 (75 pies cuadrados), si lleva cantoneras superiores.  

 

El término “contenedor” incluye los contenedores cisterna, los contenedores 

plataforma, los contenedores para gráneles, etc. También incluye los 

contenedores que se transporten sobre un chasis o en un remolque, excepto 

cuando estos contenedores son conducidos desde un buque de transbordo 

rodado destinado a viajes internacionales cortos. Esta definición no incluye 

ningún tipo de vehículo. Tampoco incluye los contenedores para instalaciones 

mar adentro. (Colombia, DIMAR, Reglamento Marítimo Colombiano) 

https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/Carbono.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OjRjMDM6NzMxZmFmYmU4Y2I1NDI5MGMwZGQ5OGUzYTkyZWQ4ZjFhZTMwOTJmYTYxNDdjMjhmYmNiYzRiMWY0NTBlMTYyZTpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/Carbono.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OjRjMDM6NzMxZmFmYmU4Y2I1NDI5MGMwZGQ5OGUzYTkyZWQ4ZjFhZTMwOTJmYTYxNDdjMjhmYmNiYzRiMWY0NTBlMTYyZTpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/Hidr%C3%B3geno.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OmY4MzM6NGFmNjBhNTA4ZmZkNGZmNWE5ZmJhMWI1ZGJhYjYwZGY3ZWM0MGNlY2JjMmQ4NGExZDI4ZDlmMjc0ZTdiM2JjMTpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/Ox%C3%ADgeno.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OjA3MzQ6OWZkZWI1YjkxZGFiY2Q3NjM5NDM1ZDc3NDQ1NmNhMDgyMDQwODBkOTRmNmY0OTU3Nzk4NGI0NmExYTY3M2NhOTpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/Nitr%C3%B3geno.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OjUzZTk6N2JmMWE0N2Y0YjFmYzY1ODY2NzMwNmNjYjE0N2Y2MjM1YzBhZDhiYjQ1ODM0N2M0YTc4ODBlMGJkOWFmZDkyODpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/Azufre.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OmM4ZDE6ZmQ4ZjJlYzg1ZTZmMDhiMTdhZmY3MTRjZThkY2E4MGZlMzVjYWMzMzljZTkwYmNhYjc0ZGI5MjIzNTRhMmNhYTpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/F%C3%B3sforo_*28elemento*29.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OjNlMmI6MDcwZGYxY2IzN2RjN2I3MDE0N2UwNTYzNzg3YTFhZDUyNzM1ZWE3OTZmYzY5NDViODdkZjI2M2E4Y2Y2NzRlMjpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/Boro.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OjY1OGU6ZGQyNzQwYzMzYTJjOTFkN2UxNDdmY2YyODRmY2MyOTk2NTUwNjg0ZjdkNGM3ZmExMjE3MWQ0ZDRlMmY0YjgyNjpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/Hal%C3%B3geno.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OmQ2Y2I6MjRjNDRhOTU0ZWI3N2ExNzNhMmY0YTYzMDM3MDA2OWU3ZTNiMTE1NDQyZmE5YTIwYzczNWEzMDZhNjc5YWRlNzpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/Carburo.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OjJhYzY6NGJhMTdlN2EyYzMxNTU3OGJlMWY3ZDg1ZmFkNTQ0NTM5OWI1NWVjY2Q5NGUyMDIyYmQ5NmM4NzY2YTMyYzE2YTpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/Carbonato.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OmU3MTA6NTBiYTM5YjdhMTFkZDQ4MDMxOTQzMDE4N2M5NDBiMzFjYjMxZGNhZTlhMjE5MTE0ZTNmZjkzMTA2MmE2ZjM0ZjpwOlQ
https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.quimica.es/enciclopedia/%C3%93xido.html___.YzJlOnB1ZXJ0b2JhaGlhOmM6bzo1NDFhZmY1MzQ3Yzg5Mzg2ZWQwZjE2ODhkMGU5YWIwMzo2OmJjOTg6MjJkMmNiZDYwOWYyMDYxMjM0ZTZjMTNmMGExNWE3NzIzZTQ2YmU0MjU0YTM1NzZjNTFjMGM3NmZhYTQ1NmI5NDpwOlQ
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(x) Control biológico de plagas: El control biológico supone la producción y 

suelta en masa de enemigos naturales, como parasitoides y depredadores, para 

combatir a los insectos causantes de plagas de manera respetuosa con el medio 

ambiente. La radiación se utiliza para aumentar la aplicabilidad, rentabilidad y 

seguridad de la cría, el envío y el despliegue de esos enemigos naturales. (IAEA, 

2023) 

 

(y) Corrientes de marea: Movimientos del mar con desplazamientos 

horizontales o verticales de las masas de agua. (INVEMAR, 2023) 

 

(z) Dársena: Parte de un puerto resguardada artificialmente y adecuada para el 

fondeo y la carga y descarga de embarcaciones. (RAE, 2023) 

 

(aa) Dragado:  Obra de ingeniería hidráulica. Procedimiento mecánico mediante el 

cual se remueve material del fondo o de la banca de un sistema fluvial en general 

de cualquier cuerpo de agua, para disponerlo en un sitio donde presumiblemente 

el sedimento no volverá a su sitio de origen. (Colombia, Ley 1242 de 2008, 

código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales) 

 

(bb) Dragado de Mantenimiento (Relimpia): Actividad portuaria que consiste 

en trabajos de mantenimiento y limpieza de canales navegables o áreas de 

maniobra de materiales producto de la sedimentación, con el fin de conservar la 

cota de profundidad inicial de diseño. (Colombia, Decreto 1421 de 1996) 

 

(cc) Debida Diligencia: La debida diligencia es el proceso exhaustivo y proactivo 

que deben llevar a cabo las organizaciones para identificar, prevenir, mitigar y 

explicar el abordaje de impactos negativos (reales y potenciales) de sus 

actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales. (Guía de la 

OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial responsable) 

 

(dd) Derechos Humanos: Derechos inherentes a todos los seres humanos y que 

abarcan, como mínimo, todos los derechos establecidos en la Carta Internacional 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los principios relativos a los 

derechos fundamentales incluidos en la Declaración relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). (Global Reporting Initiative – GRI) 

 

(ee) Desarrollo Sostenible: Permite “satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus 

necesidades propias.” (Naciones Unidas, Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, 1987) 

 

El que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida 

y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que 

se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 

futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades". (Colombia, 

Ley 99 de 1993). 

 

(ff) Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 

funcional. (Colombia, CORPONOR. Glosario, 2014) 

 

(gg) Efecto Invernadero: Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte 

de la energía solar, permitiendo mantener una temperatura que posibilita el 

desarrollo natural de los seres vivos que la habitan. (Colombia, Ley 1931 de 

2018, Gestión del Cambio Climático) 
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(hh) Eliminación de residuos sólidos urbanos: Todos aquellos procedimientos 

dirigidos, bien al almacenamiento o vertido controlado de los residuos, o bien a 

su destrucción, total o parcial, por incineración u otro sistema que no implique 

recuperación de energía. (Colombia, CORPAMAG, Glosario Ambiental, 2009) 

 

(ii) Eliminación de residuos tóxicos y peligrosos: Todo procedimiento que, como 

el vertido controlado, la incineración sin recuperación de energía, la inyección en 

el subsuelo y el vertido al mar no implique aprovechamiento alguno de los 

recursos. (Colombia, CORPAMAG, Glosario Ambiental, 2009) 

 

(jj) Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 

grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 

comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que 

obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones 

del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. 

(Colombia, Ley 1523 de 2013, Política nacional de gestión del riesgo de 

desastres) 

 

(kk) Emisiones: Es la descarga de una sustancia o elemento al aíre, en estado sólido, 

líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente 

fija o móvil. (Colombia, Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(ll) Energías Alternativas: Energías obtenidas de fuentes distintas a las clásicas 

como carbón, petróleo y gas natural. Son energías alternativas la solar, eólica, 

geotérmica, mareomotriz y de la biomasa, que, además, son energías 

renovables. Si el concepto de energías clásicas o convencionales se reduce a las 

energías fósiles, la energía nuclear y la hidroeléctrica han de considerarse 

energías alternativas. (Colombia, CORPAMAG, Glosario Ambiental, 2009) 

 

(mm) Energías renovables: Energías procedentes de fuentes renovables por 

formar parte de ciclos naturales y en oposición a aquellas que proceden de 

reservas. Son energías renovables la solar, eólica, del agua, mareomotriz y de 

la biomasa. (Colombia, CORPAMAG, Glosario Ambiental, 2009) 

 

(nn) Erosión: Eliminación o destrucción gradual de una superficie por la acción del 

agua, los glaciares y el viento y las olas, también puede ser provocada por 

actividades humanas como la tala de árboles. La intensidad de la erosión 

depende de la energía del agente erosivo, la naturaleza de los materiales 

(litología), el grado de meteorización, la pendiente del terreno, y en el caso del 

suelo, del grado de cobertura vegetal y del enraizamiento, por lo que las acciones 

humanas sobre la vegetación y suelo pueden favorecer la erosión. (Colombia, 

CORPAMAG, Glosario Ambiental, 2009) 

 

(oo) Escorrentía: Movimiento superficial de aguas continentales no encauzadas a 

favor de la pendiente. La forma de movimiento del agua puede ser laminar, 

turbulenta o de arroyada. (CORPAMAG, Glosario Ambiental, 2009) 

 

(pp) Especies Amenazadas: Las especies han sido clasificadas en la categoría de 

amenaza en reconocimiento que existe un importante detrimento de sus 

poblaciones silvestres por lo cual sus individuos, así como las áreas donde 

habitan son prioritarios para la conservación de los recursos de la biodiversidad 

mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible estableció mediante Resolución 1912 de 2017 el listado de las 

especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental 
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y marinos costera en el territorio nacional. (Colombia, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) 

 

(qq) Especies endémicas: Especies biológicas cuya distribución natural se 

restringe a una determinada zona geográfica. En Colombia existen listados de 

especies endémicas a nivel nacional actualizada periódicamente por el 

INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT y El MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local actualizadas por las 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES y los entes territoriales. (Colombia, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(rr) Especies sombrilla: Término utilizado para denominar especies biológicas que 

requieren de grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por 

esta característica funcionan como un canal para la conservación de todo el 

ecosistema asociado, entendiendo que, si se cuenta con las condiciones para que 

permanezcan estas especies, se estarán preservando otras con requerimientos 

de recursos y espaciales menores. (Colombia, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) 

 

(ss) Evento: Ocurrencia de un hecho o situación susceptible a generar un impacto 

ambiental derivado de la acción u omisión en el marco de las actividades del 

Contrato de Concesión. 

 

(tt) Fragmentación de hábitat: La fragmentación es un proceso de cambio que 

implica la aparición de discontinuidades en los hábitats; lo que era originalmente 

una superficie continúa de vegetación, se transforma en un conjunto de 

fragmentos desconectados y aislados entre sí. (Colombia, Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible) 

 

(uu) Gases de Efecto Invernadero (GEI): son los componentes gaseosos de la 

atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y emiten 

radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación 

infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. En la 

atmósfera de la Tierra, los principales gases de efecto invernadero (GEI) son el 

vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el 

metano (CH4) y el ozono (O3). (Colombia, Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales – IDEAM, 2007) 

 

(vv) Gestión del Riesgo de Desastres: Es un proceso orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 

regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, para el 

conocimiento y la reducción del Riesgo y para él manejo de desastres en el Sector 

Transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 

de vida de las personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Colombia, 

Decreto 602 de 2017) 

 

(ww) Grupo de Interés: Los grupos de interés son individuos o grupos con 

intereses que se ven afectados o podrían verse afectados por las actividades de 

la organización. Algunas categorías habituales de grupos de interés para las 

organizaciones son socios comerciales, organizaciones de la sociedad civil, 

consumidores, clientes, empleados y otros trabajadores, gobiernos, 

comunidades locales, organizaciones no gubernamentales, accionistas y otros 

inversores, proveedores, sindicatos y grupos vulnerables. (Global Reporting 

Initiative – GRI) 

 

(xx) Hábitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las 

condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad 
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animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio en el cual una población 

biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure perpetuar su 

presencia. (Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(yy) Impactos: Efectos sobre los sistemas naturales y humanos de episodios 

meteorológicos y climáticos extremos y del cambio climático. Los impactos 

generalmente se refieren a efectos en las vidas, medios de subsistencia, salud, 

ecosistemas, economías, sociedades, culturas, servicios e infraestructuras 

debido a la interacción de los cambios o fenómenos climáticos peligrosos que 

ocurren en un lapso específico y a la vulnerabilidad de las sociedades o los 

sistemas expuestos a ellos. Los impactos también se denominan consecuencias 

y resultados. Los impactos del cambio climático sobre los sistemas geofísicos, 

incluidas las inundaciones, las sequías y la elevación del nivel del mar, son un 

subconjunto de los impactos denominados impactos físicos (Organización 

Mundial de las Naciones Unidas, IPCC, 2014) 

 

(zz) Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, 

abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que 

pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (Colombia, 

Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) 

 

(aaa) Incidentes con Fauna Silvestre: hace referencia a situaciones en las cuales 

la fauna silvestre existente en el área del proyecto se vea afectada, y/o 

interactúa con las actividades de cada una de las fases del proyecto. 

 

(bbb) Incineración: Transformación de un material en un residuo sólido (cenizas), 

gas y calor por combustión en una atmósfera de oxígeno. Se utiliza en el 

tratamiento de residuos (plantas de incineración). (Colombia, CORPAMAG, 

Glosario Ambiental, 2009) 

 

(ccc) Incineradora de residuos: Instalación en la que los residuos son tratados por 

combustión, convirtiéndose en gases, cenizas, escorias y calor, que incluye los 

hornos de incineración y sus sistemas de alimentación y control. Los residuos 

obtenidos de la incineración son susceptibles de tratamiento como los gases o 

de depósito en vertederos controlados como las escorias y cenizas, y el calor 

puede utilizarse para calentar agua o producir electricidad. (Colombia, 

CORPAMAG, Glosario Ambiental, 2009) 

 

(ddd) Inertización: Tratamiento de los residuos para transformarlos en sustancias 

químicamente inertes, esto es, sustancias estables que tienden a no sufrir 

alteraciones por procesos fisicoquímicos o biológicos, por lo que pueden 

almacenarse en vertederos. (Colombia, CORPAMAG, Glosario Ambiental, 2009) 

 

(eee) Inmisión: Recepción de contaminantes en el medio ambiente (aire, suelo, 

agua) procedentes de una fuente emisora. Frecuentemente el término se utiliza 

como sinónimo de niveles de inmisión, que es la concentración de sustancias 

contaminantes en un medio determinado. (Colombia, CORPAMAG, Glosario 

Ambiental, 2009) 

 

(fff) Instalaciones portuarias: Obras de infraestructura y edificaciones 

construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la atención de 

embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios o a la construcción o 

reparación de embarcaciones.  

 

(ggg) Intrusión marina: En los acuíferos litorales, la proximidad al mar hace que 

aparezca a cierta profundidad una superficie de contacto o interfase entre el 
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agua dulce y el agua marina. La explotación excesiva del acuífero de agua dulce 

puede modificar el equilibrio existente, desplazándose la superficie de interfase, 

lo que produce una salinización del acuífero por intrusión marina. (Colombia, 

CORPAMAG, Glosario Ambiental, 2009) 

 

(hhh) Instrumento de Manejo y Control Ambiental: Hace referencia bien sea a la 

Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental u otro Instrumento Aprobado 

por la Autoridad Ambiental que autorice las obras y actividades a desarrollar en 

el proyecto, e impone medidas de manejo ambiental. 

 

(iii) Licencia Ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 

con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos 

naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 

considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al 

cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 

misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 

compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 

actividad autorizada. (Colombia, Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(jjj) Materialidad: Identificación y presentación de información relacionada con los 

aspectos económicos, ambientales y sociales (incluido los derechos humanos), 

que impactan significativamente la capacidad de operar el modelo de negocio, 

crear valor (en el corto, mediano y largo plazo) y ejecutar la estrategia de la 

organización. (Global Reporting Initiative – GRI) 

 

(kkk) Matriz Legal Ambiental: Documento que contendrá la relación de todas las 

obligaciones tanto contractuales de carácter ambiental, como las asociadas a 

las Licencias y Permisos de Carácter Ambiental proferidos por las Autoridades 

Ambientales para los fines del proyecto, incluyendo actos administrativos de 

seguimiento y de imposición de medidas adicionales, sin limitarse a estos. 

 

(lll) Medidas de Compensación: Son las acciones fijadas por la Autoridad 

Ambiental Competente mediante acto administrativo motivado, dirigidas a 

resarcir al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por 

un proyecto, obra o actividad, que no pueden ser evitados, corregidos o 

mitigados. (Colombia, Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(mmm) Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, 

restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el 

proyecto, obra o actividad. (Colombia, Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(nnn) Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y 

efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. 

(Colombia, Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(ooo) Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos 

y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el 

medio ambiente. (Colombia, Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(ppp) Muelle: Construcción en el puerto o en las riberas de las vías fluviales, donde 

atracan las embarcaciones para efectuar el embarque o desembarque de 
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personas, animales o cosas. (Colombia, Ley 1242 de 2008, código Nacional de 

Navegación y Actividades Portuarias Fluviales) 

 

(qqq) Operación portuaria: Es el conjunto de todas las operaciones necesarias para 

realizar el paso de la mercancía desde el transporte marítimo al transporte 

terrestre en un sentido u otro. (Colombia, Ley 1242 de 2008, código Nacional 

de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales) 

 

(rrr) Permisos de Carácter Ambiental: Hace referencia a los permisos, 

concesiones, autorizaciones, sustracciones de áreas protegidas, levantamientos 

de veda y demás requisitos establecidos en la normativa ambiental que 

impliquen para el Concesionario un trámite o pronunciamiento por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente como prerrequisito para la ejecución de una 

obra o actividad en el desarrollo del Proyecto.  

 

(sss) Plan de Adaptación a la Guía Ambiental de Proyectos del Subsector 

Marítimo y Fluvial – PAGA:  Es el instrumento técnico de manejo ambiental 

y social para la ejecución de los proyectos que no requieren de licencia 

ambiental, acorde con los lineamientos establecidos en el Decreto 2820 de 

2010, el cual reglamenta el Licenciamiento Ambiental en Colombia. 

 

(ttt) Plan de Manejo Ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades 

que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, 

mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente 

identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según 

la naturaleza del proyecto, obra o actividad. (Colombia, Decreto 1076 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(uuu) Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua: El Programa es una 

herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado 

por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar 

a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir 

a la sostenibilidad de este recurso. (Colombia, Decreto 1076 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 

(vvv) Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal para la recepción, 

abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario, zona 

de desarrollo, accesos y áreas de uso común para la navegación interna y 

afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, públicos 

y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre 

los modos de transporte que enlaza. (Colombia, Ley 1242 de 2008, código 

Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales) 

 

(www) Puertos marítimos de gran calado: Son aquellos terminales marítimos, en 

los que su conjunto de elementos físicos y las obras de canales de acceso cuya 

capacidad para movilizar carga es igual o superior a un millón quinientas mil 

(1.500.000) toneladas/año y en los cuales pueden atracar embarcaciones con 

un calado igual o superior a veintisiete (27) pies. (Colombia, Decreto 1076 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible) 

 

(xxx) Remolcador: Nave diseñada y construida con las especificaciones necesarias 

de potencia, estructura y equipo para empujar o halar naves, artefactos 

navales, para apoyo portuario y otros servicios autorizados que pueda prestar 

conforme la normatividad vigente. (Colombia, DIMAR, Reglamento Marítimo 

Colombiano) 
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(yyy) Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 

pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, 

socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período 

de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la 

combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Colombia, Ley 1931 de 2018, 

Gestión del Cambio Climático) 

 

(zzz) Riesgo asociado al cambio climático: Potencial de consecuencia que algo 

de valor esté en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad 

de valores.  Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la 

exposición de amenaza – Riesgo asociado a los impactos del cambio climático. 

(Colombia, Ley 1931 de 2018, Gestión del Cambio Climático) 

 

(aaaa) Rompeolas: Estructura avanzada en el mar que tiene por objeto producir la 

rotura de la ola anulando de esta forma su energía, y sirve para abrigar y 

proteger una zona costera, puerto, bahía, fondeadero, dársena o atracadero, 

del oleaje y azolve. (Diccionario Náutico,2023) 

 

(bbbb) Sedimentación. Depósito de partículas previamente erosionadas y 

transportadas por los agentes geológicos externos desde un área madre 

generadora a un área receptora o cuenca sedimentaria. (Diccionario 

Náutico,2023) 

 

(cccc) Señalamiento marítimo: Conjunto de dispositivos ópticos, acústicos y 

electromagnéticos ubicados en puntos estratégicos para que las embarcaciones 

puedan situarse, orientarse o dirigirse a un lugar determinado o evitar peligros 

naturales. (Colombia, DIMAR, Reglamento Marítimo Colombiano) 

 

(dddd) Servicios portuarios: Los que se proporcionan en puertos, terminales, 

marinas e instalaciones portuarias, para atender a las embarcaciones, así como 

para la transferencia de carga y transborde de personas entre embarcaciones, 

tierra u otros modos de transporte. (Colombia, DIMAR, Reglamento Marítimo 

Colombiano) 

 

(eeee) Sostenibilidad: Capacidad de las organizaciones de generar valor a largo 

plazo, manteniendo un equilibrio de los componentes económicos, sociales y 

ambientales; a partir de un enfoque de responsabilidad frente a los impactos 

que sus decisiones y actividades generan en la sociedad y el ambiente, 

mediante un comportamiento ético y transparente que; i) contribuya al 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, ii) tome 

en consideración las expectativas de sus partes interesadas, iii) cumpla con la 

legislación y iv) esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica 

en sus relaciones. (ISO 26000, Dow Jones Sustainability) 

 

(ffff) Terminal portuario: La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada 

por obras, instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la 

realización integra de la operación portuaria a la que se destina. (Colombia, 

DIMAR, Reglamento Marítimo Colombiano) 

 

(gggg) Vulnerabilidad: Elementos físicos, bióticos y sociales que pueden ser 

afectados por la materialización de un evento amenazante. La Vulnerabilidad 

se expresa en términos de porcentaje de afectación, desde “no daño” (0% de 

afectación) hasta “pérdida total” (100% de afectación). (Colombia, Ley 1931 

de 2018, Gestión del Cambio Climático) 
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(hhhh) Variabilidad Climática: Son las variaciones en el estado medio y otros datos 

estadísticos del clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las 

desviaciones típicas, las ocurrencias de fenómenos extremos, como el Niño y 

la Niña, etc.), más allá de fenómenos meteorológicos determinados.  La 

variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 

climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos 

antropogénicos (variabilidad externa). (Colombia, Ley 1931 de 2018, Gestión 

del Cambio Climático) 
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CAPÍTULO III - OBLIGACIONES GENERALES 

 

 

3.1 Alcance del Apéndice Técnico – Gestión Ambiental 

 

El presente Apéndice hace parte del contrato de concesión portuaria y contiene las 

obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente Ambiental 

(Medios Biótico y Abiótico) del Proyecto más no con el componente Socioeconómico 

y la Gestión Social la cual se regulará en el Apéndice respectivo. 

 

3.2 Personal Mínimo 

 

Para la gestión ambiental del Contrato de Concesión, el Concesionario deberá contar 

con el o los profesionales ambientales necesarios para el cumplimiento de sus 

obligaciones. Razón por la cual, la ANI pone a consideración la Tabla 1, con el fin de 

establecer el personal mínimo y su perfil según aplique.  

 

Tabla 1 Personal Ambiental mínimo requerido para la Concesión Portuaria 

Tipo de Puerto Tipo de Carga 
Personal Profesional 

Mínimo Exigido 

Experiencia 
Relacionada 

Mínima 

Menor Calado 
Cualquier tipo de 

carga 

Ingeniero ambiental, 
Ingeniero forestal, 
Administradores 
Ambientales o profesiones 
afines con conocimiento en 

sostenibilidad y/o cambio 
climático. 

36 meses 

Gran Calado 

Sustancias 
peligrosas 

Graneles líquidos, 
Graneles líquidos 
presurizados, Gas 

Licuado de Petróleo, 

Hidrocarburos, Gas 
Natural 

Ingeniero ambiental, 
Ingeniero forestal, 
Administradores 

Ambientales o profesiones 
afines con Posgrado en 
componente ambiental. 

48 meses 

Profesional con conocimiento 
en Sostenibilidad y/o cambio 
climático. 

12 meses 

Carga General 

Ingeniero ambiental, 
Ingeniero forestal, 
Administradores 
Ambientales o profesiones 
afines con conocimiento en 
sostenibilidad y/o cambio 

climático. 

36 meses 

Fuente: ANI – VPRE - G.I.T Ambiental 2023 

 

El concesionario podrá definir la dedicación y los profesionales del equipo ambiental 

siempre y cuando dé cumplimiento a las obligaciones en materia ambiental, teniendo 

como base el alcance del contrato, el plan de inversiones, la normatividad ambiental 

vigente y la que la complemente, modifique o sustituya y el presente apéndice.  

 

Para los nuevos contratos o modificaciones sustanciales los profesionales deberán ser 

contratados máximo 2 meses posteriores a la suscripción del acta de inicio para la 

ejecución del Contrato, con el fin de adelantar el cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en el apéndice ambiental, trámites ambientales y en concordancia con 
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las demás partes establecidas en el contrato. Lo anterior conforme a lo especificado 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

3.3 De los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental y los Permisos de 

Carácter Ambiental.  

 

a) El concesionario en cumplimiento de lo establecido en la Ley No 01 de 1991y su 

Decreto Reglamentario 1079 de 2015 (Sección 3 Artículo 2.2.3.3.3.1) o el que lo 

modifique o sustituya, deberá contar con la viabilidad ambiental de las obras y/o 

actividades del Plan de Inversiones, por parte de la Autoridad ambiental 

competente. En todo caso, el Concesionario, no podrá iniciar la construcción de 

las obras y/o actividades, hasta que cuente con los Instrumentos de Manejo y 

Control Ambiental correspondientes. 

 

b) El Concesionario, por su cuenta, costo y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, incluyendo 

la actualización y/o modificación del Instrumento de Manejo y Control incluyendo 

los Permisos de Carácter Ambiental y los pronunciamientos en los términos 

definidos en el artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que 

los modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o ajustes normales que 

resulten necesarios para la ejecución del Proyecto. El incumplimiento de estas 

obligaciones por parte del Concesionario no generará compensación ni 

indemnización alguna a cargo de la ANI, ni eximirá de la responsabilidad del 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario en 

el Contrato de Concesión, salvo en los casos expresamente previstos en el mismo. 

 

c) El Concesionario en caso de identificar la necesidad de requerir la demanda, uso, 

aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables adicionales a 

los ya autorizados en el Instrumento de Manejo y Control Ambiental o Permisos 

de Carácter Ambiental, deberá, por su cuenta, costo y riesgo, efectuar la 

respectiva modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental de 

conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

 

d) El Concesionario cumplirá con las disposiciones de la Normatividad Ambiental 

Vigente y de las Autoridades Ambientales Competentes a partir de la suscripción 

del Acta de Inicio del Contrato de Concesión y cumplirá con las obligaciones y 

requerimientos contenidos en el Instrumento de Manejo y Control Ambiental junto 

con todos los Actos Administrativos expedidos por Autoridad Ambiental 

competente para el Proyecto, así como los requerimientos establecidos en los 

permisos de carácter ambiental por demanda, uso y/o aprovechamiento de 

recursos naturales. 

 

3.4 Obligaciones del Concesionario  

 

a) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio 

establecidos en el Contrato, el Concesionario será responsable de las obligaciones 

ambientales objeto  de cumplimiento en el marco de la gestión ambiental, en 

especial, las originadas por la ejecución defectuosa o  no ejecución de las 

obligaciones establecidas en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental y/o 

Permiso(s) de Carácter Ambiental y/o cualquier otro documento y/o requisito 

exigido por la normativa ambiental aplicable. Así también, será responsable de 

cualquier sanción impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco de la ejecución 

del Proyecto. 
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b) El Concesionario responderá sin dilación, por los daños y perjuicios de tipo civil, 

penal, ambiental o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, 

frente a cualquier evento imputable a éste, con ocasión de la ejecución del 

Contrato. 

 

c) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de 

acuerdo con la Ley Aplicable, con los requerimientos de la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es) Competente(s) y será el único responsable del cumplimiento de 

dichos requerimientos por parte de su personal y de sus subcontratistas.  

 

d) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones 

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la 

Ley Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier hecho de un 

tercero que afecte las condiciones ambientales en el área de intervención del 

Proyecto. 

 

e) Para las actividades de dragado2 que requiera el proyecto portuario 

(profundización o relimpia), el Concesionario previo a la ejecución de esta 

actividad, deberá contar con el acto administrativo o pronunciamiento expedido 

por la Autoridad ambiental competente y la DIMAR, autorizando dicha actividad. 

Así mismo, deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el acto 

administrativo que autoriza al Concesionario para dicha actividad (volúmenes de 

dragado, profundidad, área autorizada, sitios de disposición final y plazo de 

ejecución, entre otros requerimientos que puede establecerse por la Autoridad). 

 

f) Actualizar el Plan de Contingencias cuando le sea requerido por la autoridad 

competente conforme la normativa aplicable o cuando se identifique la necesidad, 

implementándolo tanto para las etapas de construcción y operación y 

mantenimiento de acuerdo con las inversiones proyectadas; que incluya entre 

otros, pero sin limitarse, a la actuación frente a derrames, incendios, fugas, 

emisiones, escapes, parámetros de emisión y/o vertimientos por fuera de los 

límites permitidos o cualquier otra contingencia ambiental entre otros. El 

Concesionario deberá ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer 

cesar la contingencia ambiental, e informar a la autoridad ambiental competente 

de conformidad al artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo 

sustituya o modifique y remitir el radicado de la autoridad ambiental competente 

y la información a la ANI. 

 

g) El Concesionario deberá adoptar y cumplir con el Reglamento de Condiciones 

Técnicas de Operación de los Puertos Marítimos, aprobado por la Agencia Nacional 

de Infraestructura – ANI, en los temas ambientales, así como cumplir con los 

requisitos ambientales exigidos en la Resolución No. 0000850 del 6 de abril de 

2017 “Por medio de la cual se establece el contenido del Reglamento de 

condiciones técnicas de operación de los puertos marítimos y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

h) Aquellos proyectos que cuenten con alguna certificación incorporada en su 

sistema de gestión de calidad deberán remitir copia de las mismas a la 

Interventoría y a la ANI. 

 

i) El concesionario debe asistir a todas las reuniones que sean citadas por parte de 

la Interventoría y la ANI, y en los casos en que no hubiese interventoría, el 

concesionario deberá elaborar las actas de reunión, las cuales serán revisadas 

por las partes y una vez aprobadas se remitirá copia firmada a la ANI. 

 

 
2 Tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 240 de la Ley 2294 de 2023 (PND 2022 - 2026) y el Plan Nacional de Dragados. 
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j) El Concesionario deberá reportar la información que defina el Ministerio de 

Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte o las entidades 

competentes, a través del mecanismo, aplicativo y/o herramienta que estas 

dispongan para el Repositorio Portuario, de acuerdo con lo establecido en el 

CONPES 4118 de 2023.  

 

Por lo anterior el Concesionario deberá remitir a la Interventoría y a la ANI, el 

soporte que evidencie el cargue de la Información.  

 

3.5 Normativa ambiental aplicable al proyecto  

 

a) El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que, de cumplimiento 

oportuno de las obligaciones generales y particulares establecidas por las Leyes 

ambientales vigentes y las que las complementen, modifiquen o sustituyan. 

 

b) El Concesionario deberá atender las disposiciones de la normatividad ambiental 

vigente y la complementaria para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE), Bifenilos Policlorados (PCB), generación de vertimientos, residuos 

peligrosos (RESPEL), residuos de construcción, residuos de dragado y residuos 

domésticos, para la infraestructura/instalaciones asociadas al Proyecto.  

 

c) El Concesionario, deberá dar cumplimiento en materia ambiental a los Tratados 

Internacionales, Convenios y Acuerdos ratificados por el país que tenga injerencia 

en el sector portuario, por lo cual deberá tener en cuenta las recomendaciones y 

directrices adoptadas por las autoridades marítimas, portuarias y ambientales 

colombianas, relacionadas con las operaciones y servicios que se presten en la 

terminal portuaria. 

 

d) El Concesionario deberá velar por el manejo integrado de desechos y residuos 

generados por buques, con el fin de garantizar el cumplimiento del Convenio 

MARPOL 73/78, para la implementación de medidas para la recepción, manejo y 

disposición de desechos/residuos de los buques que arriben a las terminales 

portuarias localizados en la jurisdicción marítima nacional y de esta forma 

prevenir la contaminación del medio marino. 

 

3.6 Programa para el uso eficiente y ahorro de agua 

 

El Concesionario diseñará e implementará un programa para el uso eficiente y ahorro 

de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997, el Decreto 1090 del 2018 y la Resolución 

1257 de 2018 o la norma que los sustituya o complemente, el cual se deberá 

implementar en todas las infraestructuras/instalaciones asociadas al Proyecto.  

 

En caso de no requerir concesión de agua, el Concesionario deberá implementar un 

programa equivalente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) para 

la optimización del uso del recurso hídrico dentro de las actividades que se desarrollen 

en el Proyecto. El Concesionario asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en 

términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), sus avances serán 

presentados en el informe trimestral de gestión ambiental. 

 

3.7 Inversión Forzosa de no menos del 1% 

 

En el evento en que el Concesionario utilice fuentes naturales de agua para consumo 

o cualquier otra de las actividades previstas por la normatividad aplicable, el 

Concesionario deberá cumplir por su cuenta, costo y riesgo con lo establecido en el 

Decreto 2099 de 2016 sobre plan de inversión forzosa de no menos del 1% de que 
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trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo complemente, modifique 

o sustituya. 

 

Al ser una obligación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental, la Interventoría 

deberá hacer seguimiento al cumplimiento de la obligación por lo que el 

Concesionario tendrá que remitir toda la información que se le solicite para tales 

fines. En caso de no contar con la figura de interventoría el seguimiento estará a 

cargo de la ANI. 

 

3.8 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dará 

lugar, además de las previstas por las leyes que regulen la materia, a las sanciones 

previstas en el Contrato de Concesión Portuaria. 

 

3.9 Indemnidad  

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones 

ambientales que adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los demás 

instrumentos de gestión ambiental aplicables, ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 

competente(s); y (ii) de cualquier sanción que llegare a imponer la Autoridad 

Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del presente 

Contrato por causas imputables a éste. 
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CAPÍTULO IV - OBLIGACIONES CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

 

(a) El Concesionario tiene a su costo y riesgo la obligación de determinar, obtener 

y/o modificar el o los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental y el(los) 

Permiso(s) de Carácter Ambiental que sean necesarios para el normal desarrollo 

del Proyecto. En consecuencia, será obligación del Concesionario:  

 

(i) Determinar el(los) Instrumento(s) de Manejo y Control y Permisos de Carácter 

Ambiental necesarios para desarrollar el Proyecto. 

(ii) Identificar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos 

requeridos para que el Proyecto cumpla permanentemente con las disposiciones 

contenidas en la normativa ambiental aplicable. 

(iii) Tener en cuenta los tiempos previstos en el Plan de Inversiones, dado que 

previo a la ejecución de las obras, estas deben contar con la viabilidad y 

autorización por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

 

(b) El Concesionario deberá realizar el trámite correspondiente ante las 

Autoridades Ambientales competentes en los casos que aplique, conforme a lo 

establecido en el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique, complemente o 

sustituya, para: 

 

(i) Gestionar los cambios de los permisos por aprovechamiento de recursos 

naturales y concertar los cambios en las medidas compensatorias 

dependiendo de los ajustes que se prevean realizar. 

(ii) Identificar áreas prioritarias para la compensación ambiental en los casos en 

los que aplique.  

(iii) Identificar y tramitar nuevos permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientales, o modificar los que estén vigentes y proceder a su obtención. 

(iv) Cualquier otro que se identifique por parte del concesionario o determine la 

norma vigente, con el fin de obtener la viabilidad ambiental de las obras y 

actividades del alcance contractual. 

 

(c) El Concesionario presentará todos los documentos requeridos por la normativa 

ambiental aplicable, el Contrato y este Apéndice, así como los que le sean 

solicitados por las Autoridades Ambientales, la Interventoría y la ANI, dentro de 

los plazos que le sean establecidos y con el alcance y nivel de detalle que le sean 

fijados. 

 

(d) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta, costo y riesgo, los estudios 

o documentos requeridos por la normativa ambiental vigente y/o por las 

Autoridades Ambientales competentes para la obtención de las Licencias 

Ambientales y de los Permisos de Carácter Ambiental y/o de las modificaciones de 

los existentes, con el nivel de detalle y alcance establecido en los términos de 

referencia y/o en los requerimientos que le sean fijados por la autoridad ambiental 

competente. 

 

(e) El Concesionario asume entera responsabilidad de su interacción con la 

Autoridad Ambiental competente para cada tipo de trámite gestionado.  

 

(f) Será responsabilidad del Concesionario adelantar en todas las Etapas del Contrato 

las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con las 

disposiciones de la normativa ambiental aplicable, incluyendo lo dispuesto por las 

Autoridades Ambientales en el Instrumento de Manejo y Control, en los Permisos 
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de Carácter Ambiental y en los actos administrativos de seguimiento y/o de 

imposición de obligaciones adicionales, sin limitarse a estos; sin perjuicio de lo 

establecido en el Contrato de Concesión Portuario. 

 

(g) Cuando, de acuerdo con la ley aplicable y el pronunciamiento de la autoridad 

ambiental competente, para el desarrollo de una obra o actividad sea necesario la 

modificación del instrumento de control y manejo ambiental existente, el 

Concesionario deberá adelantar todas las actividades necesarias para su 

expedición, en particular las establecidas a continuación:  

 

(i) Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental que le soliciten las 

autoridades ambientales competentes y que resulten necesarios para el 

desarrollo de las obras o actividades. Estos documentos ambientales le servirán 

de base al Concesionario para que tramite la modificación, así como los de los 

permisos, concesiones y autorizaciones ambientales correspondiente(s), de 

acuerdo con los términos de referencia vigentes expedidos para tal efecto y la 

ley aplicable. 

 

(ii) Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales con el alcance 

establecido en los términos de referencia adoptados por las Autoridades 

Ambientales competentes, con el fin de satisfacer los requisitos establecidos en 

la ley aplicable. 

 

(h) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en 

general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones 

relacionadas con la Gestión Ambiental del Proyecto incluyendo las que sean 

necesarias para que la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) de(n) inicio 

y prosiga(n) con las diferentes etapas del trámite.  

 

(i) Así también el Concesionario tendrá la responsabilidad de suministrar 

oportunamente la información que requieran las autoridades ambientales 

competentes, los recursos técnicos, logísticos necesarios para la evaluación y el 

seguimiento ambiental y demás solicitudes conducentes a facilitar las labores de 

las Autoridades Ambientales, así como a pagar las tasas y/o tarifas fijadas en los 

actos administrativos que de estas se deriven. 

 

(j) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir 

con lo establecido en el Instrumento de Manejo y Control Ambiental, el PAGA, en 

los Permisos de Carácter Ambiental, en los requerimientos de las Autoridades 

Ambientales competentes en relación con los Planes de Compensación y en los 

Planes de la Inversión Forzosa de no menos del 1%, así como, en lo dispuesto en 

los demás actos administrativos que profiera la Autoridad Ambiental competente 

y lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

 

(k) El Concesionario, debe dar estricto cumplimiento a los programas de manejo 

ambiental y de seguimiento y monitoreo para el medio físico y biótico, 

contemplados en el Instrumento de Manejo y Control Ambiental acogido y 

aprobado por la Autoridad Ambiental competente. 

 

(l) El Concesionario deberá presentar a la Autoridad Ambiental competente, los 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, con la periodicidad indicada por dicha 

Autoridad, de acuerdo con la normatividad vigente. Estos deberán evidenciar el 

avance en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales y su metodología de 

revisión.  

  



A.T.  – Gestión Ambiental                                                Concesiones Portuarias 

_____________________________________________________________________________ 

 

22 

 

 

 

 

CAPÍTULO V - OBLIGACIONES CON LA INTERVENTORÍA Y LA ANI 

 

 

(a) El Concesionario enviará copia a la Interventoría y a la ANI de los documentos 

que remita y reciba de las Autoridades Ambientales competentes en el marco del 

desarrollo de las actividades del contrato de concesión; donde se evidencie el 

radicado de entrada o salida de la Autoridad Ambiental. Esta información será 

remitida como anexo al informe trimestral ambiental del que trata el numeral 6.1. 

Informe Periódico Ambiental o cuando así lo solicite la Interventoría y/o la ANI. 

 

(b) Atender las visitas de seguimiento programadas por la ANI en el marco del 

seguimiento de Infraestructura Portuaria, así como informar a la ANI y a la 

Interventoría las visitas programadas por las Autoridades Ambientales una vez 

estas hayan sido informadas. 

 

(c)  El Concesionario deberá mantener permanentemente informada a la 

Interventoría, dado que ésta es la responsable de hacer seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato de concesión, y a la 

ANI, sobre el avance de los procesos y de situaciones particulares que se generen 

durante el trámite y obtención de la viabilidad ambiental y modificación del 

Instrumento de Manejo y Control Ambiental y de los Permisos de Carácter 

Ambiental, así como de otras situaciones relacionadas con la gestión ambiental del 

Proyecto. 

 

(d) El Concesionario deberá entregar la información que le sea requerida por parte 

de la Interventoría y la ANI para la verificación, seguimiento y control al 

cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión ambiental del 

contrato de concesión, dentro de los términos y características que le sean 

requeridos. 

 

(e) En caso de que el proyecto portuario requiera la realización de actividades de 

dragado (profundización o relimpia), el Concesionario previo a la ejecución de esta 

actividad, deberá remitir a la Interventoría y a la ANI el acto administrativo o 

pronunciamiento expedido por la autoridad ambiental competente y la DIMAR, 

autorizando dicha actividad.  

 

(f) En caso de que el Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los 

Instrumentos de Control y Manejo Ambiental o de los permisos de carácter 

ambiental a un tercero, deberá remitir la información a la Interventoría y a la ANI, 

y atender los requerimientos que le sean solicitados.  

 

(g) Cuando se establezca un nuevo Plan de Inversiones o requiera modificación, 

el Concesionario, por su cuenta y riesgo, deberá adelantar mínimo una (1) 

auditoría de la gestión ambiental dentro del plazo de ejecución del mismo y deberá 

cumplir con las siguientes condiciones:  

 

(i) La auditoría podrá adelantarse por una firma de auditoría externa 

(ii) Los auditores deben demostrar experiencia en auditar gestión ambiental de 

obras de Infraestructura de transporte y contar con la certificación de auditor. 
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(iii) En el caso en que estas Auditorías se adelanten en el marco del Sistema de 

Gestión HSEQ3, el Concesionario deberá incluir el componente de la gestión 

ambiental y generar un informe especifico cómo soporte. 

 

Lo anterior, con el objeto de verificar el avance en el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales fijadas en los Instrumentos de Manejo y Control 

Ambiental, permisos de carácter ambiental y en los PAGA´s.  

 

(h) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la 

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad 

Ambiental y, por lo tanto, el Concesionario se obliga a informar a la ANI y a la 

Interventoría, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a los que tuvo 

conocimiento del acto administrativo, para que la ANI pueda hacer uso del derecho 

de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto 

no se cumpliere, la ANI podrá responsabilizar al Concesionario de las medidas o 

acciones que en virtud de dicha decisión sea obligada la ANI. 

 

  

 

3 Sigla en inglés para las disciplinas de salud (Health), seguridad en el trabajo (Safety), ambiente (Environment) y 

calidad (Quality) 
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CAPÍTULO VI - INFORMES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

6.1 Informe periódico de gestión ambiental  

 

(a) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría con copia a la ANI, dentro 

de los diez (10) primeros días calendario de cada trimestre, contados a partir de 

la suscripción del Acta de Inicio del contrato de concesión, un informe relativo al 

cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del 

Proyecto. 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a 

cabo durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de 

carácter ambiental y contractual del Contrato y del Instrumento de Control y 

Manejo Ambiental, sus respectivas modificaciones, así como de los permisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales. Entre otros, el informe deberá 

contener cómo mínimo:  

 

(i) Descripción de las obras y/o actividades (Plan de Inversión) realizadas a la 

fecha, en ejecución y proyectadas, incluyendo porcentaje de avance y 

cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. 

(ii) Descripción de las actividades de la Gestión Ambiental realizadas a la fecha, 

en ejecución y proyectadas, incluyendo porcentaje de avance y cronograma 

de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. 

(iii) Relación de permisos expedidos (incluir su vigencia), y en trámite ante la 

Autoridad Ambiental competente, (adjuntar acto administrativo y/o número 

de radicado aportado por la Autoridad Ambiental a cargo del trámite 

correspondiente) 

(iv) La descripción detallada del estado de todos los trámites en curso 

relacionados con la obtención y/o la modificación del Instrumento de Manejo 

y Control y/o de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, así 

como pronunciamientos de cambios menores o de giro ordinario.  

(v) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en 

los Instrumentos de Manejo y Control definidos por la Autoridad Ambiental 

Competente, el Plan de Manejo Ambiental, Autos de seguimiento, 

Resoluciones de imposición de medidas adicionales y los demás actos 

administrativos que impongan obligaciones al Proyecto, con sus 

correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, 

reportando su avance de manera porcentual.  

(vi) Estado actual y reporte del cumplimiento del Plan de Monitoreo y 

Seguimiento, incluyendo los resultados obtenidos en los últimos monitoreos 

realizados. 

(vii) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el 

componente ambiental, durante el periodo de evaluación. 

(viii) Reporte de visitas de seguimiento adelantadas por parte de las 

Autoridades Ambientales, junto con sus respectivos soportes. 

(ix) Reporte de inicio de procesos sancionatorios, estado de procesos 

sancionatorios abiertos, imposición de medidas preventivas y demás 

información relacionada. 

(x) Soportes de comités y reuniones ambientales desarrolladas en el periodo con 

la ANI e Interventoría. 

(xi) Reporte de cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales. 

a. Actualización de Matriz Legal Ambiental. 
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b. Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Cambio 

Climático, el avance de la aplicación del Programa de Aporte Sostenible 

y el formato de reporte de los indicadores de adaptación y mitigación, 

establecidas en el Capítulo IX del presente Apéndice Ambiental 

c. Actividades desarrolladas en el marco del Plan de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

d. Reporte de Contingencias presentadas en el periodo y reporte de 

acciones y medidas encaminadas en la atención de contingencias 

presentadas en el Proyecto. 

e. Programación e Informe de Auditoría de Gestión Ambiental en el caso 

en que aplique. 

f. Medidas para la protección de fauna y reportes de avistamientos, 

atropellamiento y eventos asociados a la misma, en el área 

concesionada, relacionadas con lo establecido en el Capítulo VIII del 

presente Apéndice Ambiental. 

g. Plan de Uso eficiente y ahorro del Agua (PUEAA) o su programa 

equivalente. 

h. Plan de Compensación (Si aplica) 

i. Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1% (Si aplica) 

j. Otra información del componente ambiental que se considere relevante 

para el periodo. 

 

Estos informes deberán contar con los respectivos soportes y anexos, 

que incluyen, pero no se limitan a: 

 

▪ Registro fotográfico o fílmico.  

▪ Reporte de contingencias e incidentes ambientales acontecidos 

en el periodo. 

▪ Soportes de la información antes señalada.  

▪ Cronograma de actividades de Gestión Ambiental a desarrollar 

en el curso del periodo siguiente. 

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el 

Interventor tendrá diez (10) días hábiles para verificar las gestiones ejecutadas 

por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se 

hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario 

tendrá diez (10) días hábiles para complementar el documento. En todo caso, la 

ANI podrá realizar observaciones a dichos informes independientemente de que 

sean, o no, objetados por la Interventoría las cuales deberán ser atendidas en los 

siguientes (10) días hábiles.  

 

(d) En el caso en que el proyecto no cuente con Interventoría, la ANI emitirá 

observaciones al documento y/o dará la no objeción, para lo cual tendrá un plazo 

de quince (15) días hábiles, En el caso en que se hicieren observaciones o 

comentarios al contenido del informe, el Concesionario tendrá diez (10) días 

hábiles para complementar el documento. 

 

(e) La información que se remita a la ANI debe cumplir con los lineamientos 

establecidos por Gestión Documental de la Entidad. 

 

6.2 Informes de cumplimiento ambiental – ICA 

 

El Concesionario deberá remitir a la Interventoría y a la ANI, copia del documento y 

radicado ante la Autoridad Ambiental Competente del informe de cumplimiento 

ambiental (ICA) dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación a la 

Autoridad Ambiental. 
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6.3 Información Complementaria de carácter ambiental 

 

a) El concesionario deberá atender las solicitudes de información o el 

diligenciamiento de formatos adicionales a lo establecido en los informes 

periódicos de gestión ambiental, realizadas por la interventoría y la ANI, en 

los términos requeridos para el cumplimiento de las metas institucionales y 

elaboración de informes a Entes de Control entre otros. 

 

b) Cuando se establezcan nuevos lineamientos de carácter ambiental por parte 

del Ministerio de Transporte, aplicables a los proyectos concesionados, el 

concesionario deberá implementar los ajustes o actualizaciones a los que 

hubiera lugar, a su cuenta y riesgo, para lo cual podrá solicitar mesa de 

trabajo con la ANI, para definir los mecanismos para su incorporación. 
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CAPÍTULO VII - DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

7.1 Matriz Legal Ambiental  

 

El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada la Matriz Legal Ambiental, en la 

herramienta tecnológica o el formato que disponga el Concesionario, la cual deberá 

ser remitida a la Interventoría y a la ANI, como anexo en los informes trimestrales 

sobre el componente ambiental a los que hace referencia este Apéndice, cuando se 

realicen actualizaciones. 

 

7.2 PAGA  

 

La aplicación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA para los subsectores 

marítimo y fluvial vigente, deberá ser ejecutada por los proyectos portuarios a los 

cuales la Autoridad Ambiental competente, no les requiere un Instrumento de Control 

y Manejo Ambiental, ajustado a las particularidades de cada contrato, en cuanto, a 

su alcance, duración, área de ejecución, características de su entorno social y 

ambiental. El Grupo Interno de Trabajo Ambiental de la ANI o quien haga sus veces, 

hará seguimiento a los componentes Biótico y Abiótico. 

 

(a) El Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía 

Ambiental (PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las 

actividades de construcción, operación, rehabilitación y mantenimiento. Para 

ello, deberá considerar lo establecido en la guía mencionada.  

 

(b) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del 

cumplimiento de obligaciones de carácter ambiental adicionales que sean 

necesarias para el cumplimiento de la ley aplicable. 

 

(c) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios 

ambientales a que haya lugar considerando la información disponible y la que 

deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en la ley aplicable, así 

como diseñar y aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guía, que 

considere necesarias, las cuales serán asumidas por el Concesionario.  

 

(d) El Concesionario deberá definir todos los permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales requeridos para el desarrollo de la etapa de 

operación y mantenimiento, incluyendo las que apliquen por el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario 

debe iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental 

competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el 

Contrato, presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los 

formularios correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos derivados 

de la evaluación y seguimiento ambiental y los correspondientes a los 

requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales Competente. 

 

(e) El Concesionario deberá mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a 

permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y Fichas de Manejo 

Ambiental de acuerdo con las actividades de intervención previstas en la etapa 

de operación y mantenimiento.   
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(f) Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, deberá contar con la NO 

Objeción del PAGA por parte de la Interventoría y en el de que aplique, por 

parte de la ANI, para lo cual: 

 

(i) La Interventoría contará con diez (10) días hábiles desde la presentación 

del PAGA para presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al 

mismo. En caso de no contar con interventoría la ANI dispondrá de quince 

(15) días hábiles para revisar y emitir observaciones al documento PAGA.  

 

(ii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la respuesta de las observaciones 

por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el 

Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, del 

documento ajustado. Esta mesa de trabajo deberá realizarse dentro de los 

cinco (5) días siguientes al recibo de la respuesta del concesionario a las 

observaciones, de la cual se generarán compromisos para lograr la No 

Objeción del PAGA.  

 

(iii) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o 

actividad no prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa 

solicitud de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 

correspondientes y realizar la actualización del documento el cual debe 

contar con la no objeción de la Interventoría o la ANI para dar inicio a la 

ejecución de las actividades. 

 

7.3 Informe sobre la Terminación de la Ejecución del Plan de Inversiones 

 

(a) Dentro del mes siguiente a que se concluyan las obras y/o actividades 

constructivas contempladas en el Plan de Inversiones del Proyecto, el 

Concesionario deberá realizar el análisis del estado de las obligaciones ambientales 

y realizará el cierre de los requerimientos ambientales pendientes por ejecutar o 

terminar de la etapa constructiva. Para el efecto, el Concesionario evaluará y 

allegará los soportes que evidencien el cumplimiento de lo estipulado en el 

Instrumento de Control y Manejo Ambiental y en los Permisos de Carácter 

Ambiental, Planes de Compensación o requerimientos proferidos por la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). 

 

Esta información deberá ser presentada en un Informe de Terminación de 

ejecución del Plan de Inversiones, el cual deberá presentar el estado actual de 

todas las obligaciones ambientales, incluyendo las obligaciones pendientes de 

cerrar (etapa constructiva) y establecerá las obligaciones que continuarán en 

seguimiento en la etapa de operación y mantenimiento por parte de Interventoría 

y la ANI.  

 

(i) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la presentación por parte del Concesionario del documento, en 

relación con la existencia de observaciones por parte de esta, relativas al 

contenido del documento o a la descripción de las actividades que lo soportan. 

En caso de no contar con interventoría la ANI contará con quince (15) días 

hábiles para revisar y emitir observaciones al documento. 

 

(ii) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría y/o la 

ANI, el Concesionario deberá responderlas y/o hacer las correcciones 

respectivas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrega de 

estas. 

 

(iii) Si dentro del tiempo establecido en el romanito (i) del presente literal (a), el 

Interventor y/o la ANI no se pronuncia sobre las respuestas y/o correcciones 
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del Concesionario, se entenderá que no se objeta el Informe de Terminación 

del Plan de Inversiones. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor y/o la ANI en cualquier momento de la etapa de revisión del 

documento de cierre ambiental, se acudirá a los mecanismos de resolución de 

controversias. 

 

(iv) Una vez no objetado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI 

dentro de los cinco (5) días hábiles. La ANI podrá hacer las observaciones que 

considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

recepción de este. 

 

El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro 

de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo anterior. 
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CAPÍTULO VIII – GESTIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE Y ACUÁTICA 

 

(a) A lo largo del desarrollo del Contrato de Concesión, el Concesionario deberá 

implementar acciones para dar manejo a los impactos sobre la fauna, para lo cual 

deberá realizar, sin limitarse a ello, lo siguiente: 

 

(i) Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para evitar y 

mitigar el impacto a la fauna, de acuerdo con los mecanismos establecidos 

para tal fin y realizar los ajustes necesarios para que de manera permanente 

se cuente con las medidas idóneas para el manejo de la fauna. 

(ii) Notificar a las Autoridades Ambientales, Policía Ambiental u otras autoridades 

competentes, la presencia de animales avistados y/o atropellados en el área 

de proyecto con el fin de que se realice el manejo o la disposición.  

(iii) Asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión del medio 

biótico convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores de transporte 

y ambiente. 

(iv) Desarrollar talleres y capacitaciones con profesionales, operarios y 

contratistas de la concesión sobre las medidas de manejo ambiental asociadas 

a la fauna. 

(v) Desarrollar campañas de sensibilización con los diferentes actores del área de 

influencia del proyecto, sobre el manejo de fauna que la concesión y la Agencia 

están implementando. 

 

(b) En la fase de construcción le corresponde al Concesionario realizar las 

siguientes actividades relacionadas con el medio biótico, componente fauna.  

 

(i) Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para evitar y 

mitigar los impactos que afecten la fauna de acuerdo con lo establecido en el 

Instrumento de Control y Manejo Ambiental.  

(ii) Identificar, establecer e implementar actividades o medidas tendientes a la 

protección de fauna acorde con los lineamientos establecidos por el sector 

transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(iii) Desarrollar labores de identificación, ahuyentamiento controlado, rescate y 

reubicación de fauna asociadas a la concesión en la fase de construcción, de 

acuerdo con los permisos, autorizaciones o instrumentos de manejo y control 

ambiental otorgados por la Autoridad Ambiental.  

(iv) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a la efectividad de medidas 

de manejo de fauna. Reportar y gestionar los incidentes con Fauna durante la 

construcción acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y 

la normativa ambiental vigente. 

 

(c) El Concesionario deberá realizar el monitoreo constante, el reporte y análisis 

de la efectividad de las actividades establecidas para el manejo de fauna en el 

área del proyecto, en los formatos o formas indicados por la Agencia; así como 

reportar la información en los informes trimestrales mencionados en este 

apéndice. 

 

(d) Las acciones enmarcadas en el Instrumento de Manejo y Control Ambiental o 

PAGA relacionadas con Fauna se reportarán en los informes trimestrales de los 

que trata este Apéndice que incluirán las gestiones adelantadas para cumplir las 

obligaciones asociadas al manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo 

siguiente: 
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(i) Reportes de avistamientos e incidentes con Fauna en el proyecto e informar 

las gestiones adelantadas para su manejo y gestión, de acuerdo con los 

formatos establecidos por la ANI. 

(ii) Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las labores 

de rescate y reubicación. 

(iii) Valoración de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para 

evaluar la prevención de Incidentes con Fauna, acorde con los lineamientos 

establecidos por el sector transporte, la ANI y la normatividad ambiental 

vigente. 

(iv) Otras gestiones asociadas al componente fauna. 

 

 

(e) El Concesionario deberá establecer las medidas necesarias para prevenir, 

mitigar, controlar y/o corregir el impacto en la fauna cuando se realicen 

actividades de desmantelamiento de la infraestructura, con antelación. De esta 

planeación deberá remitir en los informes trimestrales un cronograma donde se 

especifique las actividades, medidas a implementar y tiempos, y el avance de las 

actividades.  

 

(f) En caso de presentarse una contingencia donde se afecte fauna, el concesionario 

deberá presentar el reporte de las especies afectadas, acciones tomadas para el 

manejo y corrección de los impactos generados, que incluye, pero no se limita a 

monitoreos, actividades de limpieza, traslado y atención de fauna, entre otros. 

Estos reportes deberán incluirse en los informes trimestrales, con sus soportes; 

durante todo el proceso de atención de la contingencia, de la atención de las 

medidas establecidas por la Autoridad Ambiental y el seguimiento al que haya 

lugar hasta la corrección del impacto. 
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CAPÍTULO IX – GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

 

9.1 Gestión del Riesgo de Desastres 

 

El Concesionario, como actor de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector 

transporte, deberá dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la 

Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 y el 

Decreto 602 del 6 de abril de 2017 (o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

deroguen). Bajo este marco normativo, el Concesionario deberá formular, ejecutar, 

hacer seguimiento y evaluar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, que incluirá 

el respectivo Plan de Emergencia y Contingencia – PEC, e incorporar los procesos de 

conocimiento del riesgo y de reducción del riesgo de desastres en todos los proyectos, 

obras y actividades a su cargo; todo lo anterior, en armonía con los lineamientos y/o 

el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres que se establezca por la Agencia Nacional 

de Infraestructura. 

 

Dentro de las acciones que el Concesionario debe propender para realizar una 

efectiva Gestión del Riesgo de Desastres en puertos marítimos está la de generar un 

proceso integral que busca identificar, evaluar y reducir las amenazas, 

vulnerabilidades y fragilidades para minimizar el impacto de los posibles desastres y 

garantizar la seguridad y resiliencia de estas infraestructuras estratégicas. La Gestión 

del Riesgo de Desastres a cargo del Concesionario debe reconocer la existencia de 

un marco regional y local, por lo que debe articularse, complementar, potenciar y 

aportar a la gestión que se hace desde las Juntas de Acción Comunal, Alcaldías 

Municipales, Distritos, Gobernaciones Departamentales, las Corporaciones 

Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales Urbanas del área de influencia del 

proyecto, entre otras.  

 

En este sentido, el Concesionario presentará en los informes periódicos la información 

sobre las actividades desarrolladas en el marco de la ejecución, seguimiento y 

evaluación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres - PGRD, tanto dentro del área 

de la Concesión como en el área de influencia del proyecto, incluyendo todas las 

gestiones desarrolladas con actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres - SNGRD. Además, cada vez que se identifique la necesidad, deberá 

actualizar el PGRD y entregar copia de la actualización a la ANI, de acuerdo con los 

lineamientos de gestión documental de la Entidad 

 

Al respecto, en el desarrollo de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo 

de desastres, el Concesionario deberá considerar como etapas claves la 

determinación de la amenaza, análisis de la exposición, evaluación de la 

vulnerabilidad y determinación de la fragilidad, cálculo del riesgo y reducción del 

riesgo, teniendo en cuenta el marco conceptual y normativo contenido en la Ley 1523 

de 2012, el Decreto 2157 de 2017 y demás normas concordantes.  

 

9.1.1. Proceso de manejo de emergencias 

 

El Concesionario debe contar con un proceso de manejo de emergencias y 

contingencias tanto de origen natural, como ocasionadas por riesgos tecnológicos, 

diseñado y adoptado en el marco del Decreto 2157 de 2017. Este proceso se activa 

cuando ocurre un evento adverso y tiene como objetivo coordinar y optimizar la 

respuesta para proteger la vida, la propiedad y el medio ambiente. Implica la 

activación del Plan de Emergencia y Contingencia - PEC, la preparación ante cualquier 
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tipo de emergencia, la movilización de recursos y la comunicación efectiva con todas 

las partes involucradas. 

 

Además, el proceso de manejo de emergencias incluye la etapa de rehabilitación y 

de recuperación, que busca restaurar las operaciones normales del puerto marítimo 

lo antes posible después del desastre. Esto implica la evaluación de daños, la 

reparación de infraestructuras y sistemas dañados, así como la implementación de 

medidas para evitar futuros impactos similares. 

 

El reporte de las emergencias y contingencias ante la ANI se realizará a través del 

mecanismo que establezca esta entidad para tal fin, o en su defecto mediante oficio 

a la Entidad. 

 

Lo anteriormente señalado, no limita al Concesionario a realizar sólo las actividades 

contempladas en este documento, sino que tiene un carácter indicativo, en el sentido 

de acoger estos lineamientos y recomendaciones básicas y otras que apliquen y sean 

pertinentes al proyecto, que robustezcan la Gestión del Riesgo de Desastres y su 

compromiso por ser parte activa dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 

 

Finalmente, se reitera la importancia de que el Concesionario aplique en su Gestión 

del Riesgo de Desastres el enfoque de conocimiento y reducción del riesgo, así como 

el correcto manejo de emergencias. 

 

9.2 Programa de Aporte Sostenible  

 

(a) Con el fin de establecer prácticas de generación de valor agregado, que 

formen un crecimiento económico responsable social y ambientalmente sostenible, 

en el sector, el concesionario deberá desarrollar a su cuenta y riesgo el Programa 

de Aporte Sostenible, destinado a contrarrestar el cambio climático y gestión del 

riesgo de desastres, en el cual involucre las comunidades que hacen parte del área 

de influencia del proyecto. Dicho programa deberá considerar los siguientes 

puntos: 

 

(i) El Concesionario realizará proyectos tendientes a la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero GEI, en el marco de la Ley 2169 de 22 de 

diciembre de 2021 y de los actos administrativos que lo complementen, 

reglamenten o sustituyan, a través de la implementación del "Programa de 

Aporte Sostenible". El cumplimiento de este programa será requisito 

obligatorio para el Concesionario y se encontrará a cuenta y riesgo su 

ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y 

económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

(ii) Este programa deberá entregarse a través de un documento escrito radicado 

a la Interventoría y/o a la ANI. Dicho programa deberá ser presentado máximo 

hasta los seis (6) meses siguientes de la firma del acta de inicio, prorrogables 

hasta máximo dos (2) meses, siempre y cuando se presente la solicitud 

debidamente soportada ante la ANI y/o la Interventoría.  

Este documento deberá ser actualizado por parte del Concesionario 

anualmente desde la obtención de la No objeción y durante el tiempo que dure 

el contrato de concesión, teniendo en cuenta la generación de nueva 

información sobre cambio climático como por ejemplo y sin limitarse a ellos, 

informes de evaluación del IPCC, comunicaciones nacionales de cambio 

climático del IDEAM, inventario nacional de GEI, entre otros. De igual manera 

se debe actualizar el documento de acuerdo con el avance en la 

implementación de medidas de mitigación y adaptación, para realizar los 

ajustes a que haya lugar en las medidas, indicadores, presupuesto, entre 

otros. 



A.T.  – Gestión Ambiental                                                Concesiones Portuarias 

_____________________________________________________________________________ 

 

34 

 

 

 

(b) El Programa de Aporte Sostenible deberá contar con la no Objeción por parte 

de la Interventoría y/o la ANI, para lo cual: 

 

(i) La Interventoría y/o la ANI contará con quince (15) días hábiles desde la 

radicación del Programa para presentar al Concesionario sus observaciones al 

mismo.  

(ii) Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de las 

observaciones por parte de la Interventoría y/o la ANI, el Concesionario 

deberá presentar los ajustes a las observaciones realizadas. El concesionario 

podrá solicitar una prórroga adicional de hasta quince (15) días hábiles, 

mediante solicitud debidamente soportada ante la ANI y/o la Interventoría.  

(iii) En el caso en que se presenten controversias respecto al Programa, estas 

serán resueltas de acuerdo con los mecanismos establecidos en el Contrato 

de Concesión. 

 

(c) Para el cumplimiento del "Programa de Aporte Sostenible", el Concesionario 

deberá realizar de forma obligatoria lo siguiente: 

  

(i) Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático que incluya la 

exposición, amenaza, vulnerabilidad (relación entre sensibilidad y capacidad 

adaptativa) y riesgo del puerto. Se debe incluir el marco conceptual y 

metodológico con el cual se realiza el análisis de todos los componentes del 

riesgo (exposición, amenaza, vulnerabilidad y riesgo), se deberá entregar la 

siguiente información: 

 

• Escenario de cambio climático que incluya como mínimo cambios en la 

precipitación, temperatura y aumento del nivel del mar (ventana de 

tiempo, camino representativo de concentraciones, modelo de 

circulación global, entre otros aspectos), con el cual se hará el análisis 

de riesgo. El escenario seleccionado se deberá justificar en un marco 

conceptual y metodológico. 

 

• Mapas en la escala propuesta por el DNP en la Metodología para 

Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas para Intervenciones 

Resilientes, de escenarios de cambio climático 2011- 2040 que incluya 

como mínimo Cambio de Temperatura, Precipitación y Nivel del Mar 

con la localización del puerto. 

 

• Análisis de la amenaza con consideraciones de cambio climático que 

incluya la extensión, frecuencia e intensidad para fenómenos 

meteorológicos (tormenta de lluvia o de granizo, vendavales, heladas, 

niebla y olas de calor), fenómenos hidrometeorológicos (creciente e 

inundación súbita, avenida torrencial), fenómeno meteomarinos 

(marea de tempestad, mar de leva), fenómeno hidroclimático 

(sequias,  inundaciones de larga duración) y fenómeno 

hidrogeomorfológico (movimiento en masa), según aplique, que 

incluya mapas en la escala propuesta por el DNP en  la Metodología 

para Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas para Intervenciones 

Resilientes, con la localización del puerto. 

 

• Análisis de los elementos expuestos que incluya base de datos 

georreferenciada de todos los activos físicos y población del área de 

influencia del proyecto, que puede verse afectada por una amenaza, 

así como mapas en la escala propuesta por el DNP en la Metodología 
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para Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas para Intervenciones 

Resilientes, con la localización de los elementos expuestos. 

 

• Análisis de la vulnerabilidad (relación entre la sensibilidad y capacidad 

adaptativa) que incluya mapas en la escala propuesta por el DNP en la 

Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas para 

Intervenciones Resilientes con la localización del puerto. 

 

• Análisis del riesgo por cambio climático que incluya mapas en la escala 

propuesta por el DNP en la Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja 

de Herramientas para Intervenciones Resilientes con la localización del 

puerto.  

 

(ii) El concesionario deberá presentar la medición de huella de carbono de las 

actividades portuarias, teniendo en cuenta la metodología que para tal fin 

establezcan las entidades competentes, hasta que dicha reglamentación no 

exista el Concesionario debe utilizar las metodologías avaladas por el IPCC, 

tales como el GHG Protocol o la ISO 14083, presentando los datos de 

actividad, factores de emisión y metodología utilizada.  

 

(iii) Incorporar las consideraciones y medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático más pertinentes en la planificación, diseño, construcción y 

operación del puerto, de acuerdo con los resultados del análisis de 

vulnerabilidad y riesgo por cambio climático y el cálculo de la huella de 

carbono de la Sociedad Portuaria. 

 

(iv) Indicadores de gestión e impacto para cada una de las medidas de adaptación 

y de mitigación propuestas y reportarlo en el formato y la periodicidad definida 

por la ANI. Se debe incluir la ficha técnica de cada indicador, la cual deberá 

presentar la siguiente información, de acuerdo con las recomendaciones del 

DNP en la guía para la construcción y análisis de indicadores: 

 

 

• Nombre del Indicador 

• Descripción General  

• Fuente de Información 

• Periodicidad 

• Año inicial de serie histórica 

• Objetivo 

• Metodología de Calculo 

• Formula de Calculo 

• Unidad de Medida 

 

(v) Realizar el cálculo de emisiones de carbono equivalente evitadas dentro del 

área concesionada, con relación a las nuevas tecnologías y demás 

mecanismos implementados en pro de la eficiencia en sus operaciones, 

teniendo en cuenta la metodología que para tal fin establezcan las entidades 

competentes, hasta que dicha reglamentación no exista el Concesionario 

debe utilizar las metodologías avaladas por el IPCC, tales como el GHG 

Protocol o la ISO 14083, presentando los datos de actividad, factores de 

emisión y metodología utilizada.  

 

(vi) Elaborar reportes de sostenibilidad ambiental por ejes (residuos, uso del 

agua, calidad del aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectación social, 

uso de energía no convencionales) de conformidad con la normatividad 
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ambiental vigente y los lineamientos generados por el Ministerio de 

Transporte o la ANI, dentro de los cuales se deben considerar los siguientes4: 

 

a. Toneladas de residuos generados. 

b. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la 

gestión implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) 

y los actores involucrados.  

c. Soportes acerca de dicha gestión. 

d. Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje 

de disminución de residuos para disposición final). 

e. Consumo de Energía de acuerdo con el Instrumento definido por el 

Ministerio de Transporte o la ANI. 

 

(d) Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrá tener como referencia 

la normatividad nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, Ley 1523 de 

2012, la Ley 1931 del 27 de julio de 2018, Ley 2169 de 22 de diciembre de 2021, 

CONPES 4118 de 2023 y la Norma que lo reglamente, así como la siguiente 

información de referencia:  

 

- “Plan de Cambio Climático para Puertos Marítimos de Colombia y Hoja de Ruta 

Guía para Facilitar a los Tomadores de Decisiones Incorporar el Tema de Cambio 

Climático en la Planeación y Desarrollo Portuario".  

- “Guía de Riesgo Climático y Puertos del Banco Interamericano de Desarrollo – 

BID” 

- “Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para 

proyectos del BID” 

- “Caja de Herramientas para Intervenciones Resilientes del DNP” 

- “Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores del DNP” 

- “Comunicaciones nacionales de Cambio Climático del IDEAM” 

  

(e) El Concesionario deberá remitir avances de los resultados del Programa en los 

informes trimestrales. 

 

(f) El incumplimiento de esta obligación se regirá de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en el contrato de concesión y/o sus modificaciones. 

 

  

 
4 Una vez las entidades competentes definan y reglamenten la metodología de reportes de sostenibilidad bajo estándares 

internacionales, de acuerdo con lo establecido en la línea de acción 2.2 del CONPES 4118 de 2023 el concesionario 

deberá acogerse a la misma. 
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CAPÍTULO X – REVERSIÓN AMBIENTAL 

 

(a) El Concesionario deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Reversión 

GCSP-M-001, el procedimiento GCSP-P-030 Reversión Ambiental; igualmente 

deberá cumplir con el diligenciamiento de los siguientes formatos y presentarlos 

junto con los debidos soportes: 

 

GCSP-F-116 Permisos Ambientales.  

GCSP-F-240 Cumplimiento de obligaciones ambientales 

GCSP-F-242 Pendientes Ambientales 

 

  Estos formatos podrán ser descargados de la página de la ANI, en el siguiente enlace: 

https://www.ani.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion 

 

(b) El Concesionario deberá presentar el pronunciamiento de la Autoridad 

Ambiental competente en el cual conceptúe el cumplimento de las obligaciones 

ambientales de los instrumentos de control y manejo ambiental obtenidos para la 

ejecución del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ani.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion
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CAPÍTULO XI – REPORTES 

 

 

El Concesionario deberá presentar los siguientes formatos anexos al Informe 

Trimestral o reportarlos en el Aplicativo que determine la ANI, junto con la evidencia 

del cargue de la información. 

 

(a) Formato reporte Gestión de Fauna. 

(b) Formato reporte Compensaciones e Inversión forzosa de no menos del 1%. 

(c) Formato reporte Manejo de Emergencias y Contingencias. 

(d) Formato cuestionario sobre consumo Energético, Emisiones, Productividad en 

Puertos y Terminales para Graneles y Contenedores.  

 

 


