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CONTRATO DE APORTE CON RECURSOS DE FOMENTO
CONEXIONES DIGITALES - RED DE ACCESO ULTIMA MILLA
CONTRATO DE APORTE No. DE 2013
Gl 1) P [

Entre el FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, en adelante EL FONDO TIC
con NIT 800.131.648-6, Unidad Administrativa Especial del orden Nacional adscrita al Ministerio de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones, dotada de personeria juridica, autonomia administrativa y financiera, patrimonio
propio e independiente, creada por el Decreto Ley 129 de 1976 y reestructurada mediante el Decreto 1130 de 1 999,
modificado por la Ley 1341 de 2009, representado por MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY, identificada con cédula de
ciudadania No. 52.054.342 expedida en Bogota, quien en su condicion de Viceministra General del Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, designada mediante Decreto No. 2631 del 17 de diciembre de
2012, debidamente posesionada mediante Acta del 24 de diciembre de 2012, por una parte, y por la otra, la UNION
TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES, con NIT. 900.685.002-9, en adelante el CONTRATISTA. Union Temporal
constituida mediante Convenio de Union Temporal del 3 de diciembre de 2013, representada legalmente por JORGE
ALBERTO DIAZ GOMEZ identificado con cédula de ciudadania No. 75.081.915 expedida en Manizales, quien para
efectos de la suscripcion del presente contrato esta debidamente facultado por los integrantes de la UNION TEMPORAL
CONEXIONES DIGITALES, segun consta en el documento denominado “CONVENIO DE UNION TEMPORAL PARA LA
LICITACION PUBLICA No. FTIC-LP-12-2013- Proyecto Conexiones Digitales Redes de Acceso Ultima Milla para la
Masificacion de Accesos de Banda Ancha en Vivienda de Inferés Prioritario, Hogares en Estratos 1y 2, Instituciones
Pablicas y Puntos Vive Digital”, del 3 de diciembre de 2013, cuyos constituyentes TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA
con NIT. 900.474.762-2 con el 60% de participacion, TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SUCURSAL COLOMBIA
con NIT. 900.474.902-7 con el 20% de participacion, y AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S. con el 20% de
participacion, con NIT. 900.548.102-0, se encuentran representados legalmente por NESTOR FERNANDO
HERNANDEZ CARDENAS identificado con cédula de ciudadania No. 79.655.078 expedida en Bogota, documento que
obra a folios 29 a 34 de la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato
de Aporte con Recursos de Fomento, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Laley 1341 de 2009 tiene como uno de sus principios orientadores el fomento, la promocion y el desarrollo de las
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones como una politica de Estado que involucra a todos los sectores
y niveles de la administracion publica y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, €conomico,
social y politico e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes yla
inclusién social.

2. Que el articulo 4 de la citada Ley, establece que el Estado intervendra en el sector de tecnologias de la informacion
y las comunicaciones, para lograr fines como promover el acceso a las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, teniendo como fin dltimo el servicio universal, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la
prestacion de servicios que usen TIC y la masificacion del Gobiemo en Linea e incentivar y promover el desarrollo
de la industria de tecnologias de la informacion y las comunicaciones para contribuir al crecimiento econémico, la
competitividad, la generacion de empleo y las exportaciones.

3. Que la mencionada Ley, en su articulo 17 establece como objetivos del MINISTERIO TIC, entre otros: “1. Disedar,
formular, adoptar y promover las politicas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitucion Politica y la ley, con el fin de contribuir af
desarrollo econdmico, social y politico de la Nacion, y elevar el bienestar de los colombianos (...) 3. Impulsar el
desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, promover la
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investigacion e innovacion buscando su competitividad y avance tecnoldgico conforme al entorno nacional e
internacional {...)".

Que asi mismo, el articulo 18 de la Ley 1341 de 2009 establece como funciones del MINISTERIO TIC, entre otras,
las siguientes: “1. Disefiar, adoptar y promover las politicas, planes, programas y proyectos del sector de las
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. 2. Definir, adoptar y promover las politicas, planes y
programas tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las
tecnologias de la informacion y las comunicaciones y a sus beneficios para lo cual debe: a) Disefar, formular y
proponer politicas, planes y programas que garanticen el acceso y la implantacion de las Tecnologias de fa
Informacion y las Comunicaciones, con el fin de fomentar su uso como soporte del crecimiento y aumento de la
competitividad del pais en los distintos sectores; b) Formular politicas, planes y programas que garanticen a través
del uso de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones: el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad, el acceso a mercados para el sector productivo, y el acceso equitativo a oportunidades de educacion,
trabajo, salud, justicia, cultura y recreacion, entre otras. (...); 14. Propender por la utitizacion de las TIC para mejorar
la competitividad del pais. (...); 22. Las demés que le sean asignadas en laley (...)"

Que la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 “Prosperidad Para
Todos”, incorpora lineamientos encaminados a alcanzar la competitividad, la prosperidad social e igualdad de
oportunidades en via del crecimiento sostenible, lo cual hace necesaria la inclusion de las TIC como motor de
desarrollo, sirviendo de apoyo transversal para mejorar la competitividad del pais y potenciar el crecimiento de la
productividad de los sectores econémicos, incentivando la implementacion de herramientas innovadoras, generando
asi, conocimiento, nuevos negocios y el fortalecimiento institucional del Estado bajo la aplicacion de los postulados
del Buen Gobierno.

Que la mencionada Ley, en su articulo 58 establece: “Internet social. EI Ministerio de Tecnologias de la Informacion
y las Comunicaciones promovera que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones fijas y moviles
ofrezcan planes de Intemet de banda ancha social para usuarios pertenecientes a estratos socioeconomicos 1y 2,
entre otras, de las siquientes formas:

(...) Paragrafo 4°. El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, promocionara a través del
Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones proyectos de masificacion de Internet de banda
ancha para los usuarios pertenecientes a los estratos socioeconomicos 1y 2 sobre las redes de TPBCL, TPBCLE,
fijas y moviles”.

Que las funciones del Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, fueron establecidas en la Ley
1341 de 2009, en su articulo 35, asi: “1. Financiar planes, programas y proyectos para promover prioritariamente el
acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, a las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones en los segmentos de poblacion de menores ingresos {...); 4. Financiar y establecer planes,
programas y proyectos que permitan masificar el uso y apropiacion de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones {...)".

El articulo 11 de la Ley 1537 de 2012 por la cual se dictaron normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo
urbano y el acceso a la vivienda y se dictaron otras disposiciones, dispuso que: ‘Los Ministerios de Educacion
Nacional, Salud y Proteccion Social, el de Vivienda, Ciudad y Territorio en los asuntos de Agua Potable y
Saneamiento Bésico, el de Minas y Energia, el Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de las Tecnologias de la
Informacion y Comunicaciones y los demas que defina el Gobierno Nacional, o sus equivalentes a nivel
departamental, municipal o distrital, priorizaran dentro de los respectivos presupuestos de inversion, de acuerdo con
los criterios definidos por los respectivos Ministerios, los recursos para la construccion y dotacion de equipamientos
piblicos colectivos e infraestructura de servicios ptblicos domiciliarios para los proyectos de Vivienda de Interés
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Social y prioritaria que se realicen con la financiacion o cofinanciacion del Gobiemo Nacional, y las operaciones
urpanas integrales adoptadas por el Gobierno Nacional, de acuerdo a las directrices que para el efecto establezca el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”,

9. Como se observa, el legislador a través de la disposicion descrita orden¢ al Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones priorizar el presupuesto de inversion para dotar a las Viviendas de Interés
Prioritario de recursos para la construccion y dotacion de equipamientos publicos colectivos e infraestructura de
servicios publicos domiciliarios.

10. El Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones esta en la obligacion de cumplir con lanorma
descrita brindando internet de banda ancha a las viviendas de interés prioritario que ya han sido entregadas por el
Ministerio de Vivienda.

11. Dado que aun persiste la necesidad de poder llegar a 8,8 millones de conexiones a Internet, es pertinente seguir
llevando el servicio de internet banda ancha, a los estratos 1 y 2 del pais, por esto es pertinente seguir beneficiando
Hogares en estratos 1y 2, aumentado la base de usuarios con las Viviendas de interés prioritario que en virtud del
articulo 17 de la Ley 1537 de 2012 fueron clasificadas en estrato socioeconémico uno (1) y complementar el
beneficio con Instituciones Publicas y los Puntos Vive Digital.

12. Que en el presupuesto de EL FONDO TIC existe disponibilidad para atender el gasto del presente Contrato, segun
consta en:

a) Vigencia Fiscal 2013 del Fondo TIC. Mediante Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 130213 del 29
de octubre de 2013 por Veinticuatro Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil
Quinientos Treinta y Cinco Pesos M/Cte. ($24.249.153.535.00), y 131613 del 7 de noviembre de 2013 por .~
Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y
Nueve Pesos M/Cte. ($4.864.398.989.00), expedidos por la Coordinadora de Presupuesto del Fondo de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, con cargo a la vigencia fiscal de 2013.

b) Vigencias futuras del Fondo TIC 2014. El Director General de Presupuesto Piblico Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico autorizd, mediante comunicado con Numero de Referencia 2-2013-043695 del 15
de noviembre de 2013, por un valor de Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Millones Quinientos
Cincuenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos M/Cte. ($72.846.556.387.00), cupo para la asuncion
de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias de presupuesto de gastos de
inversion del Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, que para efectos del presente
proceso es el siguiente:

Tabla 2- Vigencias
Seccion 2306-00, Programa 213, Subprograma 400, Proyecto 002,

Vigencia Recurso | Pesos Corrientes
2014 Propios $ 72.846.556.387

DECLARACIONES DE CAUSALIDAD DEL CONTRATISTA .

EL CONTRATISTA declara que los siguientes hechos son ciertos y reconoce que su veracidad y existencia constituyen

la causa determinante que induce a EL FONDO TIC a celebrar el presente Contrato de Aporte con Recursos de
Fomento:
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Constitucion y validez. El CONTRATISTA es una UNION TEMPORAL, debidamente constituida y ha acreditado
su existencia y representacion conforme a las leyes colombianas, esta debidamente autorizada y en capacidad de
asumir obligaciones para el ejercicio de actividades mercantiles en todas las jurisdicciones en que dicha
autorizacion es necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad u operacion de sus bienes.

Autorizacion, firma y efecto. La firma del presente Contrato por EL CONTRATISTA, asi como la asuncion de las
obligaciones que debe cumplir en desarrollo del mismo, han sido debidamente autorizadas tal como consta en el
documento denominado “CONVENIO DE UNION TEMPORAL PARA LA LICITACION PUBLICA No. FTIC-LP-12-
2013- Proyecto Conexiones Digitales Redes de Acceso Ultima Milla para la Masificacion de Accesos de Banda
Ancha en Vivienda de Interés Prioritario, Hogares en Estratos 1y 2, Instituciones Pablicas y Puntos Vive Digital, del
3 de diciembre de 2013, de la UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES, que obra a folios 29 a 34 de la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, que con su firma declara que no se requiere ninguna otra accion o
procedimiento de su parte, para la validez del presente Contrato o para cumplir con las obligaciones contempladas
en el mismo. El presente Contrato se firma por el representante autorizado del CONTRATISTA.

Autorizaciones de autoridades nacionales o extranjeras. Para la firma del presente Contrato y el cumplimiento
de las obligaciones contractuales contenidas en el Pliego de Condiciones, sus anexos y Estudios Previos, el
CONTRATISTA adelantd sus propias averiguaciones y estudios, que le permiten asumir todos y cada uno de los
riesgos relacionados con normatividades, autorizaciones, permisos, requisitos, protocolos y cualesquiera otras
formalidades requeridas para el desarrollo del objeto contractual y su cumplimiento dentro de los cronogramas
establecidos por EL FONDO TIC hasta su liquidacion, provenientes de autoridades nacionales o extranjeras de
cualquier indole.

Cumplimiento del Contrato. No existen: (a) leyes, decretos, reglamentos, normas, dictamenes, sentencias,
sanciones administrativas o restricciones provenientes de cualquier autoridad, (b) disposiciones en los estatutos
sociales del CONTRATISTA, (c) convenios, contratos u otros acuerdos de cualquier naturaleza que sean
vinculantes para el CONTRATISTA o que afecten a sus filiales o subsidiarias o a sus bienes, ni (d) acciones, juicios,
investigaciones, litigios o procedimientos pendientes o inminentes ante organo jurisdiccional, tribunal arbitral o
autoridad gubernamental, que prohiban, restrinjan, limiten, se opongan o, en cualquier forma, impidan la
celebracion, y cumplimiento de los términos y condiciones del presente Contrato por el CONTRATISTA.

Cambios en la legislacion. EI CONTRATISTA reconoce y acepta que: (a) la naturaleza y régimen del Contrato
determinan que aunque durante la vigencia del Contrato se produzcan cambios en la legislacion colombiana,
incluyendo, sin limitacion, cambios en la regulacién del sector de telecomunicaciones y en el régimen tributario que
afecten su actividad y/o sus resultados econémicos, tales circunstancias no le otorgan derecho de reclamacion ante
EL FONDO TIC (b) ni EL FONDO TIC, ni sus representantes, funcionarios, asesores o empleados, ni persona
alguna que actie en nombre de ella han contraido compromiso alguno en el sentido de que dicha legislacion no
sera modificada, y (c) asume todos los riesgos derivados de dichos cambios y, en consecuencia, no podra presentar
ante EL FONDO TIC reclamacion alguna basada en los mismos.

Capacidad Financiera y técnica. El CONTRATISTA dispone de la capacidad financiera y tecnica necesaria para
llevar a cabo y ejecutar el objeto del presente Contrato.

Inhabilidades e incompatibilidades. El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que ni él ni ninguno
de sus accionistas o miembros se encuentra incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar
establecidas en la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y demas
normas sobre la materia.
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8. Informacion suministrada y plan de negocios. El CONTRATISTA declara, ademas, que:

a) Salvo en lo que se refiere a la informacién contenida en el Pliego de Condiciones, ni EL FONDO TIC, ni sus
representantes, funcionarios, asesores o empleados, ni persona alguna que actue en nombre de aquellas, ha hecho
declaracion o aseveracion alguna, expresa o implicita, en relacion con la integridad, exactitud y calidad de la
informacion suministrada en dichas Reglas.

b) Salvo en lo que se refiere a la informacion contenida en el Pliego de Condiciones, ni EL FONDO TIC, ni sus
representantes, funcionarios, asesores o empleados, ni persona alguna que actlie en nombre de aquellas, tiene
responsabilidad alguna hacia el CONTRATISTA o hacia cualquier otra persona en relacién con el uso de la
informacion alli suministrada.

c) EI CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones y en consecuencia se considera
conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decision de asumir totalmente a  su riesgo  las
obligaciones derivadas de este Contrato. De igual manera acepta que asume todos los riesgos derivados de las
modificaciones de las normas que regulan las actividades y la prestacion de los servicios e igualmente las
modificaciones de las normas tributarias, en la medida en que comprende y acepta que los recursos que recibe
como Fomento debe destinarlos a las actividades y a la prestacion de los servicios objeto del presente Contrato,
que en el Pliego de Condiciones y demas documentos anexos se precisaron, en los términos y condiciones
sefialados en las mismas y en las normas que los regulan, y no un pago por dicha prestacion.

d) EI'CONTRATISTA elabord su plan de negocios con base en los supuestos que considerd apropiados y con base en
ellos presentd su Propuesta. Dicho plan de negocios no ha sido conocido por EL FONDO TIC, por tal razon, no
tendran responsabilidad alguna por cualquier disparidad qué pueda presentarse entre el mismo y los resultados
reales de la ejecucion del Contrato.

e) En concordancia con la naturaleza del Contrato de Aporte, conoce y acepta que los Recursos de Fomento que les
son entregados por parte de EL FONDO TIC a titulo de Aporte no constituyen pago alguno al CONTRATISTA por la
ejecucion del objeto contratado, ni existe una equivalencia entre el valor del Contrato y las actividades que debera
desarrollar el CONTRATISTA en cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en el Contrato y en el
Pliego de Condiciones.

DECLARACIONES DE CAUSALIDAD DE EL FONDO TIC

EL FONDO TIC declara que en la fecha de suscripcion del presente Contrato los siguientes hechos son ciertos y
reconoce que su veracidad y existencia constituye la causa determinante que induce al CONTRATISTA a celebrarlo:

1. Autorizacion, firma y efecto. La celebracion y firma del presente Contrato, al igual que el cumplimiento por EL
FONDO TIC de las obligaciones contempladas en el mismo, han sido autorizados de conformidad con sus
respectivos estatutos y se ajustan a las leyes y reglamentos de la Republica de Colombia. El presente ha sido
debida y validamente firmado por el representante autorizado de EL FONDO TIC y crea obligaciones validas,
vinculantes y exigibles a cargo de ellas.

2. Cumplimiento del Contrato. No existen: (a) leyes, decretos, reglamentos, normas, dictamenes, sentencias o
restricciones provenientes de cualquier autoridad, (b) disposiciones en los reglamentos del EL FONDO TIC, (c)
contratos, convenios u otros acuerdos que sean vinculantes para ella o que afecten cualesquiera de sus bienes, ni
(d) acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos pendientes o inminentes ante 6rgano jurisdiccional o
administrativo, tribunal arbitral o autoridad gubernamental alguno, que prohiban, restrinjan, limiten, se opongan o en
cualquier forma impidan la firma y cumplimiento de los términos del presente Contrato para EL FONDO TIC.

3. Disponibilidad de Recursos. Los desembolsos a los que se refiere la Clausula Décima Cuarta del presente
Contrato seran asumidos por EL FONDO TIC. Para ello, la entidad cuenta con recursos hasta por la suma de
Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Quince

Pagina 5 de 44



1876 PROSPERIDAD
dPARA TODOS

Pesos M/Cte. ($59.865.548.415.00) incluido IVA y deméas impuestos a que haya lugar, el cual se encuentra
respaldado asi:

a) Vigencia Fiscal 2013 del Fondo TIC. Mediante Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 130213 del 29
de octubre de 2013 por Veinticuatro Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil
Quinientos Treinta y Cinco Pesos M/Cte. ($24.249.153.535.00), y 131613 del 7 de noviembre de 2013 por
Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y
Nueve Pesos M/Cte. ($4.864.398.989.00), expedidos por la Coordinadora de Presupuesto del Fondo de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, con cargo a la vigencia fiscal de 2013.

b) Vigencias futuras del Fondo TIC 2014. El Director General de Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico autorizo, mediante comunicado con Nimero de Referencia 2-2013-043695 del 15
de noviembre de 2013, por un valor de Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Millones Quinientos
Cincuenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos M/Cte. ($72.846.556.387.00), cupo para la asuncion
de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias de presupuesto de gastos de
inversion del Fondo de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, que para efectos del presente
proceso es el siguiente:

Tabla 2- Vigencias
Seccion 2306-00, Programa 213, Subprograma 400, Proyecto 002,

Vigencia Recurso Pesos Corrientes
2014 Propios $ 72.846.556.387
Con arreglo a las anteriores consideraciones y declaraciones, a continuacion se plasman las clausulas que gobiernan
las relaciones entre EL FONDO TIC y el CONTRATISTA, asi:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO. Ejecutar el Proyecto Conexiones Digitales, orientado al disefio, instalacion,
operacion, administracion y mantenimiento de la infraestructura necesaria sobre las Redes Fijas y/o moviles, para la
prestacion de servicios en Banda Ancha en los municipios correspondientes a las regiones sefaladas en la Clausula
Segunda del presente Contrato, cumpliendo las condiciones y niveles de servicio exigidos en el Anexo Tecnico.

", CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO. El disefio, instalacion, operacion, administracion y mantenimiento
de la infraestructura necesaria para la construccion de nuevas Redes de acceso Fijas y/o Moviles o la adecuacion y
ampliacion de Redes de acceso Fijas y/o Moviles que permitan la prestacion de servicios de internet de Banda Ancha a
través de medios cableados o inalambricos con accesos fijos, a través de la adquisicion de la infraestructura necesaria
que permita la masificacion de accesos de Banda Ancha en Viviendas de Interés Prioritario, Hogares en estrato 1y 2,
Instituciones Publicas y Puntos Vive Digital, para la prestacion de servicios de Intemet de Banda Ancha en las
condiciones descritas en los documentos del proyecto.

El monto de los Recursos de Fomento entregados por EL FONDO TIC al CONTRATISTA correspondera al valor
asignado por Region. Estos recursos podran ser utilizados para la construccién y/o adecuacion y/o ampliacion de redes
de acceso fijas ylo Maviles, cableadas o inalambricas, a través de la adquisicion de la infraestructura necesaria que
permita la masificacion de accesos de Banda Ancha en Hogares de estratos 1y 2, Viviendas de Interés Prioritario,
Instituciones Pablicas y Puntos de Acceso Comunitario para la prestacion de servicios de Internet de Banda Ancha en
las condiciones descritas en los documentos del presente proyecto.
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A traves de este proyecto se pretende financiar el monto correspondiente a la inversion inicial destinada para la
adquisicion, adecuacion, ampliacion e instalacion de la infraestructura que se requiera para la masificacion de accesos
en Banda Ancha sobre las Redes Fijas y/o Moviles en los municipios correspondientes a las regiones sefialadas en la
presente Clausula, de donde el CONTRATISTA haya identificado una demanda insatisfecha. De igual forma, para las
actividades relacionadas al Disefio, Planeacion, Desarrollo y Preparacion de las Herramientas requeridas para facilitar la
Apropiacion TIC y el Plan de Comunicaciones.

EI CONTRATISTA con su propuesta asume la obligacién de implementar los proyectos definidos en cada uno de los
municipios incluidos en el Anexo 5, correspondientes a las regiones sefialadas en la presente Clausula, con los minimos
alli establecidos, y como resultado de sus propios anlisis y proyecciones.

/
En consecuencia, EL FONDO TIC no asume responsabilidad sobre penetracion, demanda de los accesos en Banda
Ancha, asi como la competencia actual y futura en las ciudades y municipios propuestos por el CONTRATISTA.
Para el cumplimiento de lo anterior y de los demas requisitos y condiciones establecidos en este Contrato, el
CONTRATISTA debera definir bajo su responsabilidad y riesgo la solucion de la red que méas se ajuste a su
conveniencia, siempre y cuando no exceda el Valor méaximo establecido en el presente Contrato para cada una de las
regiones definidas.
Regiones en las cuales se desarrolla el Proyecto Conexiones Digitales:
REGION DEPARTAMENTOS
Regién 4 Bolivar
Region 6 Caldas
Choco
Quindio
Risaralda
Valle del Cauca
Region 7 Arauca
Boyaca
Casanare
[ Santander )
Region 8 Bogota /"
Cundinamarca
Meta
San Andrés
Region 9 Caqueta
Cauca
Huila
Narifo
Putumayo
Tolima
1. Se deberéa garantizar el nimero minimo de accesos a internet en VIP y Hogares en estrato 1y 2 por Municipio.
2. Cada uno de los proyectos de Viviendas de Interés Prioritario, incluidos en el Anexo 5, correspondientes a las
Regiones anteriormente sefialadas, deberén ser beneficiados con la instalacion de accesos de Banda Ancha, en las
condiciones descritas en el Pliego de Condiciones. /

Pagina 7 de 44



(i 876 PROSPERIDAD
N [PARA TODOS

3. El nimero de accesos para Viviendas de interés prioritario y Hogares de estrato 1 y 2 son obligatorios, la cantidad
de Instituciones plblicas y la cantidad Puntos Vive Digital son conforme a la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA.

Tabla 1: Regiones - Accesos Obligatorios

CHOCO Y -
Qwowo oo s 85

 RISARALDA 11 548
VALLE DEL CAUCA

_BOYACA '
 CASANARE _ o _

o o oo
|
|
|
|
oo o o

~ SANTANDER '

~ BogotADC. 100 05 1

CUNDINAMARCA o 8319 405 3
META o284 59 b

 SAN ANDRES, PROVIDENCIAY STA
c

~ CAQUETA - 20 48

~ CAUCA | - 8%6 a4

1
1
_NARNO 6.989 06 5
0
2

TOLIMA 8.068 61
Total general 74.734 4.528 Ky
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Tabla 2: Regiones - Accesos Adicionales

BOLIVAR 48

CALDAS

VALLE DEL CAUCA 2878 6220 .7

ARAUCA
BOYACA
 CASANARE %3 . °o .
~ SANTANDER 3655 0 86

~ BOGOTAD.C.. 0

_ CUNDINAMARCA T
META S ) L

SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y STA
CATALINA

~ CAUCA S | S | S ——. | B -
HUILA o 2489 M S ———
NARNO e e .8

TOLIMA _— 6651 171 88
Total general 45.425 18.805 894

CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Mediante el presente Contrato, EL CONTRATISTA
asume las siguientes obligaciones:

1) Destinar los Recursos de Fomento a la instalacion y puesta en servicio del numero de Accesos de Banda Ancha
establecidos en la oferta econdmica definitiva, propuesta presentada por el CONTRATISTA en el marco de la
Licitacién respecto a las Regiones que incluyen los municipios del Anexo 5, conformados por las Viviendas de
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Interés Prioritario, Hogares en estrato 1y 2, Instituciones publicas y Puntos Vive Digital, incluidos en las Propuestas
de Regiones seleccionadas por EL FONDO TIC, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en el Pliego de
Condiciones, en el Anexo Técnico y en la Propuesta presentada por el CONTRATISTA en la Licitacion.

Cumplir con cada una de las condiciones y obligaciones técnicas, econémicas, administrativas y juridicas
establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, anexo técnico, el contrato y la propuesta presentada.

Instalar y poner en servicio el nimero de Accesos de Banda Ancha establecidos en su Propuesta en los municipios
de las Regiones respecto de los cuales se acepto su oferta.

Cada uno de los proyectos de Viviendas de Interés Prioritario, incluidos en el Anexo 5, correspondientes a las
regiones sefialadas en la Clausula Segunda del presente Contrato, deberan ser beneficiados con la instalacion de
accesos de Banda Ancha, en las condiciones descritas en los documentos del proyecto.

Cumplir las siguientes metas, en los plazos establecidos en el presente numeral:

a) Entregar a EL FONDO TIC el Informe Detallado de Ingenieria y Operacion (que contenga las ofertas
seleccionadas) de acuerdo con las condiciones sefialadas en el Anexo Técnico dentro de un plazo maximo de
un (1) mes contado a partir de la fecha suscripcion del acta de inicio del Contrato.

b) Entregar a EL FONDO TIC el Plan de Instalacion y Puesta en Servicio (que contenga las ofertas seleccionadas)
de acuerdo con las condiciones sefialadas en el Anexo Técnico, dentro de un plazo maximo de dos (2) meses
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del Contrato.

c¢) Entregar a EL FONDO TIC el Estudio de Mercado y Demanda (que contenga las ofertas seleccionadas) de
acuerdo con las condiciones sefialadas en el Anexo Técnico, dentro de un plazo méaximo de dos (2) meses
contados a partir de la fecha suscripcién del acta de inicio del Contrato.

d) Entregar a EL FONDO TIC, el Plan de Comercializacion y Apropiacion (que contenga las ofertas seleccionadas)
de acuerdo con las condiciones sefialadas en el Anexo Técnico, dentro de un plazo maximo de dos (2) meses,
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del Contrato.

e) Entregar a EL FONDO TIC, el Plan de Gestion Ambiental (que contenga las ofertas seleccionadas) de acuerdo
con las condiciones sefialadas en el Anexo Técnico, dentro de un plazo méaximo de dos (2) meses, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del Contrato.

fy  Presentacion de los contratos suscritos por el CONTRATISTA de la adquisicion de los bienes y servicios
requeridos para la ejecucion del Contrato que trata el numeral 4.7 del Anexo Técnico, dentro de un plazo
maximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del Contrato.

g) Instalacion y puesta en servicio del cuarenta por ciento (40%) de los accesos de Banda Ancha obligatorios y
entregar de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, dentro de un plazo maximo de cinco (5)
meses contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del Contrato.

h) Instalar y Poner en servicio el cien por ciento (100%) de los Accesos de Banda Ancha obligatorios y entregar de
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones dentro de un plazo maximo de siete (7) meses
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del Contrato.

i) Instalar y Poner en servicio el cien por ciento (100%) de los Accesos de Banda Ancha adicionales y entregar de
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones dentro de un plazo maximo de diez (10) meses
contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio del Contrato.

i) Mantener en operacién los Accesos en Banda Ancha y prestar los servicios de Intemet en Banda Ancha en las
condiciones técnicas, de servicio, cubrimiento y calidad sefialadas en el Anexo Técnico, desde su puesta en
servicio hasta la terminacion del Contrato, por un periodo no menor de dos (2) anos desde la aprobacion de EL
FONDO TIC.
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Con respecto a cada municipio incluido en este Contrato, mantener en operacion los Accesos de Banda Ancha y
prestar los Servicios de Internet en Banda Ancha en las condiciones técnicas, de servicio, cubrimiento y calidad
sefialadas en el Anexo Técnico, desde su puesta en servicio hasta la terminacion del Contrato. El incumplimiento en
los Niveles de Servicios previstos en el Anexo Técnico que se predique en cualquiera de los Municipios incluidos en
este Contrato, dara lugar a la aplicacion directa de multas destinadas para tal fin, sin amonestacién previa. Las
obligaciones del CONTRATISTA en relacion con el cobro y pago de tarifas por los servicios se entendera sin
perjuicio de las facultades de la Comision de Regulacion de Comunicaciones o cualquier ente con competencia para
la regulacién de esos servicios.

Reemplazar los Accesos retirados por incumplimientos o cualquier otro tipo de causa de conformidad con lo definido
en el procedimiento de reemplazos del Anexo Técnico.

En caso de que en cualquier momento el nimero de Accesos activos caiga (por cualquier causa: retirados por
incumplimientos, desercion, sustitucion con otro operador o cualquier otra causa) por debajo del nimero de Accesos
aprobados en cada meta de instalacion y puesta en servicio, el CONTRATISTA deberé restablecer el nimero de
Accesos activos hasta alcanzar el nimero de Accesos aprobados en cada meta de instalacion y puesta en servicio
para el respectivo municipio en un tiempo maximo que vence el ultimo dia del mes siguiente al mes en que el
numero de Accesos cayo por debajo del numero de Accesos activos a los que se obliga el CONTRATISTA para
cada uno de los Municipios incluidos en el Contrato.

Contar con una mesa de ayuda para atender los reportes de fallas y brindar soporte técnico a los usuarios sobre la
prestacién del Servicio de Internet en Banda Ancha, en los términos y condiciones establecidos en el Anexo
Técnico.

Cumplir con la atencion de peticiones, quejas y reclamos en las condiciones descritas en el Anexo Técnico.
Desarrollar el Plan de Comercializacion y Apropiacion.

Garantizar que los medios de pago estén disponibles para todas las comunidades beneficiadas, en los términos
descritos en el Anexo Técnico.

Dar cumplimiento a lo descrito en el Anexo Técnico respecto de las tarifas y/o precios aplicables al servicio a
prestar.

Garantizar una solucion de informacion en linea del proyecto de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico.

Celebrar el contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos a que se refiere el Pliego de Condiciones, en
los términos indicados en el mismo y sus anexos.

Tramitar oportunamente los desembolsos y realizar los pagos de las obligaciones contraidas con terceros de
manera oportuna.

Obtener y mantener vigentes todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para la prestacion de los
servicios objeto del Contrato, segun lo descrito en el Pliego de Condiciones, asi como aquellos que deban
obtenerse de las autoridades locales para la realizacion de obras.

Prestar su colaboracion para el cumplimiento de la labor encomendada al Interventor y atender las observaciones
que éste le formule, siempre que éstas sean de caracter contractual. Asi mismo, entregar oportunamente la
informacion y documentos que el Interventor y/o Supervisor soliciten.
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19) Velar porque la informacion que se genere durante el desarrollo del contrato y sus derivados, se conserve de
manera integra y configure la memoria de ejecucién.

20) Remitir a EL FONDO TIC y al Interventor todos los Informes y reportes que se prevén en el Pliego de Condiciones,
asi como los que en desarrollo del mismo se requieran para el cumplimiento de las labores propias de la
Interventoria.

21) Remitir a EL FONDO TIC y a la Interventoria toda la informacion técnica sobre los elementos de red que se
adquieran con cargo a los recursos de Fomento.

22} Ejecutar el protocolo de pruebas de acuerdo con lo sefialado en el Anexo Técnico.

23) Obtener y mantener vigentes los amparos de garantia durante los plazos y por los montos establecidos en el
presente Contrato y en los Pliegos de Condiciones, con arreglo a lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 y el Decreto 734 de 2012 y demas normas que adicionen, modifiquen o deroguen las disposiciones citadas.

24) Dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, a las obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

25) De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracién de la Fiducia
relacionados con la administracion del anticipo del Presente Contrato, deberan ser cubiertos directamente por el
CONTRATISTA. Asi mismo, debe asumir el valor de la comision que cobre la Fiduciaria por el manejo de la
totalidad de los Recursos de Fomento en el Patrimonio Autonomo que se constituya para el efecto.

26) Las demas que garanticen la adecuada, oportuna y eficiente ejecucion del objeto propuesto, de acuerdo con los
lineamientos y requerimientos de EL FONDO TIC directamente o a través de la Direccion de Conectividad.

27) Todas las demas que se deriven del Pliego de Condiciones y de la oferta presentada y aprobada

PARAGRAFO PRIMERO. El CONTRATISTA sera el responsable de todas las actividades, accesorios, herramientas,
materiales y recursos requeridos para la completa ejecucion de sus obligaciones derivadas del presente Contrato de
acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y el presente Contrato, todo lo cual se entiende incluido en la
prevision de costos del CONTRATISTA. Por consiguiente, ningin aspecto relacionado con los costos directos o
indirectos de las obligaciones de disefio, instalacion, operacion, administracién y mantenimiento de la infraestructura
requerida para la ejecucién de los proyectos a desarrollar en los municipios propuestos por el CONTRATISTA, asi como
la prestacion de Servicios de Internet en Banda Ancha objeto del presente Contrato, o cualquier erogacion conexa,
necesaria o de cualquier modo relacionada con el cumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas o que
se deriven de la ejecucion del presente Contrato, sera asumido por EL FONDO TIC, quien se limita a entregar los
Recursos de Fomento, los cuales se entienden afectados al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego
de Condiciones, el Anexo Técnico y el presente Contrato, las cuales son impuestas al CONTRATISTA como mecanismo
de verificacion del modo en virtud del cual se efectia la entrega que hace EL FONDO TIC de los recursos a titulo de
Aporte.

El disefio, instalacion, operacion, administracion y mantenimiento de la infraestructura requerida para la ejecucion de los
proyectos a desarrollar en los municipios propuestos por el CONTRATISTA y seleccionados por EL FONDO TIC dentro
de la Licitacion, asi como la prestacion de Servicios de Internet en Banda Ancha objeto del presente Contrato, sera por
cuenta y riesgo del CONTRATISTA, por consiguiente, la entrega de Recursos de Fomento es la tnica participacion de
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EL FONDO TIC en dichas actividades, de manera que, el CONTRATISTA declara que ha hecho todas las previsiones y
tiene toda la capacidad financiera, técnica y de recursos en general para asumir completa y satisfactoriamente todas las
actividades, servicios, bienes y materiales, contingencias, imprevistos, impuestos, retenciones por impuestos,
reposiciones y cualquier ofro riesgo, lo cual se entiende cubierto, de modo que sus previsiones incluyen cantidades
ilimitadas de prestaciones requeridas para la ejecucion y debido cumplimiento de sus obligaciones. Igualmente, el
CONTRATISTA declara que sus previsiones incluyen de manera completa y satisfactoria todas las actividades para la
obtencion de permisos especiales, autorizaciones del Gobierno, todos los pagos al personal de acuerdo con la ley,
cambios en los estandares técnicos y cualquier otro riesgo, lo cual se entiende cubierto, de modo que previo
integramente todas las circunstancias que inciden en el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas en virtud del
presente Contrato.

Es entendido por las Partes que al CONTRATISTA le seran aplicables todas las disposiciones del presente Contrato y
en especial las relacionadas con el régimen de responsabilidad, multas, dafios liquidados y terminacion anticipada. Por
consiguiente, el CONTRATISTA acepta que sus obligaciones son de resultado y no podra eximirse de estas sino por
eventos de Fuerza Mayor o incumplimientos de EL FONDO TIC.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para cualquier Municipio, si el CONTRATISTA no restablece la cantidad de Accesos
aprobados en cada meta de instalacién de un Municipio en un plazo que vence el Gltimo dia del mes siguiente al mes en
que el numero de Accesos cayd por debajo de los accesos aprobados en cada meta de instalacion para el respectivo
Municipio, la Fase de Operacién debera ser extendida por un plazo equivalente al nimero de dias que se cuenten desde
el primer dia del mes siguiente a aquel en que el nimero de Accesos cay6 por debajo de los accesos aprobados en
cada meta de instalacion para el respectivo Municipio y mientras permanezca la situacion de Accesos activos por debajo
de los Accesos aprobados en cada meta de instalacion. La extension de la Fase de Operacion de acuerdo con lo
establecido en el presente paragrafo se tendra con respecto a un numero de Accesos del respectivo Municipio igual al
més alto nimero de Accesos que hicieron falta para alcanzar el nimero de Accesos aprobados en cada meta de
instalacién del respectivo Municipio, durante el periodo en que los Accesos fueron inferiores a los obligatorios. EI hecho
de que un Municipio alcance un nimero de Accesos muy superior al minimo no compensara o subsanara de forma
alguna la disminucién de Accesos en operacion por debajo del minimo obligatorio aplicable a otro Municipio.

CLAUSULA CUARTA.-OBLIGACIONES DE EL FONDO TIC. Mediante el presente Contrato, EL FONDO TIC, asume
las siguientes obligaciones:

1) Entregar los Recursos de Fomento al CONTRATISTA una vez cumpla los requisitos para proceder a los
desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con el cronograma y condiciones establecidos en la Clausula
Décima Segunda del Contrato.

2) Ejercer, directamente o a través de un CONTRATISTA designado, la Interventoria del Contrato.

3) Aprobar o improbar, (i) el Informe Detallado de Ingenieria y Operacion (que contenga todos los Municipios incluidos
en el presente Contrato) de acuerdo con las condiciones sefialadas en el presente Contrato y en el Anexo Técnico;
(ii) el Plan de Instalacion y Puesta en Servicio (que contenga todos los Municipios incluidos en el presente Contrato)
de acuerdo con las condiciones sefialadas en el presente Contrato y en el Anexo Técnico; (iii) el Estudio de
Mercado y Demanda (que contenga todos los Municipios incluidos en el presente Contrato) de acuerdo con las
condiciones sefialadas en el presente Contrato y en el Anexo Técnico; (iv) el Plan de Comercializacion y
Apropiacion (que contenga todos los Municipios incluidos en el presente Contrato), de acuerdo con las condiciones
sefialadas en el presente Contrato y en el Anexo Técnico, y; (v) el Plan de Gestién Ambiental de que frata el Anexo
Técnico. La aprobacién por parte de EL FONDO TIC del Estudio de Mercado y Demanda y del Plan de
Comercializacion y Apropiacion, en ninglin caso implican para EL FONDO TIC la asuncion de cualquier tipo de
responsabilidad en el resultado real de la aplicacién de los mismos, las cuales deberan ser asumidas por el
CONTRATISTA.

4)  Velar por el cumplimiento del Contrato.
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5) Las demas que sean pertinentes para la normal ejecucion del Contrato.

CLAUSULA QUINTA.- DERECHOS DEL CONTRATISTA. Mediante el presente Contrato, el CONTRATISTA tendra los
siguientes derechos:

1) Acceder a los Recursos del Fomento, de acuerdo con el cronograma y condiciones descritas en el presente
Contrato.

2) En caso de que ello sea necesario, adoptar las medidas legales necesarias para el cabal cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por EL FONDO TIC bajo el presente Contrato.

3) Todos los demas que se deriven del presente Contrato, su Anexo Técnico y deméas Documentos del Proyecto.

- 4)  De conformidad con lo previsto en el Anexo Técnico, el CONTRATISTA esta en plena libertad para proveer bajo su

riesgo y responsabilidad, con la infraestructura instalada, servicios de telecomunicaciones adicionales a los

contemplados en el Anexo Técnico, el presente Contrato, el Contrato de Fiducia, y a prestar o ampliar los

existentes, siempre y cuando cumpla con la normatividad y regulacion vigente para el efecto.

CLAUSULA SEXTA.- DERECHOS DE EL FONDO TIC. Mediante el presente Contrato, EL FONDO TIC tendra los
siguientes derechos:

1) La restitucion del valor de los Recursos de Fomento, hasta en la cuantia que determine la Interventoria yfo EL
FONDO TIC, cuando se advierta que estos no fueron invertidos en la ejecucion y desarrollo del objeto del presente
Contrato y/o cuando EL CONTRATISTA los destine a fines diferentes a aquellos que se precisan en el presente
Contrato.

2) La restitucion del valor de los Recursos de Fomento, hasta en la cuantia prevista en este Contrato como
consecuencia de la terminacion del mismo, de conformidad con los términos y condiciones previstos en la Clausula
Vigésima Séptima del presente Contrato.

3) Hacer efectivas las Garantias en los eventos y las cuantias establecidas en el presente Contrato.

4) Efectuar las visitas que considere necesarias para verificar la ejecucion del Contrato.

5) Solicitar al CONTRATISTA, los informes necesarios para corroborar la debida ejecucién del Contrato y el manejo de
los recursos.

6) Autorizar los desembolsos al CONTRATISTA y transferirlos al Patrimonio Auténomo, una vez verificado el
cumplimiento de las condiciones para realizarlo, en los términos de la Clausula Décima Segunda del Contrato.

7) Declarar la terminacion anticipada del Contrato cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo previsto en el
presente Contrato.

8) Aplicar el regimen de facultades previsto en las Clausulas Décima Cuarta, Vigésima Segunda y Vigésima Sexta del
presente Contrato, cuando las condiciones de ejecucion del Contrato asi lo requieran.

9) Los que confieren la ley y los reglamentos a EL FONDO TIC en ejecucién de contratos estatales.

CLAUSULA SEPTIMA.- INDEMNIDAD. EL FONDO TIC no tendra responsabilidad alguna en relacion con la propiedad,
instalacion, puesta en servicio, operacion y mantenimiento de la infraestructura y de acceso, y EL CONTRATISTA
defenders, indemnizarad y mantendrd a EL FONDO TIC indemne de cualesquiera pérdidas, costas, reclamaciones y
responsabilidades asociados con la propiedad, instalacion, puesta en servicio, operacién y mantenimiento (incluida la
prestacion de los Servicios) de dicha infraestructura.

En desarrollo del contenido de la presente Clausula: 1. EL CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio
costo a EL FONDO TIC de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza: con relacion a
la ejecucion del objeto del presente Contrato, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del
CONTRATISTA en el desarrolio del mismo. 2. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores yfo terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra EL FONDO TIC, con ocasion o por razon de acciones u omisiones suyas relacionadas con la
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META FASE DESCRIPCION DE LA META Meses

Presentacion de los contratos suscritos por el CONTRATISTA de la 3
adquisicion de los bienes y servicios requeridos para la ejecucion del
contrato que trata el numeral 4.7 del Anexo Técnica.
Instalacion y puesta en servicio del 40% de los accesos de Banda Ancha 5
obligaterios.
Instalacion y puesta en servicio del 100% de los accesos de Banda Ancha 7
obligatorios.
Instalacion y puesta en servicio del 100% de los accesos de Banda Ancha 10
adicionales.
Operacion de la red desplegada y el servicio de Banda Ancha del 40% de 6-29
7 los accesos obligatorios a instalar, bajo las condiciones de calidad y niveles
Fase 3: de servicio exigidos
Operacién | Operacion de la red desplegada y el servicio de Banda Ancha del 100% de 8- 31
8 los accesos obligatorios a instalar, bajo las condiciones de calidad y niveles
de servicio exigidos
Operacion de la red desplegada y el servicio de Banda Ancha del 100% de 11- 34
9 los accesos adicionales a instalar, bajo las condiciones de calidad y niveles
de servicio exigidos

Fase 2:
4 Instalacion
y Puesta en
5 Servicio

PARAGRAFO. Los plazos méaximos en meses incluidos en el anterior cronograma deberan ser contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio del presente Contrato.

CLAUSULA NOVENA.-VALOR DE LOS RECURSOS DE FOMENTO. Mediante el presente Contrato se asigna al
CONTRATISTA a titulo de Aporte con Recursos de Fomento hasta la suma de Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos
Sesenta y Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Quince Pesos M/Cte. ($59.865.548.415.00)
incluidos todos los impuestos de Ley que se generan con los Recursos de Fomento asignados, y que deberan ser
destinados nica y exclusivamente a la ejecucion de los proyectos de cada municipio de la Region objeto del presente
Contrato. Este sera tenido como Valor del Contrato para efectos de las estipulaciones del mismo en que se hace
referencia a ese concepto.

El cronograma de desembolsos, los términos y condiciones del mismo, estan regulados en la Clausula Décima Segunda
del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA.- APROPIACION PRESUPUESTAL. Los recursos disponibles para atender la ejecucion del
objeto del presente Contrato, se encuentran respaldados asi:

a) Vigencia Fiscal 2013 del Fondo TIC. Mediante Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 130213 del 29 de
octubre de 2013 por Veinticuatro Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Quinientos
Treinta y Cinco Pesos M/Cte. ($24.249.153.535.00), y 131613 del 7 de noviembre de 2013 por Cuatro Mil
Ochocientos Sesenta y Cuatro Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos
M/Cte. ($4.864.398.989.00), expedidos por la Coordinadora de Presupuesto del Fondo de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones, con cargo a la vigencia fiscal de 2013.

b) Vigencias futuras del Fondo TIC 2014. El Director General de Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Piblico autorizd, mediante comunicado con Nimero de Referencia 2-2013-043695 del 15 de
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ejecucion del presente Contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra EL FONDO
TIC, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas,
podra comunicarle la situacion por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantia. En cualquiera de dichas situaciones,
el CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de EL FONDO TIC para lo cual contratara
profesionales idoneos que asuman la representacion y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la
condena si la hubiere. Si EL FONDO TIC estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo
manifestara por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordaran la mejor estrategia de defensa, o que si EL
FONDO TIC lo estima necesario, asuman directamente la misma. En este (ltimo caso, EL FONDO TIC, descontara de
los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor
de los mismos por concepto de gastos de administracion, o, si no hubiere saldos pendientes de desembolso a favor del
CONTRATISTA, EL FONDO TIC podra proceder al cobro de los valores a que se refiere esta Clausula por la via
ejecutiva, para lo cual este Contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el mérito
ejecutivo.

En caso que el CONTRATISTA no asuma la defensa o EL FONDO TIC no llame al CONTRATISTA en garantia dentro
del proceso, o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) dias habiles a partir del
momento en que fue radicada la reclamacion o notificada la demanda, asumira su defensa, pero el costo de los
honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, seran descontados de los saldos pendientes de
desembolso a favor del CONTRATISTA. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, EL
FONDO TIC podréa proceder al cobro de los valores a que se refiere esta Clausula por la via ejecutiva, para lo cual este
Contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestan el mérito ejecutivo.

PARAGRAFO. En todo caso EL CONTRATISTA hara uso del derecho al debido proceso y de defensa, en las
oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento a lo aqui estipulado.

CLAUSULA OCTAVA.- TERMINO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. El término de ejecucion del
presente Contrato es de treinta y cuatro (34) meses, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, y de acuerdo
con los cronogramas incluidos en el Pliego de Condiciones, los documentos del Proyecto y el presente Contrato. Dicho
plazo se contara por separado para cada Municipio que se encuentre incluido en el presente Contrato.

Para la Fase de Operacion, en cualquier caso el plazo de ejecucion estara determinado por la prestacion efectiva del
servicio, es decir que el CONTRATISTA tendra la abligacién de extender el tiempo de la operacién por el servicio no
prestado en las condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y en el presente Contrato, sin que esto sea eximente
de las sanciones y multas a que haya lugar por incumplimiento.

El Proyecto se ejecutara en tres (3) Fases, segun el siguiente es el cronograma:

META FASE DESCRIPCION DE LA META Meses

1 Entrega del Informe Detallado de Ingenieria y Operacion

i 1.:, Entrega del Plan de Comercializacion y Apropiacion
9 Planeacion 9

Entrega del Estudio de Mercado y Demanda

Entrega del Plan de Gestion Ambiental del Proyecto
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noviembre de 2013, por un valor de Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Millones Quinientos Cincuenta y
Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos M/Cte. ($72.846.556.387.00), cupo para la asuncion de obligaciones
con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias de presupuesto de gastos de inversién del Fondo de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, que para efectos del presente proceso es el siguiente:

Tabla 2- Vigencias
Seccién 2306-00, Programa 213, Subprograma 400, Proyecto 002,

Vigencia Recurso Pesos Corrientes
2014 Propios $ 72.846.556.387

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- CELEBRACION DE UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL. De conformidad
con lo establecido en el Pliego de Condiciones y en el presente Contrato, los Recursos de Fomento entregados por EL
FONDO TIC al CONTRATISTA a titulo de Aporte estaran afectados al cumplimiento de las condiciones que en dichos
documentos se establecen, sin perjuicio de su sujecion, por virtud de la Asignacion Modal que se predica de ellos, a las
cargas que se imponen en cabeza del CONTRATISTA con respecto a la prestacién de los Servicios de Internet en
Banda Ancha en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el CONTRATISTA se obliga a celebrar, dentro del plazo
mencionado en el numeral 2.5.1 del Pliego de Condiciones y en el presente Contrato, un Contrato irrevocable de Fiducia
Mercantil de Administracion y Fuente de Pagos y Patrimonio Auténomo que tendré por objeto el recaudo de los
Recursos de Fomento y la administracion y desembolso de los mismos en los términos y condiciones previstos en la
Clausula Décima Segunda. Asi mismo, el Contrato de Fiducia tendra por objeto la radicacion en cabeza de un
Patrimonio Auténomo de los Recursos de Fomento y de la infraestructura que se adquiera, desarrolle o instale con
dichos recursos en virtud del presente Contrato, con el proposito de aislar patrimonialmente el activo y liberarlo a favor
del CONTRATISTA o de EL FONDO TIC segun se verifique o no el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato. Los términos y condiciones del Contrato de Fiducia que se celebre en virtud de lo dispuesto en la
presente Clausula deberan sujetarse en todo al Anexo 10, por lo que es claro para el CONTRATISTA que su obligacion
de celebrar el Contrato de Fiducia se cumple cuando: (i) el mismo sea celebrado en los términos y condiciones
establecidos en este Contrato: (ii) su texto final sea aprobado por EL FONDO TIC, y; (iii) ninguna modificacion, acuerdo,
acuerdo de interpretacion, o arreglo, transaccion, conciliacion sobre su celebracion, interpretacion, ejecucion o
terminacion sea efectuado sin la autorizacion previa y por escrito de EL FONDO TIC.

Durante el plazo de ejecucion del presente Contrato, la infraestructura que se desarrolle con cargo a los Recursos de
Fomento estara en cabeza del Patrimonio Autdnomo que se constituya en virtud de lo sefialado en el inciso anterior
hasta la finalizacion y liquidacion del presente Contrato.

Durante el plazo de ejecucion del presente Contrato, el propietario de la infraestructura desarrollada afectada o
mejorada con Recursos de Fomento: (i) no podra ceder, vender, transferir, hipotecar, gravar, o constituir ninguna
limitacion sobre las mismas sin el consentimiento expreso, previo y por escrito de EL FONDO TIC, y (i) debera mantener
dicha infraestructura libre de limitaciones.

El costo de la comisién fiduciaria sera cubierto directamente por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO. Es entendido por las Partes que para garantizar la eventual obligacion del CONTRATISTA de la
devolucion de los Recursos de Fomento entregados a titulo de Aporte como consecuencia de una Terminacion
Anticipada que opere segun lo dispuesto en el presente Contrato y que, por ende, impida el cumplimiento total del modo
de transferencia de los Recursos de Fomento, EL CONTRATISTA ha cubierto dicha obligacion primeramente con la
poliza de cumplimiento y si ella no fuere suficiente, con la retencion de la infragstructura en el patrimonio auténomo todo
lo cual, sin perjuicio de la supervivencia de la obligacion del CONTRATISTA de restituir hasta la totalidad de los
Recursos de Fomento que le corresponda restituir de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS DE FOMENTO. La totalidad de los
Recursos de Fomento serén desembolsados por EL FONDO TIC al CONTRATISTA a través del patrimonio auténomo a
que hace referencia la Clausula Décima Primera. Por ello, para efectuar los desembolsos es condicién indispensable
que el CONTRATISTA haya suscrito el Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, previa aprobacion de la
correspondiente minuta por EL FONDO TIC.

El cronograma de desembolsos es el siguiente:

1) Un primer desembolso a titulo de anticipo por un valor de Diecisiete Mil Cuatrocientos Veintiocho Millones
Novecientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Dos Pesos M/Cte. (§17.428.987.882.00), sujeto a: (i)
perfeccionamiento y legalizacion del Contrato de Aporte, y (ii) Aprobacion por parte de la Supervision del Plan de
Manejo del Anticipo. El desembolso del anticipo sera realizado tentativamente el 23 de diciembre de 2013. El
anticipo sera amortizado en el segundo y tercer desembolso, previa legalizacion del mismo.

2) Un segundo desembolso por un valor de Diecisiete Mil Ciento Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil
Cuatrocientos Tres Pesos M/Cte. ($17.104.442.403.00) de los cuales debe descontarse la amortizacion del setenta
por ciento (70%) del valor del anticipo, es decir la suma de Doce Mil Doscientos Millones Doscientos Noventa y Un
Mil Quinientos Diecisiete Pesos M/Cte. ($12.200.291.517.00) previa legalizacion del mismo. Este desembolso esta
sujeto a la aprobacion por parte de la Supervision, previa verificacion de la Interventoria, de: (i) Los siguientes
documentos de planeacién: Informe Detallado de Ingenieria y Operacion, Plan de Instalacion y Puesta en Servicio,
Plan de Comercializacion y Apropiacion, Estudio de Mercado y Demanda, Plan de Gestion Ambiental del Proyecto;
y (ii) Presentacion de los Contratos suscritos por el CONTRATISTA de la adquisicion de los bienes y servicios
requeridos para la ejecucion del Contrato que trata el numeral 4.7 del Anexo Tecnico. Este desembolso sera
realizado tentativamente el 1 marzo de 2014.

3) Un tercer desembolso por un valor de Diecisiete Mil Ciento Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil
Cuatrocientos Cinco Pesos M/Cte. ($17.104.442.405.00) de los cuales debe descontarse la amortizacion del treinta
por ciento (30%) del valor del anticipo, es decir la suma de Cinco Mil Doscientos Veintiocho Millones Seiscientos
Noventa y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos M/Cte. ($5.228.696.365.00) previa legalizacion del mismo.
Este desembolso esta sujeto a la aprobacién por parte de la supervision, previa verificacion de la interventoria, de la
instalacion y puesta en servicio del 40% de los accesos de Banda Ancha obligatorios. Este desembolso sera
realizado tentativamente el 1 de mayo de 2014,

4) Un cuarto y Ultimo desembolso por un valor de Veinticinco Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Millones Seiscientos
Sesenta y Tres Mil Seiscientos Siete Pesos M/Cte. (3$25.656.663.607.00). Este desembolso esta sujeto a la
aprobacién por parte de la supervision, previa verificacion y concepto de la interventoria de la instalacion y puesta
en servicio del 100% de los accesos de Banda Ancha obligatorios. Este desembolso sera realizado tentativamente
el 1 de julio de 2014,

PARAGRAFO. Una vez cumplidos los requisitos para el tramite del anticipo, avalados por EL FONDO TIC a la solicitud
del giro del Anticipo, EL CONTRATISTA debera acompanar la aprobacion del Plan Detallado de Inversién y Manejo del
anticipo el cual serd evaluado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su recepcion o podra solicitar
aclaraciones 0 ajustes dentro del mismo plazo. Dentro de esa oportunidad determinara que efectivamente la utilizacion
de estos recursos es pertinente, razonable y esta asociada con la ejecucion del presente Contrato. EL CONTRATISTA,
debera presentar todas las aclaraciones y ajustes que sean requeridos para ser aprobado por el Interventor o quien
haga sus veces. Luego de remitidas las aclaraciones o ajustes al plan de inversién, el Interventor o quien haga sus
veces, cuenta con tres (3) dias habiles siguientes para pronunciarse. Con el cumplimiento de los requisitos de tramite y
una vez aprobados en su conjunto, el giro sera desembolsado por EL FONDO TIC al CONTRATISTA a través del
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pat_rir_nonio autonomo establecido en el presente Contrato y en el Contrato de Fiducia. Por ello, para efectuar los
anticipos es condicion indispensable que el CONTRATISTA haya suscrito el Contrato de Fiducia Mercantil de
Administracion y Pagos, previa aprobacion de la correspondiente minuta por EL FONDO TIC.

EL CONTR_AT]STA debera presentar mensualmente y/o cuando se requiera, a EL FONDO TIC previa aprobacion de la
interventoria o quien haga sus veces, un informe detallado sobre los recursos de anticipo el cual debe incluir:

a) Los soportes de ley de cada uno de los gastos efectuados.

b) El balance de las inversiones establecidas para cada uno de los rubros que hacen parte del Plan Detallado de
Inversion y Manejo del Anticipo aprobado por el Interventor o quien haga sus veces.

¢} Los demés soportes que a consideracion de EL FONDO TIC o la Interventoria sean necesarios para verificar la
inversion del anticipo.

Con este informe EL FONDO TIC y/o el Interventor o quien haga sus veces, deberan validar que se esté dando
cumplimiento al Plan de Inversion del Anticipo.

Para la legalizacion del Anticipo se deberan haber cumplido las siguientes condiciones:

a) Aprobacion por la Interventoria del Informe Detallado de Ingenieria y Operacion.
b) Aprobacion por la Interventoria del Estudio de Mercado y Demanda.

c) Aprobacion por la Interventoria del Plan de Instalacién y Puesta en Servicio.

d) Aprobacion por la Interventoria del Plan de Comercializacion y Apropiacion.

e) Aprobacion por la Interventoria del Plan de Gestion Ambiental.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA debera legalizar el uso de los recursos del anticipo y presentar, para conocimiento
del Comité Fiduciario, la constancia de la Interventoria sobre la correcta utilizacion de estos recursos y los documentos
que evidencien el cumplimiento de las condiciones aqui establecidas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- UTILIZACION DE LOS RECURSOS DE FOMENTO. Una vez desembolsados los
Recursos de Fomento al Patrimonio Auténomo, EL CONTRATISTA, tendra derecho a su utilizacion, de conformidad con
el siguiente cronograma:

UTILIZACIONES VALOR PORCENTAJE | FECHA ENTREGABLES
ESTIMADA |
Anticipo $17.428.987.882 29.11% Diciembre | (i} Perfeccionamiento y legalizacion del Contrato de aporte y
de 2013 (i) Aprobacion del Plan de Manejo del Anticipo N
Primero $4.904.150.886 8,19% Marzo de | Aprobacion por parte de la supervision, previa verificacion
2014 de la interventoria, de: (i) Informe Detallado de Ingenieria y

Operacion, Plan de Instalacion y Puesta en Servicio, Plan
de Comercializacion y Apropiacion, Estudio de Mercado y
Demanda, Plan de Gestién Ambiental del Proyecto; y (ii)
Presentacion de los Contratos suscritos por el
CONTRATISTA de la adquisicién de los bienes y servicios
requeridos para la ejecucion del Contrato que trata el
numeral 4.6 y 4.7 del Anexo Técnico.

Segundo $11.875.746.040 19,84% Mayo de Aprobacion por parte de |a supervision, previa verificacion
2014 de la interventoria, de la instalacion y puesta en servicio del
40% de los accesos de Banda Ancha obligatorios.
Tercero $ 25.656.663.607 42,86% Julio de Aprobacion por parte de la supervisidn, previa verificacion
2014 de la interventoria, de la instalacion y puesta en servicio del

100% de los accesos de Banda Ancha obligatorios.
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El Comité Fiduciario de que trata el numeral 1.3 de la Clausula Primera del Contrato de Fiducia, aprobara la utilizacion
de los recursos, de conformidad con el anterior cronograma, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en
el mismo. Una vez aprobada la respectiva utilizacion, el Procedimiento para efectuar los pagos seré el establecido en el
numeral 5.1.9 de la Clausula Quinta del Contrato de Fiducia.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- RESOLUTORIA DE LA ASIGNACION MODAL DE LOS RECURSOS DE FOMENTO.
En caso de indebida destinacion de los Recursos de Fomento o en el evento de terminacion anticipada del Contrato
previsto en el literal d) de la Clausula Vigésima Primera, y teniendo en cuenta la modalidad del Contrato, EL FONDO TIC
adquiere el derecho a exigir la devolucion de hasta la totalidad de los Recursos de Fomento que hayan sido entregados
por la Fiduciaria a cualquier titulo al CONTRATISTA o a terceros, y a la liberacion a favor de EL FONDO TIC de los
recursos atin no desembolsados por la Fiduciaria.

En el evento de proceder la resolucion de la Asignacion Modal de los Recursos de Fomento en cualquiera de las fases
del mismo, seré aplicable lo previsto en los literales a) b) y ¢) de la Clausula Vigésima Séptima.

Sin perjuicio de las evaluaciones que en cualquier tiempo adelante EL FONDO TIC para determinar el cumplimiento de
la aplicacion de los Recursos de Fomento a los fines del Contrato, cuando se presente incumplimiento reiterado de las
obligaciones que afecte severamente la prestaciéon de los servicios, EL FONDO TIC llevara a cabo las actividades
necesarias para determinar si dicho incumplimiento obedece a indebida destinacién de los recursos. En estos casos, EL
CONTRATISTA debera dar pleno acceso a EL FONDO TIC o a quien este sefiale para cumplir con las evaluaciones o
verificaciones pertinentes y, en consecuencia, no opondra reserva de su informacion contable, de los soportes
correspondientes, de la correspondencia y de cualquier otra informacion o documentacion que se requiera para dicha
verificacion.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONDICIONES DE MANEJO DE LOS RECURSOS DE FOMENTO. Los Recursos de
Fomento seran recibidos por el CONTRATISTA como propios, sin embargo, estos recursos deberan ser destinados de
manera exclusiva a la ejecucion de las obligaciones de Instalacion y Puesta en Servicio del presente Contrato.

En virtud de este Contrato, EL CONTRATISTA acepta las condiciones de desembolso y de utilizacion de los Recursos
de Fomento, en las condiciones, oportunidades y cuantia que se sefialan en el presente Contrato, el Anexo Técnico y
deméas Documentos del Proyecto con miras a aplicarlos al Proyecto Conexiones Digitales, Red de Acceso Ultima milla,
de Masificacion de Accesos de Banda Ancha.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente Contrato se perfecciona con la
firma de las Partes.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO. Se entendera
gue se han cumplido por EL CONTRATISTA la totalidad de los requisitos para la ejecucion del presente Contrato cuando
se emita la aprobacion de los documentos que acrediten que EL CONTRATISTA presenta de manera inequivoca y
correcta dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del Contrato: a) las garantias de
cumplimiento y responsabilidad civil con el cubrimiento de los amparos en las condiciones definidas en el Contrato; b)
Certificacion actualizada del cumplimiento de las obligaciones exigidas por el articulo 50 de Ley 789 de 2002.

En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla oportunamente con la presentacion de los requisitos para la legalizacion
y ejecucion del presente Contrato, 0 se niegue a modificar las Garantias del Contrato cuando asi se lo solicite EL
FONDO TIC, éste hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Propuesta presentada por el CONTRATISTA y podra
declarar la terminacion anticipada del Contrato, segun el caso.
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PARAGRAFO PRIMERO. Como requisito para la legalizacion del presente Contrato de Aporte, EL CONTRATISTA
debera dar cumplimiento del articulo 50 de Ley 789 de 2002, mediante la presentacion de una certificacion del Revisor
Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimiento de ley, o por el representante legal, en que acredite el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, durante los Ultimos
seis (6) meses anteriores a la celebracion del presente contrato. EL FONDO TIC se reserva el derecho a verificar la
veracidad de la informacion contenida en la certificacion.

PARAGRAF_O SEGUNDOQ. Una vez suscrito el Contrato, cumplido su perfeccionamiento y aprobados los requisitos para
su legalizacion y ejecucion por parte de EL FONDO TIC, se procedera en forma inmediata a suscribir el ACTA DE
INICIO por parte de los representantes legales de las partes contratantes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- GARANTIAS. Para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones
surgidas del Contrato, asi como también para responder por el pago de las multas, la Clausula de Liquidacion Anticipada
de Dafos por algunos Incumplimientos a que se pueda hacer acreedor el CONTRATISTA, y el pago del monto del
Fomento a ser restituido con ocasion de la aplicacion de la Clausula Resolutoria hasta del 100% del total del Fomento
asignado al CONTRATISTA, EL CONTRATISTA deber4 presentar una garantia en los siguientes términos y
condiciones:

Podra presentarse una garantia Gnica de cumplimiento o una garantia bancaria, que debera amparar al Fondo de /

Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones con NIT No. 800.131.648-6 y al Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones con NIT No. 899.999.053-1, y que debera cubrir los siguientes eventos:

a) Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo. El amparo de buen manejo y correcta inversion y devolucion del
anticipo no ejecutado, se debe constituir por el cien por ciento (100%) del anticipo entregado y la vigencia del mismo
debe ser igual o superior al plazo del Contrato y hasta la liquidacion del Contrato. El amparo de buen manejo y
correcta inversion del anticipo debe cubrir los perjuicios sufridos con ocasién de i) la no inversion; ii) el uso indebido;
iii) la no devolucién; y iv) la apropiacion indebida que el CONTRATISTA garantizado haga de los dineros que se le
entreguen en calidad de anticipo para la ejecucion del Contrato. En caso de prorrogarse el plazo del Contrato,
debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Entiéndase el término de duracion del Contrato
desde la fecha de iniciacion del Contrato hasta la liquidacion del Contrato.

b) Cumplimiento del Contrato. Este amparo se debe constituir por una cuantia igual al veintidds coma cinco por
ciento (22,5%) del valor total del contrato, y la vigencia del mismo debe ser igual o superior al plazo del Contrato y
hasta la liquidacion del mismo. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la clausula penal, y el
CONTRATISTA debera restablecer el valor de la garantia cuando este se haya visto reducido por razén de las
reclamaciones efectuadas por la ENTIDAD.

El amparo de cumplimiento incluye la calidad de los servicios que surta el CONTRATISTA durante el plazo del
Contrato, segun lo regula el articulo 5.1.4.2.3. del Decreto 734 de 2012. El garante podra subrogarse en las
obligaciones del CONTRATISTA para con la ENTIDAD. En caso de prorrogarse el plazo del Contrato, debera
ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Entiendase el término de duracion del Contrato desde la
fecha de iniciacion del Contrato hasta la liquidacion del Contrato.

¢) Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones. Este amparo cubre a la ENTIDAD de los perjuicios que se
le ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales a cargo del CONTRATISTA, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para la ejecucion en el territorio nacional del Contrato amparado.
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Este amparo se constituira por una cuantia igual o superior del cinco (5%) del valor total del Contrato con una
vigencia igual o superior al término de duracion del plazo del Contrato y tres (3) afios mas. En caso de prorrogarse
el plazo del Contrato, debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Entiéndase el término de
duracion del Contrato desde la fecha de iniciacion del Contrato hasta la liquidacion del Contrato.

S| SE TRATA DE UNA GARANTIA BANCARIA

En caso de presentar garantia bancaria, esta debe contemplar los siguientes requisitos:

a)

Ordenante. CONTRATISTA o cada uno de los integrantes de oferentes plurales.

Garante. Banco con domicilio en Colombia para Contratistas con domicilio local o, si se trata de Contratistas con
domicilio en el extranjero, podran ser bancos fuera del pais que cumplan con los requisitos metodoldgicos
detallados anteriormente.

Beneficiario. Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y Fondo de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones.

Valor garantizado. Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial.

Condicion de irrevocable y a primer requerimiento.

Obligacion expresa que se garantiza. i) La no suscripcidn del Contrato sin justa causa por parte del CONTRATISTA
seleccionado. i) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la Propuesta cuando el término
previsto en el Pliego de Condiciones para la adjudicacion del Contrato se prorrogue o cuando el término previsto
para la suscripcion del Contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses. iii) La falta de otorgamiento por parte del CONTRATISTA seleccionado, de la garantia de cumplimiento
exigida por EL FONDO TIC para amparar el incumplimiento de las obligaciones del Contrato. iv) El retiro de la
propuesta después de vencido el término fijado para la presentacion de las Propuestas. v) El haber manifestado ser
Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa
para tener tal condicion. vi) No constituir el Contrato de Fiducia en los términos exigidos. El incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones aqui anotadas, dara lugar al cobro de la garantia.

Requisitos de exigibilidad. Presentacion de la garantia y acto administrativo declarando el incumplimiento y el monto
a cobrar.

Plazo para pago. Ocho (8) dias habiles siguientes a la presentacion de los requisitos de exigibilidad.

Término de la Garantia. Desde el dia de la presentacion de la Propuesta, hasta por noventa (90) dias calendario
mas.

La garantia debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del ordenante.

Se debera anexar recibo de pago de los derechos respectivos.

Si la garantia se presenta con cualquier tipo de incorreccion, la Entidad solicitara al CONTRATISTA los documentos e
informacion del caso, para lo cual el CONTRATISTA cuenta con el termino establecido en el requerimiento.

S| SE TRATA DE UN SEGURO DE FIANZA

El seguro de fianza debe cumplir los siguientes requisitos:

Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, el Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

En calidad de afianzado se debe incluir al CONTRATISTA.

Valor asegurado. Segln lo establecido en los numerales respectivos indicados en el pliego, para garantizar e
anticipo, para garantizar el cumplimiento del Contrato, para garantizar el cumplimiento de las prestaciones sociales
y, para garantizar la calidad del servicio. Una vez sea liquidado el Contrato, este monto se reduce para quedar en el
valor de las prestaciones sociales.

Pagina 22 de 44



076 _ PROSPERIDAD
| PARA TODOS

d) Teérmino de la Garantia. Segin los plazos sefialados para cada cobertura, en los numerales respectivos indicados
en el pliego.

e) Lagarantia debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del afianzado. F

f)  Anexar el recibo de caja de pago de las primas respectivas.

S| SE TRATA DE UN SEGURO DE FIANZA
El seguro de fianza debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Se debe cubrir en calidad de Asegurado y Beneficiario a: Ministerio de las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, y el Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

b) En calidad de afianzado se debe incluir al CONTRATISTA.

¢) Valor asegurado. Seglin lo establecido en los numerales respectivos indicados en el pliego, para garantizar el
anticipo, para garantizar el cumplimiento del Contrato, para garantizar el cumplimiento de las prestaciones sociales
y, para garantizar la calidad del servicio. Una vez sea liquidado el Contrato, este monto se reduce para quedar en ¢l
valor de las prestaciones sociales.

d) Término de la Garantia. Segun los plazos sefalados para cada cobertura, en los numerales respectivos indicados
en el pliego.

e) La garantia debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y del afianzado.

f)  Anexar el recibo de caja de pago de las primas respectivas.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL
El CONTRATISTA debera presentar para aprobacion de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de Cumplimiento, como

amparo autonomo y en poliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios y perjuicios
que el CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con el Contrato, cause a terceros, en sus personas o

en sus bienes. Incluyendo sin sublimite alguno, tanto los dafios patrimoniales y extra patrimoniales, como la /

responsabilidad civil causada por contratistas y subcontratistas. Sin perjuicio de lo anterior, el asegurador podra
subrogarse contra estos subcontratistas, si asi lo pacta con el CONTRATISTA, pero de ninguna manera reducir la
cobertura para los asegurados.

Esta poliza debera incluir los anexos de responsabilidad civil cruzada, responsabilidad civil patronal, contaminacién
subita y accidental, responsabilidad civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control y responsabilidad civil por gastos
médicos, vehiculos propios y no propios, propiedades adyacentes y/o estructuras existentes (para los casos de obras de
construccion), operaciones de transporte, cargue y descargue, actividades recreacionales y culturales, participacion en
ferias y exposiciones, uso de maquinaria y equipo.

Esta poliza tendra un valor asegurado correspondiente a una cuantia del cinco por ciento (5%) del valor del Contrato y
debera permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminacion del Contrato. Los sublimites permitidos
no podran ser inferiores al veinte por ciento (20%) del valor del limite principal asegurado, excepto para el amparo de
responsabilidad civil por gastos médicos el cual tendra un valor asegurado de Diez millones de pesos M/Cte.
($10.000.000.00) por persona, y Cincuenta millones de pesos M/Cte. ($50.000.000.00) por evento. No se admite
sublimitar el lucro cesante, ni los dafios extrapatrimoniales, los cuales hacen parte del monto total que sea reclamado,
hasta el limite principal.

Debe figurar como asegurado, solo para eventos que se relacionen con este Contrato, el Ministerio de las Tecnologias

de la Informacion y las Comunicaciones, y el Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. En caso de
prorrogarse el plazo del Contrato debe ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier
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siniestro el CONTRATISTA esta obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejara
constancia en el acto de liquidacion.

SEGURO PARA VEHICULOS

Todos los medios de transporte que emplee el contrafista o sus subcontratistas deben contar, en todo momento,
mientras se ejecute el contrato y sean empleados en desarrollo del mismo, con un seguro de responsabilidad civil bajo la
modalidad de ocurrencia, para cubrir muerte, lesiones y dafios que se causen a terceros en sus personas o en sus
bienes. Incluyendo sin sublimite alguno, tanto los dafios patrimoniales (incluye lucro cesante y dafio emergente) y dafos
extra patrimoniales, por una suma asegurada no inferior a COP 200.000.000 para dafios y COP 400.000.000 para
muerte o lesiones.

SEGUROS CONTRA TODO RIESGO - ALLRISK

De manera adicional a la garantia de cumplimiento, como amparo auténomo y en pdlizas anexas, el CONTRATISTA
debera constituir una poéliza de todo riesgo dafio material para proteger los bienes, equipos y en general la
infraestructura que tenga relacién directa con la prestacion del servicio, de cualquier evento, es decir contra todo riesgo,
tanto en la etapa de instalacion como en la etapa de operacion, mediante una o varias polizas suscritas en forma
sucesiva sin que exista ausencia de cobertura en algun momento.

La suma asegurada podré ser contratada a primera pérdida absoluta siendo total responsabilidad del CONTRATISTA
calcular el monto del valor de esa primera pérdida y el deducible que, segun su capacidad patrimonial pueda soportar.
Este estudio de primera pérdida, se debe anexar a la péliza para verificar el cumplimiento de este requisito.

De cualquier forma, los valores que sean pactados como deducibles o los que excedan del monto de la primera pérdida,
o aquellos que llegaren a no ser cubiertos por el seguro, seran de cuenta del contratista, como propietario de la red y
equipos necesarios para ejecutar el contrato.

El CONTRATISTA podra constituir esta péliza por un plazo inicial igual al periodo de instalacion, cubriendo los riesgos
propios de esa etapa, incluido el transporte y luego debera contratar un seguro de todo riesgo dafos materiales por un
plazo inicial de un afio y prorrogarlo o volverlo a contratar por periodos iguales, de tal forma que dichos bienes estén
cubiertos durante la vigencia del presente contrato, en especial contra riesgos de actos de la naturaleza y terrorismo. En
todo caso las prorrogas de vigencia, deberan realizarse dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha establecida
para la expiracion del amparo.

En todo caso el CONTRATISTA, debera asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarias para reparar,
reconstruir, o reponer los bienes, elementos y equipos afectados por la ocurrencia de siniestros, dafios o cualquier
causa, ya sea amparada o no por el seguro de dafios materiales, incluidos eventos de fuerza mayor.

PARAGRAFO. La cobertura de responsabilidad civil debe incluir la culpa grave, en concordancia con la posibilidad que
otorga el Articulo 1127 del Cédigo de Comercio. Los amparos de cubrimiento de perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, contratistas y subcontratistas, no podrén tener sublimite alguno. EI amparo de responsabilidad
patronal debe cubrir tanto la responsabilidad extracontractual, como contractual del patrono por accidente de trabajo. El
sublimite para los amparos Patronal y vehiculos propios y no propios, no podran ser inferiores al cinco (5%) del valor del
Contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- INTERVENTORIA. La interventoria del presente Contrato sera adelantada por un
INTERVENTOR designado para tal fin por EL FONDO TIC durante las Fases de Planeacion, instalacion y puesta en
servicio. Las tareas de interventoria para las Fases subsiguientes podran ser desarrolladas por EL FONDO TIC
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mediante supervision directa a decision de estas. En todo caso, el INTERVENTOR esta autorizado para exigir al
CONTRATISTA la informacion que considere necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de
éste. Dicha informacion debera ser suministrada por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias calendario,
siguientes a la fecha en la que se solicite la informacion por el medio mas agil; siendo necesario el que se lleve y
presente el registro magnético y fisico, sobre el control de comunicaciones y correspondencia del Proyecto.

Las observaciones e instrucciones comunicadas por el INTERVENTOR al CONTRATISTA constaran por escrito y se
referiran al cumplimiento de las obligaciones del Contrato. Estas observaciones y recomendaciones son de obligatorio
cumplimiento para EI CONTRATISTA, el cual cuenta con un plazo maximo de diez (10) dias calendario para realizar los
ajustes que se deriven de las observaciones y recomendaciones del INTERVENTOR o quien haga sus veces.

La labor de la Interventoria estara enfocada a la vigilancia y control de los aspectos técnicos, financieros y legales, como
se describe a continuacion:

a) Aspectos Técnicos. Son los relacionados con la planeacion de las actividades a desarrollar en cada fase de
Planeacion e instalacion y puesta en servicio, el Informe Detallado de Ingenieria y Operacion y demas informes del
Anexo Técnico, la verificacion de las especificaciones, exigidos en desarrollo del Contrato, entre otras. Con el fin de
verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas.

b) Aspectos Financieros. Son los relacionados con la autorizacion de la utilizacién de los recursos previa verificacion
por la Interventoria, de los requisitos para su entrega.

¢) Aspectos Legales. Son los relacionados con la verificacion y control del cumplimiento de las obligaciones
adquiridas por El CONTRATISTA de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

Las funciones del INTERVENTOR son, entre otras, las siguientes:

a) Exigir el cumplimiento del Contrato en todas sus partes.

b)  Emitir concepto soportado de aprobacion o no a los documentos y planes solicitados al CONTRATISTA en el Anexo
Tecnico.

¢) Emitir concepto soportado de aprobacién de los desembolsos y utilizaciones, de conformidad con los términos y
condiciones previstos en el presente Contrato, su Anexo Técnico y demas Documentos del Proyecto.

d) Revisarlas ordenes de pago presentadas por EIl CONTRATISTA, vigilando que los pagos propuestos correspondan
efectivamente a la ejecucion de las Fases de Disefio, instalacion y puesta en servicio del Proyecto.

e) Verificar durante la ejecucion de las Fases de Planeacion, instalacion y puesta en servicio el cumplimiento de lo
contenido en los documentos a presentar para estas Fases relacionados en el Anexo Técnico.

f)  Verificar el cumplimiento por El CONTRATISTA de lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, durante la
vigencia del Contrato, de conformidad con lo sefialado en el articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

g) Pronunciarse sobre los informes técnicos y financieros que debe presentar EI CONTRATISTA, en la oportunidad
definida para el efecto.

h)  Emitir conceptos y recomendaciones de caracter técnico, financiero, social y legal sobre las consecuencias que se
deriven de los incumplimientos contractuales del CONTRATISTA, asi como efectuar las recomendaciones a que
haya lugar para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

) Proveer un sistema de informacion en el que se permita realizar un seguimiento de todas las actividades de la
INTERVENTORIA por el supervisor del Contrato.

j)  Todas las demas atribuciones que le correspondan en virtud del Contrato, su Anexo Técnico y deméas Documentos
del Proyecto, asi como las deméas que EL FONDO TIC considere pertinentes para la adecuada vigilancia del
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el CONTRATISTA en virtud del proyecto.

k) Realizar visitas en campo y pruebas técnicas, entre otras actividades, para la ejecucion de los objetivos especificos
de que trata este Contrato, su Anexo Técnico y deméas Documentos del Proyecto.
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) Elaborar informes sobre todos los puntos anteriores y entregarlos a EL FONDO TIC en las fechas y con la
periodicidad que éste sefiale.

m) Participar activamente, en coordinacion con EL FONDO TIC, en las labores de direccionamiento del Contrato, de
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoria.

n) Proyectar, sustentar y soportar los actos de liquidacion parcial que se surtiran al terminar su gestion de
interventoria, junto con las garantias, manuales y demas documentos y soportes; asi como estructuracion del acta
de entrega del proyecto en la que relacione a detalle cada uno de los aspectos incluido los minimos, que se hayan
generado en desarrollo del proyecto y la interventoria, con su memoria de archivo magnetico y fisico.

0) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA, de las obligaciones adquiridas por éste en el Contrato de Fiducia y
que tengan relacion con la ejecucion del Proyecto, y en especial de aquella referida a la obligacion de aportar la
infraestructura al Patrimonio Auténomo que se constituya.

En todo caso se tendran en cuenta las obligaciones plasmadas en el Contrato de Interventoria que se suscriba para tal
efecto.

La labor de Interventoria podra ser gjercida por EL FONDO TIC cuando finalicen las Fases de Planeacion, Instalacion y
Puesta en Servicio siendo criterio a potestad de EL FONDO TIC.

PARAGRAFO. El Interventor del Contrato, o en su defecto el Supervisor, podra aprobar el plan de inversion y manejo
del anticipo y ordenar el desembolso.

CLAUSULA VIGESIMA.- MULTAS. Frente a un incumplimiento total o parcial del CONTRATISTA respecto de alguna
cualquiera de las obligaciones estipuladas en este Contrato, siempre que no se trate de eventos a los que segun el
presente Contrato corresponda la asignacion de los dafos liquidados a los que se refiere la Clausula Vigésima Primera
siguiente, el CONTRATISTA acepta pagar en pesos al FONDO TIC, por concepto de multas, un valor equivalente al
sefialado en el Anexo 1 Proyeccion de Multas de este Contrato, por cada dia de retraso o incumplimiento de las
obligaciones previstas en este Contrato y sus Anexos. En caso de que el incumplimiento se dé respecto de obligaciones
que se prediquen o afecten a mas de un Acceso de Banda Ancha la multa sera multiplicada por el nimero total de
Accesos de Banda Ancha asociados al incumplimiento. Los incumplimientos de obligaciones que no se asocien a un
Acceso de Banda Ancha propiamente dicho, se entenderan que afectan a la totalidad del Proyecto (para solo efectos
ilustrativos, por ejemplo, la no renovacion de las pélizas, entrega de documentos de planeacion, etc.), por lo cual, el
valor aplicable a la multa sera multiplicado por el niimero total de Accesos de Banda Ancha a conectar en desarrollo del
Proyecto. Lo anterior sujeto a las reglas descritas a continuacion: EL CONTRATISTA acepta que EL FONDO TIC podra
aplicar las multas establecidas en esta Clausula, segin cada caso, de conformidad con los términos y condiciones que a
continuacion se describen:

Cuando se indique en este Contrato que un incumplimiento cualquiera del CONTRATISTA ocasiona directamente la
eventual imposicion de multas, El CONTRATISTA acepta pagar en pesos a EL FONDO TIC, por concepto de multas, el
valor que resulte de aplicar las formulas sefialadas en el Anexo 1 de este Contrato dependiendo del mes en que se
haya presentado el incumplimiento. Lo anterior sujeto a las reglas descritas a continuacion:

1) Ante la ocurrencia del evento generador de multas, y con miras a garantizar el debido proceso de conformidad con
el mandato contenido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, EL FONDO TIC procedera a citar al CONTRATISTA
a una audiencia que habra de sujetarse al procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, todo con
miras a que éste ejerza su derecho de defensa. En la citacion se le informaran al CONTRATISTA los motivos de la
misma, y en especial, aquellos hechos de los cuales se podria desprender la eventual imposicion de una multa en
los términos de la presente Clausula.
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Una vez agotado el procedimiento previsto en el numeral anterior, EL FONDO TIC podran aplicar la respectiva
multa y en ese caso comunicara su decision de hacer efectiva la multa al CONTRATISTA, mediante notificacion
efectuada de acuerdo con lo previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin perjuicio de que se surta también
la notificacion de acuerdo con la Clausula Trigésima Séptima del presente Contrato. -

Hecha la notificacion, EL FONDO TIC aplicara sucesivamente las multas por cada dia de mora o retraso en el
cumplimiento de las obligaciones, mientras persista el incumplimiento. W

En caso que la sumatoria de los pagos por concepto de multas establecidas en el Contrato exceda a un valor
equivalente al 10% del valor del presente Contrato en cualquier momento desde la fecha de suscripcion del Acta de
Inicio, EL FONDO TIC estara facultado para terminar el Contrato y hacer efectiva la Péliza de Cumplimiento por el
total asegurado, descontando los montos ya imputados por cualquier concepto a dicha garantia.

El valor que se impondra de multa sera potestad de EL FONDO TIC, en virtud de la proporcionalidad del
incumplimiento. /

En caso que la aplicacion de una o varias multas supere el diez por ciento (10%) del valor del contrato. En este caso
se sancionara el incumplimiento con la imposicion de multas a través de acto administrativo motivado, con la
observancia de las reglas establecidas en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y en el mismo acto administrativo
se ordenaré la terminacion anticipada del contrato y la devolucion de los recursos entregados a la fecha de firmeza
del acto administrativo que lo ordena. -

Las Partes acuerdan que la causacion y pago de las multas corresponden al simple retardo en el cumplimiento y no
eximen al CONTRATISTA de la debida ejecucion de la respectiva obligacion.

El CONTRATISTA conviene en autorizar el descuento de las multas del Patrimonio Autdnomo que se constituya en
virtud de lo dispuesto en el presente Contrato. En caso de no contar en con los recursos suficientes que las cubra,
se obliga a pagar las multas, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la comunicacion de EL FONDO
TIC. En caso de mora, EL FONDO TIC podra hacer efectiva la Poliza de Cumplimiento en las sumas
correspondientes a las multas no pagadas, sin necesidad de conciliacion, requerimiento judicial, arbitral o de
amigable composicion y mediante la simple comunicaciéon que EL FONDO TIC haga a la Compaiiia de Seguros
correspondiente. Esta provisién debera constar expresamente en la respectiva Péliza de Cumplimiento. -~

En cualquier caso de aplicacion de multas establecidas en el Contrato, el CONTRATISTA tiene la facultad de acudir
a los mecanismos de Resolucion de Disputas establecidos en el presente Contrato en caso de no estar de acuerdo
con el evento de incumplimiento, después de haber pagado la multa impuesta.

10) Con el fin de otorgarle los efectos que bajo este Contrato se sefialan a la amonestacion para la causacion y cobro

de las multas, el CONTRATISTA reconoce y acepta que no serd necesario procedimiento alguno ni requerimiento
para constituirlo en mora. Las Partes aceptan que el mero incumplimiento constituye en mora al CONTRATISTA y
da origen a la aplicacion de amonestacion, multas o dafios liquidados, segln sea el caso.

11) Las multas que se establecen en la presente Clausula, tienen caracter de apremio y no son resarcitorias; por

consiguiente, su causacién y pago no releva al CONTRATISTA de la indemnizacion plena de los perjuicios
ocasionados por su incumplimiento. Sin embargo, en caso de que EL FONDO TIC ejerza su derecho a obtener
indemnizacion por los perjuicios causados por el incumplimiento, el valor de las multas pagadas por el
CONTRATISTA se deducira del valor total que a titulo de perjuicios deba pagar el CONTRATISTA. =
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12) El procedimiento para la imposicion de sanciones, observara los derechos al debido proceso contenidos en el
ordenamiento superior colombiano, en especial, el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 o las normas que modifiquen,
adicionen o sustituyan tales disposiciones y sera informado al CONTRATISTA una vez adoptado por EL FONDO
TIC, momento a partir del cual, el documento entrara a hacer parte del Contrato. —"

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL. LIQUIDACION ANTICIPADA DE DANOS POR ALGUNOS
INCUMPLIMIENTOS.

Si con respecto a uno cualquiera de los Proyectos incluidos en este Contrato, durante la Fase de Operacion del
Proyecto, EL CONTRATISTA no cumple con los Niveles de Servicio incluidos en el Anexo Técnico del Contrato, el
CONTRATISTA debera pagar a EL FONDO TIC, por concepto de dafios liquidados, una suma equivalente al resultado
de la siguiente ecuacion, hasta llegar al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, evento en el cual el FONDO TIC
entendera aplicable la Clausula Vigésima Séptima del presente Contrato.

ABA
DLNS; = Z ol 0,625% s VA _—
]

Donde:

DLNS;: Valor de danos liquidados por incumplimiento en niveles de servicio en el mes i de operacion.
j: Municipios en los cuales se presenta el incumplimiento.

e ABA;: Accesos de banda ancha adjudicados en el municipio j.

e TABAA: Total de Accesos de Banda Ancha Adjudicados para el presente Contrato.

e VFA: Valor de fomento adjudicado para el presente contrato.

-

Para el calculo del valor de dafios liquidados por incumplimientos de obligaciones que no se asocien a un Acceso de
Banda Ancha propiamente dicho o a una cantidad de Accesos de Banda Ancha especificos (sélo para efectos
ilustrativos, por ejemplo, incumplimientos en indicadores de mesa de ayuda), se entenderan que afectan a la totalidad
del Proyecto y por tanto la razon entre ABA y TABAA de la ecuacion debera ser igual a uno (1). -

PARAGRAFO PRIMERO. Los siguientes limites de responsabilidad por incumplimiento del presente contrato seran
aplicables: _—

1) El incumplimiento del presente Contrato hara responsable al CONTRATISTA por todos los dafos o perjuicios
directos causados a EL FONDQ TIC hasta por un limite maximo del valor del presente Contrato.  _-

2) Nada de lo estipulado en el presente Contrato excluira o limitara la responsabilidad de cualquiera de las partes por
(a) dolo, (b) culpa grave, en relacion con el desempefo de sus funciones en virtud del presente Contrato. Por
consiguiente, el limite para la responsabilidad del CONTRATISTA al que se refiere el numeral 1) anterior, no
aplicara para limitar, eliminar, o de cualquier manera restringir la responsabilidad del CONTRATISTA que surja de
los eventos sefialados en el presente numeral 2). o

PARAGRAFO SEGUNDO. La liquidacion de dafios que se establece en esta Clausula no implica ninguna renuncia de
EL FONDO TIC con respecto al resarcimiento total de los dafios infligidos a las mismas por cualquier incumplimiento del
Contrato por parte del CONTRATISTA. Por consiguiente EL FONDO TIC, con sujecion a la limitacion establecida en el
numeral 1) del Paragrafo Primero de esta Clausula, conservara el derecho a demandar del CONTRATISTA el pago de
los perjuicios adicionales -debidamente demostrados- ocasionados por los eventos antes contemplados o cualesquiera
otros perjuicios debidamente demostrados que se ocasionen por incumplimientos del presente Contrato. EL FONDO TIC
podra exigir al CONTRATISTA los dafos liquidados sefialados en esta Clausula, sin necesidad de requerimiento judicial
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u otro procedimiento previo alguno. Para demandar perjuicios adicionales sera necesario el requerimiento previo y la
demostracion de los mismos. St

PARAGRAFO TERCERO. Las sumas que por concepto de liquidacién de dafios relacionadas con los eventos
mencionados en esta Clausula, podran ser compensadas de cualquier desembolso pendientes en virtud del presente
Contrato a cargo de EL FONDO TIC. Si no hubiere desembolsos pendientes para compensar, EL CONTRATISTA
conviene en autorizar el descuento de las sumas por concepto de dafos liquidados del Patrimonio Auténomo que se
constituya en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato, y en caso de no contar en éste con los recursos suficientes
que las cubra, las sumas deberan ser pagadas por el CONTRATISTA a EL FONDO TIC dentro de los treinta (30) dias
calendario siguientes a la entrega de la factura por parte de EL FONDO TIC. Para efectos de la aplicacion de esta
Clausula, el CONTRATISTA reconoce y acepta que no sera necesario procedimiento ni requerimiento alguno para
constituirlo en mora. En todo caso, las sumas por concepto de multas y dafios liquidados deberan estar cubiertas por la
garantia de cumplimiento que se exige en el presente Contrato. e

PARAGRAFO CUARTO. Cada una de las obligaciones descritas en el presente Contrato que tenga prevista una pena
(multa o dafio liquidado) por el hecho de su incumplimiento, deber4 entenderse como una obligacion principal, para la
cual corresponde integramente la correlativa multa o dafio liquidado, segun se trate, toda vez que la multa o el dafio
liquidado (segun sea el caso),es la consecuencia prevista por las Partes por no alcanzar el cabal y total cumplimiento de
la respectiva obligacion.

PARAGRAFO QUINTO. Ante la ocurrencia de algun evento generador del cual se pudiera desprender la eventual
liquidacion anticipada de perjuicios en los términos de la presente Clausula, y con miras a garantizar el debido proceso
de conformidad con el mandato contenido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, EL FONDO TIC procedera a citar al
CONTRATISTA a una audiencia que habra de sujetarse al procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, todo con miras a que éste ejerza su derecho de defensa. En la citacion se le informaran al CONTRATISTA los
motivos de la misma, y en especial, aquellos hechos de los cuales se podria desprender la eventual liquidacion de
perjuicios en los términos de la presente Clausula. o

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- SOLUCION DE CONFLICTOS Y JURISDICCION COMPETENTE. Sin perjuicio de
las facultades consagradas para EL FONDO TIC en la Clausula Vigésima Octava del presente Contrato, si surgieren
controversias de cualquier indole entre EL CONTRATISTA y EL FONDO TIC, relacionadas o derivadas de este
Contrato, que no puedan ser resueltas de comin acuerdo por las Partes, seran dirimidas por un Tribunal de
Arbitramento, incluyendo pero sin limitarse a las que se deriven de su celebracion, cumplimiento, terminacion y
liquidacion, el cual se cefiira por las siguientes reglas:

El arbitraje sera legal y se regira por las leyes colombianas vigentes sobre la materia al momento de su instalacion.
Se tramitara en Bogota, en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota. ——
El Tribunal fallara en Derecho.

Estara integrado por tres (3) arbitros designados de comin acuerdo entre las partes. Si las partes no llegaren a un
acuerdo dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que le sea notificado a la otra parte la
existencia de una convocatoria del tramite arbitral por el respectivo centro de arbitraje y conciliacion, los arbitros
seran designados por sorteo efectuado por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de
Bogota, entre los nombres que integran la lista “A” de arbitros que administra dicho Centro. ~ ——

oo I op T o Y < ]
e e e

Las obligaciones de las Partes establecidas en este Contrato no se suspenden por el hecho de que se presenten
disputas, inclusive durante el tiempo en que se estén resolviendo. -

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- CADUCIDAD. En caso de presentarse incumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del Contrato y evidencie que puede conducir a su
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paralizacién, EL FONDO TIC, por medio de acto administrativo debidamente motivado, declarara la caducidad del
Contrato y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre de conformidad con lo establecido por el articulo 18
de la Ley 80 de 1993. De igual manera, EL FONDO TIC podra declarar la caducidad en los demas casos previstos por la
ley para estos efectos, y en especial, en el articulo 90 de la Ley 418 de 1997. En estos eventos, EL FONDO TIC hara
efectiva la Garantia Unica de Cumplimiento en el amparo de cumplimiento de obligaciones derivadas del Contrato, sin
perjuicio de la causacion a cargo del CONTRATISTA del pago a EL FONDO TIC de la liquidacion anticipada de darios
que esta prevista en este Contrato para algunos incumplimientos de que trata este Contrato, y sin perjuicio del pago a
cargo del CONTRATISTA de las multas impuestas previamente, si a ello hubiere habido lugar. En el evento de
declaratoria de caducidad del Contrato en cualquiera de las fases del mismo, ademéas le sera aplicable al
CONTRATISTA lo previsto en el literal a) y b) de la Clausula Vigésima Séptima.

De conformidad con lo previsto en el articulo 31 de la Ley 782 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por el articulo
90 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, el incumplimiento de las obligaciones alli contenidas,
podréa causar la declaratoria de caducidad del Contrato por parte de EL FONDO TIC.

En el evento que el incumplimiento que afecte de manera grave y directa la ejecucion del Contrato y evidencie que
puede conducir a su paralizacion, se trate de una “indebida destinacion de los recursos”, o sea generado por una
“indebida destinacion de los recursos”, EL FONDO TIC podran declarar por medio de acto administrativo debidamente
motivado, la caducidad del Contrato, sin perjuici}de la procedencia de la clausula resolutoria derivada de la naturaleza
juridica de Asignacion Modal del Aporte.

/

La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento,

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- SUBCONTRATOS. Por tratarse de un Contrato en cuya virtud el CONTRATISTA
recibe unos Recursos de Fomento como propios con la obligacion de aplicarlos a los fines que se sefialan en el presente
Contrato, el Anexo Técnico y los demas Documentos del Proyecto, se entiende que, sin perjuicio de la responsabilidad
que asume frente @ EL FONDO TIC por la ejecucion de tales obligaciones, puede desarrollarlo a través de
subcontratistas. En todo caso, el CONTRATISTA sera el unico responsable ante EL FONDO TIC por la cabal y oportuna
ejecucion de dichas obligaciones y no podra alegar el incumplimiento del subcontratista para excusar su propio
incumplimiento, a menos que las circunstancias que dieron lugar a éste sean de aquellague autorizan la suspension
del Contrato de conformidad con lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION DEL CONTRATO. La ejecucion de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA podra suspenderse temporalmente, Unicamente en los siguientes casos: a) debido a la ocurrencia de un
evento que impida al CONTRATISTA o a EL FONDO TIC el cumplimiento de alguna obligacion aqui establecida por
causas que constituyan un Evento de Fuerza Mayor de conformidad con la ley colombiana, y b) Por mutuo acuerdo
entre las partes, caso en el cual EL FONDO TIC no podra emitir su consentimiento sin una razén justificada
conceptuada por la INTERVENTORIA. La suspension se entenderd desde la fecha de suscripcion del acta
correspondiente por las partes contratantes. =~

Para los casos comprendidos en el literal a), en caso de aprobacion, el periodo de suspensién se contara a partir de la
fecha de radicacion ante EL FONDO TIC, de la solicitud y los soportes correspondientes, siempre y cuando segun
concepto del INTERVENTOR o quien haga sus veces, se demuestre el Evento de Fuerza Mayor sufrido por el
CONTRATISTA. Por su parte, para el caso de suspension de mutuo acuerdo, el periodo de suspension se contara a
partir de la fecha de suscripcién del acta correspondiente por las partes contratantes. S

En todo caso, las pruebas allegadas deberan consultar las reglas previstas en la norrn}iv]dad vigente, especialmente en
lo que hace referencia a la conducencia, pertinencia y utilidad de las mismas.
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Las condiciones de la suspension seran definidas por EL FONDO TIC, en el documento de aprobacion de la misma o en
el acta de suspension, segln sea el caso. En todo caso, el Contrato se prorrogara automéaticamente por el periodo de
suspension estipulado en la correspondiente acta o en el documento de aprobacion expedido por EL FONDO TIC, pero
en el caso de suspension por Evento de Fuerza Mayor, la extension del plazo se sujetara a lo previsto en el Paragrafo. —

PARAGRAFO. EVENTO DE FUERZA MAYOR. GENERALIDADES.

a) Para los propositos de este Contrato, un Evento de Fuerza Mayor seré cualquier evento imprevisto e imprevisible
que impida a alguna de las Partes el cumplimiento de alguna obligacion aqui establecida, y que esté mas alla del
control razonable por la Parte que la alega, y que no podria, haciendo uso de debida diligencia, evitarse por dicha
Parte, por consiguiente, se entendera por Evento de Fuerza Mayor, cualquier evento que de acuerdo con la ley
colombiana constituya fuerza mayor o caso fortuito. Sujeto a lo anterior, Evento de Fuerza Mayor incluira, pero no
sera limitado a, cualquier acto de Dios, guerra ya sea declarada o no, acciones hostiles por parte de fuerzas
armadas nacionales o extranjeras, guerra civil, revolucion, insurreccion, disturbios civiles, rayos, fuego, tormenta,
inundacion, terremoto, explosion, huelga o paro de trabajo, restricciones o falta de autorizaciones gubernamentales,
voladura con explosivos sean o no causadas por elementos o grupos terroristas o guerrilleros, de algin componente
de la infraestructura o de los equipos e instalaciones destinados a la construccion de ésta.  ~—

b) Sin perjuicio de lo establecido en este Paragrafo en relacién con las obligaciones de mitigacion, reposicion y
sustitucion descritas a continuacion, se excusara a las Partes temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones
establecidas en este Contrato, Unicamente cuando el retardo en el cumplimiento de dicha obligacion sea por causa
de un Evento de Fuerza Mayor y, solo durante el periodo en el cual los efectos de ésta se prolonguen. El Evento de
Fuerza Mayor no liberara a ninguna de las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afectadas por
dicho Evento de Fuerza Mayor. En los términos y condiciones del presente Contrato, cuando alguna de las Partes
tenga la obligacion de pagar dinero a la otra Parte, la primera no podra invocar como excusa al cumplimiento de su
obligacion de pago de dinero un Evento de Fuerza Mayor.

¢) La Parte que invoque el Evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre: (i) los hechos que
constituyen dicho Evento de Fuerza Mayor, y (ii) el periodo estimado de suspension de las actividades y el grado de
impacto previsto sobre la instalacion de los accesos, si el Evento de Fuerza Mayor ocurre dentro de la Fase de
Instalacion y Puesta en Servicio, o sobre los Servicios si el Evento de Fuerza Mayor ocurre durante la Fase de
Operacion, de la manera mas répida posible de acuerdo con las circunstancias. Si el Evento de Fuerza Mayor que
es alegado por el CONTRATISTA, no es notificado en los términos sefialados atrés, se perdera el derecho del
CONTRATISTA a la extension de tiempo establecida en el presente Paragrafo. Adicionalmente, la Parte que
invoque el Evento de Fuerza Mayor, debe mantener a la ofra Parte informada del desarrollo del Evento de Fuerza
Mayor.

d) La Parte que invoque el Evento de Fuerza Mayor debe hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion de
las actividades normales de Instalacién y Puesta en Servicio, o de los Servicios seglin sea el caso, después de la
ocurrencia de cualquier Evento de Fuerza Mayor, incluyendo pero sin limitarse, a llevar a cabo cualquier reparacion
necesaria, tan pronto como sea posible de acuerdo con las buenas practicas de ingenieria aplicables a un
proveedor diligente. "

EVENTOS DE FUERZA MAYOR, EFECTOS.

a) EL FONDO TIC reconocera al CONTRATISTA extensiones en los plazos maximos del Cronograma del Proyecto
(fecha limite de iniciacion de la Fase de Operacion), si un Evento de Fuerza Mayor ocurre durante la Fase de
Instalacion y Puesta en Servicio, segun lo deter@e el Interventor, en los casos en que dicho Evento de Fuerza
Mayor afecte el Cronograma del Proyecto.
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b) Si el Evento de Fuerza Mayor, ocurre durante la Fase de Operacion, el CONTRATISTA quedara exceptuado del
cumplimiento de los Niveles de Servicio previstos mientras los efectos del Evento de Fuerza Mayor dejen de afectar
los Servicios o hasta la fecha en que venza el plazo que de acuerdo con el dictamen del Interventor deban ser
reparados los dafios, lo que ocurra primero. Asi mismo, dicha Fase de Operacion debera ser extendida en un
numero de dias igual a: el nimero de dias durante los cuales el Evento de Fuerza Mayor esté presente o el nimero
de dias del plazo que de acuerdo con el dictamen del Interventor se requiere para que los dafios sean reparados, lo
que sea menor. ~

¢) En ningln caso, ni aln en los Eventos de Fuerza Mayor, EL FONDO TIC sera responsable por los costos de
reparacion en los cuales el CONTRATISTA incurra. ~

OBLIGACIONES DE MITIGACION Y REPOSICION

En los casos en que se presente un Evento de Fuerza Mayor, que impida a cualquiera de las Partes cumplir con sus
obligaciones, dicha Parte debera adoptar todas las medidas razonables para minimizar o mitigar cualquier retraso y
adoptara todas las acciones encaminadas a reponer, por su cuenta, los dafios ocurridos como un proveedor diligente, de
acuerdo con las buenas practicas de la ingenieria. Se entendera que EL CONTRATISTA no tomd las medidas
razonables cuando por cualquier accion u omision del mismo resulta un retraso adicional, es decir, mas alla del plazo
que razonadamente establezca el INTERVENTOR para la reparacion de cada evento, siempre que se demuestre que la
demora no habria ocurrido si esa accion u omision no se hubiere dado. EL CONTRATISTA respondera hasta por culpa
levisima respecto a su obligacion de mitigar los efectos de un Evento de Fuerza Mayor. Cualquier circunstancia
constitutiva de Evento de Fuerza Mayor que persista y se prolongue impidiendo o bien las actividades de Instalacion y
Puesta en Servicio o bien la prestacion de los Servicios respecto del nimero de Accesos incluidos en el contrato de
acuerdo con cada uno de los Municipios, durante un periodo de hasta setenta (70) dias, activara el derecho de EL
FONDO TIC a exigir del CONTRATISTA, respectivamente: (i) si el Evento de Fuerza Mayor ocurre durante la Fase de
Instalacion y Puesta en Servicio, la redistribucion entre otros municipios el nimero de Accesos afectados con el
respectivo Evento de Fuerza Mayor, caso en el cual el CONTRATISTA debera asumir por su cuenta y riesgo, sin ningin
reconocimiento ni carga en cabeza de EL FONDO TIC, la sustitucion de la instalacion y puesta en servicio de los
Accesos redistribuidos segun lo regula el Anexo Técnico, o a (ii) si el Evento de Fuerza Mayor ocurre durante la Fase de
Operacion, la extension de la Fase de Operacion respecto de un numero de Accesos igual al nimero de Accesos
afectados con el evento de Fuerza Mayor por un plazo equivalente al nimero de dias que faltaban para finalizar la Fase
de Operacion contados a partir del acaecimiento del evento de Fuerza Mayor que generd la interrupcion o suspension
de las obligaciones sin que por este hecho se genere reconocimiento alguno o carga en cabeza de EL FONDO TIC a
favor del CONTRATISTA. EL FONDO TIC evaluara si ejerce el derecho a exigir la redistribucion o la extension a las que
se refieren los numerales (i) y (i) anteriores, segun la fase en que se encuentre el proyecto del municipio con respecto al
cual ocurra el respectivo Evento de Fuerza Mayor, o si se abstiene en espera de que el respectivo Evento se supere
antes de que se active la causal de terminacion a la que se refiere el numeral 5, del literal a) de la Clausula Vigésima
Septima. El Evento de Fuerza Mayor derivado de la falta de autorizaciones o permisos otorgados por autoridad
competente empezara a contarse (para los efectos de los setenta (70) dias que activan la opcion de EL FONDO TIC y
de los noventa (90) que activan la causal de terminacion prevista en el numeral 5, literal a) de la Clausula Vigésima
Séptima) desde el dia sesenta (60) siguiente a la fecha en que se haya radicado el documento que constituye la solicitud
de autorizacion o que pretende levantar la restriccion ante la autoridad competente, siempre y cuando se demuestre que
se han agotado diligentemente los recursos legales para superar la aludida restriccion o para obtener el permiso
correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CESION DEL CONTRATO. El presente Contrato solamente podra ser cedido por EL
CONTRATISTA con el consentimiento previo, expreso y escrito de EL FONDO TIC. El nuevo CONTRATISTA debera, en
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todo caso, cumplir con los mismos requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones de la Licitacién y demas
Documentos del Proyecto para EL CONTRATISTA a que se refiere el Contrato. _—

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. Sin perjuicio de ofros eventos de terminacion
anticipada establecidos expresamente en otros apartes de este Contrato, éste podra terminarse anticipadamente por la
ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos:

a) Cuando proceda la terminacion anticipada de conformidad con lo establecido en las siguientes reglas: _~

1)

A opcion de EL FONDO TIC, en el décimo (10°) dia calendario siguiente a la Notificacién escrita, si como
consecuencia de la aplicacion de los dafios liquidados previstos en la Clausula Vigésima Primera del presente
Contrato, EL FONDO TIC ejerce el derecho a dar por terminado el Contrato de acuerdo con lo previsto en la
respectiva Clausula.

PARAGRAFO. La terminacion que se consagra en el presente numeral, referida la Clausula Vigésima Primera,
puede activarse parcialmente, solo con respecto al respectivo Proyecto en el que se produzca el incumplimiento
en el porcentaje de Accesos que la Fase de Instalacion y Puesta en Servicio de conformidad con los
requerimientos que al respecto se incluyeron en el Anexo Técnico del Contrato, caso en el cual se entendera
que el Proyecto particular sobre la cual se ejerza la opcién de terminacion aqui prevista, se ha excluido del
Contrato, con la respectiva liquidacién por terminacion anticipada a la que se refiere el literal a) de la Clausula
Vigésima Novena, en relacién con el Valor del Proyecto correspondiente al Proyecto(s) sobre el(los) que
procede la terminacion parcial. A

A opcion de EL FONDO TIC, en el décimo (10°) dia calendario siguiente a la Notificacion escrita, si el
acumulado de dafios liquidados durante la Fase de Operacion alcanza el tres por ciento (3%) del valor del
Contrato, de acuerdo con lo establecido en la Clausula Vigésima Primera del presente Contrato, o si el
acumulado de multas impuestas al CONTRATISTA alcanza el limite establecido en el numeral 4 del literal b) de
la Clausula Vigésima del presente Contrato, =~

PARAGRAFO. La terminacion que se consagra en el presente numeral, referida a la Clausula Vigésima
Primera, puede activarse parcialmente, solo con respecto al respectivo Proyecto en el que el acumulado de
dafios liquidados durante la Fase de Operacion alcanza el tres por ciento (3%) del valor del respectivo
Proyecto, caso en el cual se entendera que el Proyecto particular sobre la cual se ejerza la opcion de
terminacion aqui prevista, se ha excluido del Contrato, con la respectiva liquidacion por terminacion anticipada a
la que se refiere el literal b) de la Clausula Vigésima Novena, en relacion con el Valor del Proyecto
correspondiente a el(los) Proyecto(s) sobre el{los) que procede la terminacion parcial.

A opcién de EL FONDO TIC, en el décimo (10°) dia calendario siguiente a la Notificacion escrita, si el
CONTRATISTA se disuelve o liquida, o en caso de que se escinda sin autorizacion previa de EL FONDO TIC,
la cual solamente se concedera cuando no haya un deterioro de las condiciones técnicas de operacion del
CONTRATISTA que pueda afectar la ejecucion del Contrato o de la garantia que constituye la propiedad de los
activos fideicomitidos en cabeza del CONTRATISTA. i

A opcion de EL FONDO TIC, en el décimo (10°) dia calendario siguiente a la Notificacion escrita, si €l
CONTRATISTA incumple en el pago de cualquier suma debida a EL FONDO TIC que no se encuentre en
disputa, y dicho incumplimiento continia por un periodo de sesenta (60) dias calendario siguientes a la
exigibilidad por parte de EL FONDO TIC, sin que ello implique para EL FONDO TIC la pérdida de su derecho a
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recibir los pagos causados hasta la fecha y a reclamar la indemnizacion de perjuicios que la terminacion
anticipada le ocasione. P

5) A opcion de EL FONDO TIC o del CONTRATISTA, en el décimo (10°) dia calendario siguiente a la Notificacion
escrita, si un Evento de Fuerza Mayor ocasiona una interrupcion del Contrato por un periodo de noventa (90)
dias calendario continuos sin que se ejerza por EL FONDO TIC una cualquiera de las opciones de que trata el
inciso final OBLIGACIONES DE MITIGACION Y REPOSICION Y SUSTITUCION, del Paragrafo de la Clausula
Vigésima Quinta relativas a la redistribucion de los Accesos o la extension de la Fase de Operacion. _—

PARAGRAFO. La terminacion que se consagra en el presente numeral puede activarse parcialmente, solo con
respecto al o los Proyectos en que el Evento de Fuerza Mayor ocasione una interrupcion del proyecto por un
periodo de noventa (90) dias calendario continuos, caso en el cual se entendera que el Proyecto particular
sobre el cual se ejerza la opcion de terminacion aqui prevista, se ha excluido del Contrato, con la respectiva
liquidacion por terminacion anticipada a la que se refiere el literal d) de la Clausula Vigésima Novena, en
proporcion al valor que represente el(los) respectivo(s) Proyecto(s) sobre los que procede la terminacion

parcial. e

b) Cuando declarada la aplicacion de la Clausula Resolutoria de que trata la Clausula Décima Cuarta de este Contrato,
EL FONDO TIC resuelva darlo por terminado anticipadamente, o se declare la caducidad del Contrato de
conformidad con la Clausula Vigésima Tercera, o se de aplicacion a la terminacion unilateral a la que se refiere la
Clausula Vigésima Octava. o

¢) Cuando las Partes por mutuo acuerdo decidan terminarlo. —

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL. EL FONDO
TIC podra disponer la interpretacion, modificacion o la terminacion unilateral del Contrato, por las causales y en las
condiciones previstas en la Ley 80 de 1993, teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato. En el evento de declaratoria
de terminacion unilateral del Contrato en cualquiera de las fases del mismo, ademas le sera aplicable al CONTRATISTA
lo previsto en el literal a) de la Clausula Vigésima Séptima. P i

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- EFECTOS POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. En el evento de
terminacion anticipada del que trata la clausula Vigésima Séptima se aplicaran las siguientes reglas: ~

a) Silaterminacion ocurre durante la Fase de Planeacion o Instalacion y Puesta en Servicio de acuerdo con el literal a)
numerales 1, 3 y 4, y b) de la Clausula Vigésima Séptima, causales atribuibles al CONTRATISTA, EL FONDO TIC
adquirira el derecho a obtener el reintegro de la totalidad de los Recursos de Fomento entregados a titulo de Aporte
para lo cual EL FONDO TIC tendran el derecho a: (i) obtener de la Fiduciaria Administradora del Patrimonio
Autonomo la liberacién a su favor de todos los Recursos de Fomento que se encuentren pendientes de utilizacion
en la fiducia; (i) obtener de parte del CONTRATISTA la restitucion del valor total de todos los Recursos de Fomento
que hayan sido utilizados por el mismo. Si la restitucion que corresponde al CONTRATISTA de acuerdo con el
ordinal (ii) del presente literal a), no es cubierta totalmente por el pago que efectie EL CONTRATISTA a EL FONDO
TIC y por las garantias de cumplimiento, entonces EL FONDO TIC tendran derecho también a la transferencia de la
totalidad de los activos, por lo cual se establecera en el Contrato de Fiducia que la Fiduciaria, a partir de la
declaratoria de terminacién por los eventos aqui contemplados, no liberara para EL CONTRATISTA ningun recurso
ni activos; los Recursos de Fomento seran liberados por la fiduciaria a EL FONDO TIC.en la forma que éstas
determinen y los activos ya en cabeza de ésta quedaran retenidos para garantizar el pago por el CONTRATISTA de
la restitucion. _~
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PARAGRAFO. Si la terminacion que se diere con base en lo dispuesto en el literal a), numeral 1 de la Clausula
Vigésima Séptima, es parcial, es decir ocurre con respecto a un Proyecto o unos Proyectos quedando el Contrato
vigente para otro(s) Proyecto(s), entonces los derechos consagrados para EL FONDO TIC en los subnumerales (i) y
(ii) de este literal a) de la presente Clausula Vigésima Novena, relativos a la liberacion de Recursos de Fomento no
utilizados a favor de EL FONDO TIC y de restitucion de parte del CONTRATISTA a EL FONDO TIC de Recursos de
Fomento utilizados, se activaran en relacion con los Recursos de Fomento correspondientes al Valor del Proyecto
que se atribuyen en este Contrato al respectivo(s) Proyecto(s) cuyo incumplimiento da lugar a la terminacion parcial.—"

b) Si la terminacion ocurre durante la fase de Operacion de acuerdo con el literal a), numerales 2, 3y 4, y b) de la
Clausula Vigésima Septima, causales atribuibles al CONTRATISTA, EL FONDO TIC adquirira el derecho a: (i)
obtener de la fiduciaria administradora del Patrimonio Auténomo la liberacién a su favor de todos los Recursos de
Fomento que se encuentren pendientes de utilizacion en la fiducia; (i) obtener de parte del CONTRATISTA la
restitucion del valor de todos los Recursos de Fomento que hayan sido utilizados por el mismo, con sujecion a la
formula consignada a continuacion. Si la restitucion que corresponde al CONTRATISTA de acuerdo con el ordinal
(i) del presente literal a) no es cubierta totalmente por el pago que efectie EL CONTRATISTA a EL FONDO TIC y
por las garantias de cumplimiento, entonces EL FONDO TIC tendran derecho también a la transferencia de la
totalidad de los activos, por lo cual se establecera en el Contrato de Fiducia que la Fiduciaria, a partir de la
declaratoria de terminacion por los eventos aqui contemplados, no liberara para EL CONTRATISTA ningun recurso
ni activos; los Recursos de Fomento serén liberados por la Fiduciaria a EL FONDO TIC en la forma que éstas
determinen y los activos ya en cabeza de ésta quedaran retenidos para garantizar el pago por el CONTRATISTA de
la restitucion y a la aplicacién de garantias adicionales que se hayan otorgado. El monto de los Recursos de
Fomento que tienen derecho EL FONDQ TIC que les sean restituidos por EL CONTRATISTA, en los eventos a que
se refiere el presente numeral, seré calculado con la siguiente formula, sin perjuicio del derecho de EL FONDO TIC
para que la Fiduciaria desembolse a favor de éstas los recursos que ain no hayan sido utilizados por el
CONTRATISTA: P

;
VPTA, = Z[UE + FAM;] » FO, % FS
i=0

Donde: —

VPTA, = Valor por terminacién anticipada en el periodo t
U; = Utilizaciones en el periodo i
FAM; = Factor de actualizacion mensual para el periodo i
FO, = Factor de Operacion para el periodo t
FS = Factor de Sancién por terminacion sobre el valor de restitucion = 1,2
i = indicador de periodicidad mensual
Para el calculo del Factor de actualizacion mensual del periodo i (FAM;), se usa la siguiente formula:
E=1
FAM; = l_[FAML-H « (1+tam)V i<t

=0

Donde, para el momento i=t, el FAM es igual a uno (1).
tam, = tasa periodica mensual equivalente! en el periodo t.

Se refiere a la equivalencia mensual financiera de una tasa efectiva anual o una tasa nominal anual o de cualquier
otra seguin se publique la tasa maxima legal vigente.
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Para el calculo del Factor de Operacién del periodo t (FO,), se usa la siguiente formula:

FO, = (1 Mof)
% = 36

Donde:

MO, = Meses completos en fase de operacion del total de Accesos adjudicados

PARAGRAFO. Si la terminacion que se diere con base en lo dispuesto en el literal a), numeral 2 de la Clausula
Vigésima Séptima, es parcial, es decir ocurre con respecto a un Proyecto o unos Proyectos quedando el Contrato
vigente para otro(s) Proyecto(s), entonces los derechos consagrados para EL FONDO TIC en los subnumerales (i) y
(ii) de este literal b) de la presente Clausula Vigésima Novena, relativos a la liberacion de Recursos de Fomento no
utilizados a favor de EL FONDO TIC y de restitucion de parte del CONTRATISTA a las ENTIDADES ESTATALES
de Recursos de Fomento utilizados, se activaran en relacion con los Recursos de Fomento correspondientes al
Valor del Proyecto que se atribuyen en este Contrato al respectivo(s) Proyecto(s) cuyo incumplimiento da lugar a la
terminacion parcial.

Si la terminacion ocurre de acuerdo con el literal b) de la Clausula Vigésima Séptima, sin perjuicio de las
consecuencias y efectos que se desprendan para el CONTRATISTA de acuerdo con la ley y lo regulado en las
clausulas Décima Cuarta, Vigésima Tercera y Vigesima Octava, sera aplicable también la liquidacion del Contrato
de conformidad con el procedimiento previsto en los literales a) y b) de la presente Clausula, segin sea que la
terminacion ocurre durante la Fase de Planeacién o Instalacion y Puesta en Servicio o durante la Fase de
Operacién, respectivamente. ol

Si la terminacion ocurre por parte del CONTRATISTA ¢ de EL FONDO TIC, en relacion con el numeral 5 del literal
a) o el literal ¢) de la Clausula Vigésima Séptima, EL FONDO TIC, tendré derecho de la liberacion a su favor de
todos los recursos que se encuentren pendientes de utilizacion en la Fiducia respectiva, y a la transferencia de una
proporcion de la infraestructura (proporcion que correspondera al porcentaje de tiempo de operacion de imposible
ejecucion) representada en activos adquiridos con los Recursos de Fomento, discrecionalmente seleccionados por
EL FONDO TIC, para lo cual EL FONDO TIC tendran derecho al retiro de esos activos, previa indicacion de los
mismos al CONTRATISTA en el estado de instalacion que se encuentre, y el CONTRATISTA tendré la correlativa
obligacion de entregar dichos activos inmediatamente, salvo aquellos activos de la infraestructura adquiridos con
recursos de capital de o de deuda del CONTRATISTA que aun no se hayan liberados. -

Si la terminacion ocurre por mutuo acuerdo de las Partes, de conformidad con el literal ¢) de la Clausula Vigésima
Séptima, las Partes acordaréan los efectos de la terminacion acordada dentro del mismo acuerdo de terminacion
anticipada que éstas suscriban. o

CLAUSULA TRIGESIMA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO. Al finalizar la ejecucion del presente Contrato, por
terminacion ordinaria del mismo, o por terminacion anticipada, debera procederse con la liquidacién de comun acuerdo o
de manera unilateral atendiendo las reglas fijadas en la Clausula anterior, y los plazos y procedimientos previstos en la
Ley para la liquidacion del Contrato. Esta liquidacion podra darse de comin acuerdo dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la terminacion del Contrato por cualquier causa, o de manera unilateral por EL FONDO TIC en el evento en
que EL CONTRATISTA no concurra a la liquidacién de comin acuerdo, o no se llegue a acuerdo entre EL FONDO TIC y
el CONTRATISTA, todo lo anterior de conformidad con lo previsto en la Ley. L

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Salvo por lo previsto en la Clausula de
modificacion unilateral prevista en el presente Contrato, cualquier modificacion o enmienda, total o parcial, del presente
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Contrato solo tendra validez si consta por escrito y es suscrita por el representante legal o un representante
debidamente autorizado de cada una de las Partes.

CLéUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. DIVISIBILIDAD. Si cualquier disposicion de este Contrato fuere prohibida o no
pud:ere hacerse exigible de conformidad con las leyes de la Republica de Colombia, no se entenderan invalidadas las
disposiciones restantes de este Contrato a menos que éste no pueda ejecutarse sin la disposicion prohibida o inexigible. _—

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. ENCABEZAMIENTOS. Los titulos y encabezamientos de las clausulas de este

Contrato no seran utilizados en la interpretacion de las mismas ya que solo se han consignado por conveniencia y
referencia para las Partes. —

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. LEY DEL CONTRATO. El presente Contrato se regira por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, en particular por las normas civiles relativas a la asignacion modal de recursos, salvo
en las materias particularmente reguladas por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 asi como por los Decretos que las
reglamentan; por el ordenamiento Legal y Reglamentario del sector de las Telecomunicaciones; los términos técnicos
que no estén expresamente definidos, se entenderan con arreglo a las expresiones contenidas en las recomendaciones
de la Unién Internacional de Telecomunicaciones (UIT); y de todos los mandatos superiores anteriormente citados, las
demés disposiciones que adicionen, modifiquen o deroguen las normas antericrmente referidas. -

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. REGIMEN FISCAL. El presente Contrato estara sujeto a las normas tributarias
aplicables en la Republica de Colombia, y en las modificaciones de las mismas que tengan lugar durante la vigencia del
Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Este Contrato regula integramente las relaciones
entre las Partes y, por lo tanto, deja sin valor y efecto cualquier otro entendimiento, escrito o verbal, entre las mismas
Partes sobre su objeto.

Las Partes entienden y aceptan que los documentos que se relacionan a continuacion forman parte integral del presente

Contrato:

a) Los Documentos de la Propuesta.

b) Los apéndices del presente Contrate.

c) Estudios Previos.,

d) Pliegos de Condiciones. <~

e) Anexo Técnico. -~

f) Las Garantias otorgadas por el CONTRATISTA de conformidad con la Clausula Décima Octava. -

g) Las modificaciones del Contrato que consten en documento suscrito por el representante legal o un representante

debidamente autorizado de las Partes. —

h) Todos los demas documentos que emanen en ejecucion del presente contrato, como Actas, Informes, Planes y
cualesquiera otros. -

i) Autorizacion de cupo para asuncion de obligaciones con cargo a apropiaciones presupuestales. —

j)  LaResolucion 2532 de 2010 de la CRC y demas normas que la modifiquen, adicionen o deroguen. .-

En el evento en que se presente cualquier contradiccion entre el texto del presente Contrato y el de cualquiera de los
documentos que se acaban de relacionar (con excepcion de las modificaciones al mismo), prevalecera el texto del
Contrato. Cuando se presente alguna contradiccion entre el texto del Pliego de Condiciones y el de la Propuesta,
prevalecera el texto del Pliego de Condiciones, que hacen parte del presente Contrato.  _—
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CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. NOTIFICACIONES. Cualquier notificacién, comunicacion, requerimiento o solicitud
que se realice en desarrollo del presente Contrato debera constar por escrito y ser entregada a las siguientes

direcciones: o~

CONTRATANTE CONTRATISTA
Fonde de Tecnologias de la Informacion y las | Direccion: Carrera 9 A No. 99-02, Oficina 1001, Edificio
Comunicaciones Citibank.
Carrera 87 entre calles 12 y 13, centro Bogota Colombia Teléfonos: 317 4299031 — 318 6770540 — 318 3504284 —
Edificio Murillo Toro 4894655 Extension 50871.
Teléfono: 3443460, Correo Electrénico: jdiaz@azteca-comunicaciones.com
Correo electrénico: conexionesdigitales@mintic.gov.co conexionesdigitales@azleca-comunicaiones.com -
Responsable Fondo de Tecnologias de la Informacién y | Persona responsable de la recepcion de comunicaciones:
las Comunicaciones - Direccién de Conectividad. —| Jorge Alberto Diaz Gémez.

Las notificaciones via fax o por correo electronico seran validas cuando se haya obtenido confirmacion por parte del
destinatario; siempre y cuando no se trate de documentos que deban ser presentados en su original y que cuenten con
la firma autorizada. -~

Las direcciones aqui indicadas pueden ser cambiadas en cualquier momento mediante notificacion escrita dirigida a la
otra parte, la cual surtira efecto quince (15) dias calendario después de la notificacion.
CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. RENDIMIENTOS. Los rendimientos financieros que se generen con los recursos de
fomento asignados y que se trasladan al Proveedor, se deben devolver a EL FONDO TIC, en forma mensual, por lo cual
deberan consignarse en la cuenta que determinen EL FONDO TIC para el efecto; a efectos de que se proceda frente a
ellos de conformidad con lo establecido por el Estatuto Organico del Presupuesto y demas normas especificas frente al
tema. Dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 1341 de 2009 en su articulo 37, frente a la materia. —

PARAGRAFO. Las pérdidas que se puedan generar en los Recursos de Fomento, una vez desembolsados por parte de
EL FONDO TIC a la Fiduciaria, corresponden a un riesgo del Fideicomitente y por lo tanto No seran repuestos por EL
FONDO TIC.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Las partes acuerdan como domicilio contractual,
para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la ciudad de Bogota, D.C.

En constancia se firma el presente Contrato en Bogota D.C., a los
Por el CONTRATISTA

Por EL FONDQ.TIC

MARIA CAROLINA H URB
Viceministra General de Tecnologias de la | C.C.N0x75.081.
Informacion y las Comunicaciones UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES

FONDOTIC Representante Legal

Criginal - Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Elaboro: Ana Lucy Castro Castro - Direccion de Coneclividad

Alejandro Herrera - Direceion de Coneclividad &

Revisd: Andrea Moyano Asesora Despacho Sra. Viceminisira General
& Juan Sebastian Rivera Galvis Asesor Despacho Sra. Viceminisira General

Luis Fernando Lozano - Director de Coneclividad

Angie Reyes Coordinadora - Coordinadora Grupo de Contratacion
Diana Ramirez - Grupo de Contratacion

Ciego Ivan Palacios - Grupo de Contralacion

Lizardo Zarate - Direccion de Conectividad- Grupo de Operagjones
Margarila Hernandez - Direccion de Coneclividad-3oporle legg!
Maria del Pilar Bahamon - Asesor Legal Externo ﬁj

Pagina 38 de 44



‘¢ _PROSPERIDAD
UPARA TODOS

APENDICE 1 ALCONTRATO DE APORTE CON RECURSOS DE FOMENTO __—

CONEXIONES DIGITALES RED DE ACCESO ULTIMA MILLA - PROYECTO DE MASIFICACION DE ACCESOS
BANDA ANCHA -

CONTRATO DE APORTE No. DE2013 —

CITAUSULA VIGESIMA - CONTRATO DE APORTE CON RECURSOS DE FOMENTO- METODOLOGIA PARA EL
CALCULO DE MULTAS EN EL PROYECTO CONEXIONES DIGITALES.

Por cada dia de retraso o incumplimiento de las obligaciones previstas en este Contrato y sus Anexos. En caso de que
el incumplimiento se dé respecto de obligaciones que se prediquen o afecten a mas de un Acceso de Banda Ancha la
multa sera multiplicada por el nimero total de Accesos de Banda Ancha asociados al incumplimiento. Los
incumplimientos de obligaciones que no se asocien a un Acceso de Banda Ancha propiamente dicho, se entenderéan que
afectan a la totalidad del Proyecto (para solo efectos ilustrativos, por ejemplo, la no renovacion de las pélizas, entrega de
documentos de planeacion, etc.), por lo cual, el valor aplicable a la multa sera multiplicado por el nimero total de
Accesos de Banda Ancha a conectar en desarrollo del Proyecto -

ANEXO 1. PROYECCION DE MULTAS

| 000000014%

0
1 ' 0,00000014% ~
2 | 0,00000014% 7
3 | 0,00000021% //
4 1 0,00000021%
5 0,00000033% -
6 | 000000033% /
7 en adelante ” 0,00000058% <

METODOLOGIA DE TERMINACION ANTICIPADA PARA EL PROYECTO CONEXIONES DIGITALES RED DE
ACCESO ULTIMA MILLA DE MASIFICACION DE BANDA ANCHA .

Si la terminacion anticipada ocurre por causas atribuibles al CONTRATISTA, EL FONDO TIC requerira del
CONTRATISTA la restitucion del valor de los Recursos de Fomento en el monto establecido por: ~_—

t
VPTA, = Z[UE x FAM;| * FO, * FS

i=0
Donde:

VPTA, = Valor por terminacion anticipada en el periodo t
U; = Utilizaciones en el periodo i

FAM; = Factor de actualizacion mensual para el periodo i
FO, = Factor de Operacién para el periodo t
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FS = Factor de Sancién por terminacion sobre el valor de restitucion = 1,2
i = indicador de periodicidad mensual

Para el calculo del Factor de actualizacion mensual del periodo i (FAM;), se usa la siguiente formula; —

t-1
FAM; = FAM;  * (1 + tamp)vVi <t
i=0

Donde, para el momento i=t, el FAM es igual a uno (1).

tam, = tasa periodica mensual equivalente? en el periodo t.

Para el calculo del Factor de Operacion del periodo t (#0;), se usa la siguiente formula: ~
FO, = (1 Mof)
‘£ 36

Donde:
MO, = Meses completos en fase de operacion del total de Accesos adjudicados

En constancia se firma el presente Apéndice 1 al Contrato de Aporte con Recursos de Fomento en Bogota D.C., en tres
(3) ejemplares originales, a los

Por EL FONDO TIC

MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY -
Viceministra General de Tecnologias de la | C.C.No. 78,081,815 de Manizales

Informacién y las Comunicaciones UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES
FONDO TIC Representante Legal

Original - Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Elaboro: Ana Lucy Castro Castro - Direccion de Conectividad
Alejandro Herrera - Direccion de Conectividad

Reviso: Andrea Moyano Asesora Despacho Sra. Viceministra General
Juan Sebastian Rivera Galvis Asesor Despacho Sra. Viceministra General
Luis Fernando Lozano - Director de Coneclividad

Angie Reyes Coordinadora ~ Coordinadora Grupo de Conlratacion
Diana Ramirez - Grupo de Contratacidn :

Diego Ivan Palacios - Grupo de Contratacion !

Lizardo Zarate - Direccidn de Conectividad- Grupo de Operaciones
Margarita Hernandez - Direccion de Conectividad-Spporte Ikgal
Iaria del Pilar Bahaman - Asesor Legal Externo ({4 t*

2 i 2 £ . i . 4 £
Se refiere a la equivalencia mensual financiera de una tasa efectiva anual o una tasa nominal anual o de cualquier
otra seglin se publique la tasa maxima legal vigente.
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APENDICE 2 AL CONTRATO DE APORTE CON RECURSOS DE FOMENTO
CONEXIONES DIGITALES RED DE ACCESO ULTIMA MILLA - PROYECTO DE MASIFICACION DE ACCESOS BANDA ANCHA
CONTRATO DE APORTE No. DE 2013

SOPORTE QUE ESTIMA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

En desarrollo de lo ordenado por el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, se tiene: —

“ARTICULO 4°. DE LA DISTRIBUCION DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de condiciones o sus
equivalentes deberan incluir la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la contratacion.

En !a; licitaciones pablicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales deberan sedialar el momento en el que, con
anterioridad a fa presentacion de las ofertas, los oferentes y la entidad revisaran la asignacion de riesgos con el fin de establecer su
distribucion definitiva.”. -

El criterio para definir los riesgos previsibles se obtiene de lo previsto, sobre ese aspecto en el Articulo 2 del Decreto 734 de 2012. —
"Artictlo 2.1.2. Determinacion de los riesgos previsibles.

(...) se entienden como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el
desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econdmico del contrato, pero que dada su
previsibilidad se regulan en ef marco de fas condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen asi del concepto de
imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la Le&d& 1993. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo sea identificable
y cuantificable en condiciones normales. (...)".

Con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de referencia para la tipificacion, estimacion y valoracion de
riesgos se construye bajo el método semicuantitativo, segun las directrices contenidas en la norma NTC ASNZ ISO 31000 V 2011.
Igualmente se han tenido presentes los riesgos que instruyen los documentos CONPES 3107, 3133 y 3714 en los aspectos que
ellos son pertinentes, y en los criterios de asignacion de riesgo, en lo que sea arménico y concordante con la modalidad del Contrato
que aplica en este caso. /

El contexto de ejecucion del Proyecto Conexiones Digitales, las matrices de medicion de riesgo, la identificacion y valoracion de los
riesgos se detallan en el Pliego de Condiciones Definitivo y su Adenda 2. ST

En constancia se firma el presente Apéndice 3 al Contrato de Aporte con Recursos de Fomento en Bogota D.C., en tres (3)
ejemplares originales, a los
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APENDICE 3 AL CONTRATO DE APORTE CON RECURSOS DE FOMENTO
CONEXIONES DIGITALES RED DE ACCESO ULTIMA MILLA - PROYECTO DE MASIFICACION DE ACCESOS
BANDA ANCHA

CONTRATO DE APORTE No. DE 2013

Anexo Financiero: Fiducia

CONSTITUCION DEL CONTRATO DE FIDUCIA

El manejo y administracién de los recursos que el FONDO TIC entregard al CONTRATISTA, se realizard mediante
Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos. El CONTRATISTA debera constituir un patrimonio auténomo
integrado por los recursos del Fomento y los rendimientos del mismo. s

OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO DE FIDUCIA

El Contrato de Fiducia Mercantil que el CONTRATISTA debe celebrar con la Sociedad Fiduciaria, tiene por objeto la
constitucién de un patrimonio autonomo para el manejo y la administracion de los recursos de fomento disponibles que
éste recibe en las condiciones y para los fines que se precisan en el correspondiente Proyecto. Por lo tanto, la Sociedad
Fiduciaria se obliga a destinar los recursos, exclusivamente, a la inversion asociada con los pagos de proveedores de
equipos, mano de obra, materiales, subcontratistas y otros gastos relacionados directa o indirectamente con la
instalacion de la infraestructura que el CONTRATISTA, a su vez, se obliga a poner en servicio para la prestacion del
servicio de Internet de Banda Ancha. .

La Sociedad Fiduciaria debera ademas realizar, como vocera del Fideicomiso, la adquisicion de los bienes que sean
sufragados con recursos del patrimonio auténomo destinados para la inversion del Proyecto y efectuar los pagos en los
terminos que se acuerde en el Contrato. De acuerdo con lo anterior, la Sociedad Fiduciaria debera ejercer los derechos
y obligaciones inherentes a la propiedad fiduciaria de los bienes, hasta el momento de la transferencia de propiedad al
CONTRATISTA. -

OPORTUNIDAD PARA LA CONSTITUCION DEL CONTRATO DE FIDUCIA

El CONTRATISTA debe celebrar el contrato de fiducia a que se hace referencia en el presente Contrato, dentro de los
tres (3) dias calendario siguientes a la firma del Contrato de Aporte. El cumplimiento del plazo y la aprobacion del mismo
por la Entidad Contratante son condiciones indispensables para que éste ordene los desembolsos del Aporte. La
demora en la suscripcién del Contrato de Fiducia Mercantil no constituye causa para exigir valores adicionales al
FONDO TIC, quien se reserva el derecho de imponer multas, en caso que este incumplimiento afecte la ejecucion del
Contrato. P

DURACION DEL CONTRATO DE FIDUCIA

La duracion del Contrato de Fiducia debera estar vigente durante el tiempo que dure el Contrato de Aporte. En cualquier
caso, el Contrato de Fiducia Mercantil terminara anticipadamente po_r{Jas siguientes causas:

a) Por la terminacion anticipada del Contrato. P
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b) Salvo en caso de terminacion anticipada, la duracion del Contrato de Fiducia se prorrogara por seis (6) meses, sin
necesidad de documento adicional suscrito por las Partes, si dentro del plazo inicial, el CONTRATISTA no ha
cumplido las obligaciones previstas, cualquiera sea la causa de la demora en el cumplimiento. e

CONDICIONES PARA LA SELECCION DE FIDUCIARIAS

La seleccion de la Sociedad Fiduciaria debe realizarse por el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que ésta debe cumplir
con las siguientes condiciones: A

a) Poseer experiencia en la administracion de recursos plblicos, para lo cual debe aportar certificaciones que
demuestren que en los ultimos tres (3) afios ha celebrado y ejecutado a favor de Entidades Estatales Contratos de
Fiducia Publica, encargo fiduciario o fiducia mercantil. o

b) Suministrar al CONTRATISTA una propuesta en la cual ofrezca constituir con los recursos de Fomento, un
portafolio de inversion integrado por titulos de la misma naturaleza de aquellos que componen un Fondo Coman
Ordinario de acuerdo con la reglamentacion establecida en el estatuto orgénico del sistema financiero y que, en
todo caso, garanticen principalmente la seguridad y liquidez necesarias para el cumplimiento de los fines de la
fiducia. 3

c) Demostrar que hﬁnanejado recursos por un valor de al menos uno coma cince (1,5) veces el monto de los
Recursos de Fomento asignados a las Regiones adjudicadas y que se manejaran en dicha Fiduciaria, en su Fondo
Comun Ordinario, en Fondos Comunes Especiales o en Portafolios Independientes de Inversion. Lo anterior debe
ser acreditado como un valor promedio durante un periodo de doce (12) meses anteriores a la fecha de la
presentacion de propuestas de la Licitacion Pablica No. FTIC LP 012 de 2013,  —

d) Expedir una declaracion en la cual manifieste que en los Gltimos dos (2) afios no ha sido sancionada por ninguna
Entidad Estatal y no se han producido en su contra sentencias o laudos arbitrales por incumplimiento de sus
deberes fiduciarios. =

e) Contar como minimo con una calificacion vigente de AAA en el riesgo de contraparte y en fortaleza o calidad de
administracion de portafolio, acreditados por una calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera. ~

TRANSFERENCIA DE DERECHOS ECONOMICOS

El CONTRATISTA en su calidad de Fideicomitente, transferira a la Fiduciaria los derechos econémicos derivados del
Contrato suscrito con la Entidad Contratante. En consecuencia, los desembolsos al patrimonio auténomo se haran
directamente a la Fiduciaria. -~

RENDIMIENTOS

Los rendimientos financieros que se generen con los recursos de fomento asignados y que se trasladan _aI Proveedor;
se deben devolver al FONDO TIC mensualmente, por lo cual deberan consignarse en la cuenta que determine; a efectgs
de que se proceda frente a ellos de conformidad con lo establecido por el Estatuto Organico del Presupuesto y demas
normas especificas frente al tema. Dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 1341 de 2009 en su articulo 37,
frente a la materia.

gl

Las pérdidas que se puedan generar en los Recursos de Fomento, una vez desembolsados por parte de EL FONDO
TIC a la Fiduciaria, corresponden a un riesgo del Fideicomitente y por lo tanto No seran repuestos por EL FONDO TIC.

COMITE FIDUCIARIO

Pagina 43 de 44



PROSPERIDAD
{PARA TODOS

El Comité Fiduciario estara integrado por dos (2) representantes del Fideicomitente con voz y voto, el Director de la
Interventoria y el Supervisor designado, y un delegado de la Fiduciaria, quienes tendran voz, pero no voto. Se nombrara
un suplente por cada uno de los miembros. Igualmente, la compania aseguradora podra ser invitada al Comité, en el
cual podra participar a través de un representante con voz pero sin voto. La Fiduciaria llevara a cabo las labores de
secretaria del Comité y en consecuencia, levantara las Actas del mismo, en las cuales deben consignarse de manera
expresa las intervenciones de los miembros del Comite. -

El delegado de EL FONDO TIC podra objetar las decisiones que se adopten por el Fideicomitente lo cual impide la
ejecucion de la decision hasta que respecto de la misma se pronuncie, L

En constancia se firma el presente Apéndice 3 al Contrato de Aporte con Recursos de Fomento en Bogota D.C., en tres
(3) ejemplares originales, a los
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