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MATRIZ 3 - RIESGOS 

 

Para el presente proceso contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los 

artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad 

de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre 

el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la 

ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de 

contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a 

la Entidad Estatal en el contrato.  

 

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y 

asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente proceso contractual. 

 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación 

o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y 

Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 

2011. 

 

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]  

 

[La Entidad Estatal debe incluir todos los riesgos identificados del proceso de contratación, 

estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe 

asumir el riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más 

adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible 

en el marco de la política de contratación pública”] 
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