

MEMORANDO

Bogotá D.C., viernes, 03 de noviembre de 2023



Al responder cite este Nro.
20233300170093

OTSI

PARA: SANDRA LILIANA CAMARGO BENDECK
Secretaria General

DE: JOSE ALFREDO RUIZ PERALTA
Jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

ASUNTO: Informe de selección proceso - Eventos de cotización Lote 1 nro.14840, Lote 3 nro. 14843 y Lote 6 nro. 19396.

Dado el proceso de contratación adelantando a través de La Tienda Virtual del Estado Colombiano, cuyo objeto es: *“Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, con destino al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III n.º CCE-280-AMP-2021, de conformidad con las especificaciones técnicas”*, adjunto nos permitimos remitir los respectivos informes del asunto con sus soportes.

Los informes fueron elaborados por la ingeniera Claudia Angelica Ben-amy Páez, Asesor Grado 08 - Coordinadora del Grupo de Gestión de Usuarios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información ¹.

Cordialmente,

JOSE ALFREDO RUIZ PERALTA
Jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información

Anexos: Informes de selección con sus respectivos soportes.
Preparó: Marisol Olivera Garrido, Abogada Contratista de la OTSI.

1

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/SUBDIRECCI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20HUMANOS/Manual%20de%20Funciones%20DNP.pdf>

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador: 601 3815000
Línea gratuita: PBX 381 5000

DNP
Firmado
digitalmente



**INFORME DEFINITIVO DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR PARA LA COMPRA O ALQUILER DE
COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS ETP III N.º CCE-280-AMP-2021**

LOTE 3 - WORKSTATION

El DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) realizará en este documento la elección del mejor proveedor atendiendo al procedimiento establecido en el Acuerdo Marco de Precios para la contratación de la “Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, con destino al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III n.º CCE-280-AMP-2021¹, de conformidad con las especificaciones técnicas”.

I. ANTECEDENTES DE LA NECESIDAD

La Entidad plasmó la necesidad de la contratación en el estudio previo que forma parte de los documentos del proceso y que se encuentra publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), el cual contempla la adquisición de: **i).** cincuenta (50) computadores de mesa (desktop escritorio) -LOTE 1 y **ii).** veintitrés (23) Workstation LOTE 3 y **iii).** Mínimo doscientos trece (213) portátiles² -LOTE 6.

La Entidad publicó para cada lote un RFI (Request For Information) a saber: Lote 1 Desktop escritorio RFI No. 160705, el Lote 3 Workstation RFI No. 160706 y el Lote 6 Portátiles RFI No. 160707 para obtener información de las condiciones técnicas de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.3. “Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria” del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III n.º CCE-280-AMP-2021, por el término de cinco (5) días hábiles, es decir hasta el 19 de octubre de 2023 en donde se presentaron observaciones de carácter técnico para cada uno de los lotes y las cuales fueron atendidas en oportunidad tal y como se evidencia en la TVEC.

II. CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES

Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, con destino al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III n.º CCE-280-AMP-2021, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Presupuest o Oficial: Hasta por la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$2.800.000.000)** incluido IVA y demás tributos a que hubiere lugar. Suma que se encuentra amparado con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación - Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 215123 del 28 de septiembre de 2023, expedido por la coordinadora de presupuesto del DNP, discriminados por lotes, así:

¹ “establecer: (i) las condiciones para la compra o alquiler de computadores y periféricos (ETP) al amparo del Acuerdo Marco; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (iii) las condiciones para el pago de la compra o alquiler de computadores y periféricos (ETP) por parte de las Entidades Compradoras.”

² Este valor corresponde al promedio estimado que realizó la entidad con el insumo de lo arrojado en la simulación efectuada en la TVEC.

| DETALLE DEL PRESUPUESTO POR CADA LOTE | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| EVEN TO TVEC | MECANISMO DE COMPRA | LOTE | TIPO EQUIPO | CANTIDAD | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
| 13221 | Menor Precio | 1 | Desktop Escritorio | 50 | \$ 293.744.815 | \$ 55.811.515 | \$ 349.556.329 |
| 13222 | Menor Precio | 3 | Workstation | 23 | \$ 430.687.140 | \$ 81.830.557 | \$ 512.517.696 |
| 13223 | Monto Agotable | 6 | Portátiles | Aproximado 213 (*) | \$ 1.628.509.222 | \$ 309.416.752 | \$ 1.937.925.975 |
| Total | | | | | | | \$ 2.800.000.000 |

El plazo de ejecución de la orden de compra generada para la contratación es hasta máximo el 28 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en el AMP para cada Lote, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía por parte de la Subdirectora de Contratación del DNP, y expedición del registro presupuestal correspondiente.

Tiempos de entrega: Teniendo en cuenta la clase de Equipos Tecnológicos y Periféricos a adquirir, la cantidad de equipos, la zona de ubicación y lo señalado en el Anexo técnico 3 de la Minuta del AMP³, los tiempos de entrega son:

Plazo:

| ETP | RANGO CANTIDADES | TIEMPOS BASE | | |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 |
| Cómputo Corporativo | 1-20 | 40 días calendario | 45 días calendario | 50 días calendario |
| | 21-50 | 45 días calendario | 50 días calendario | 55 días calendario |
| | 51-100 | 50 días calendario | 55 días calendario | 60 días calendario |
| | Más de 100 | 55 días calendario | 60 días calendario | 65 días calendario |

NOTA: De acuerdo con lo anterior, para la entrega de los bienes del lote 1⁴ y lote 3⁵, los cuales se enmarcan en el rango 21-50 de la zona 1 (Bogotá D.C.), el tiempo máximo de entrega es hasta cuarenta y cinco (45) días calendario por ser una zona categorizada de fácil acceso. En cuanto al lote 6⁶, y teniendo en cuenta que se enmarca en el rango de más de 100 en la zona 1 (Bogotá D.C.), el tiempo máximo de entrega es hasta cincuenta y cinco días (55) días calendario.

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN:

El numeral 6.2 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III n.º CCE-280-AMP-2021, establece lo siguiente:

³ <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/compra-y-alquiler-de-computadores-y-perifericos-etp>

⁴ Desktop Escritorio

⁵ Workstation

⁶ Portátiles

“(…) d) Seleccionar al Proveedor que ofreció el menor precio para la totalidad de los bienes y servicios requeridos en el evento de cotización. Para compras en los Lotes de compraventa de ETP con Cobertura Nacional la Entidad compradora puede definir la forma como evaluará la identificación del menor precio y su colocación de conformidad a lo mencionado a los anexos técnicos y la guía de compra y manifestarlo al momento de lanzar el evento de cotización.

· Menor precio: Que resulta de los descuentos aplicados a cada uno de las Combinatorias seleccionados por la Entidad Compradora

· Monto Agotable: Mayor cantidad de ETP por cada una de las Combinatorias seleccionadas por la Entidad Compradora, hasta agotar el presupuesto. En caso tal, que la Entidad Compradora solicite servicios adicionales, el Proveedor debe garantizar los servicios adicionales. (…)”.

Debido a lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación elegirá para el **LOTE 1 - DESKTOP ESCRITORIO** y **LOTE 3 -WORKSTATION** la Cotización del menor precio, previo cumplimiento de las especificaciones requeridas por la Entidad y para el **LOTE 6- PORTÁTILES**, elegirá al proveedor que cotiche la mayor cantidad de portátiles hasta agotar el presupuesto estimado para este lote, previo cumplimiento de las especificaciones requeridas por la Entidad.

En caso de empate, y de conformidad al numeral 6.12, la Entidad Compradora agotará los factores de desempate establecidos en los numerales 1 al 11 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, tomando como referencia lo establecido en la operación secundaria en caso tal que se presente.

Nota: El DNP deberá verificar que los Proveedores seleccionados no estén incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente constitucional ni legal, para ello la Entidad Compradora deberá verificar antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, contravenciones, así como el REDAM⁷ y el RUES⁸.

IV. ANÁLISIS DE SELECCIÓN


a. Evento de cotización No. 13222:

El 19 de octubre de 2023, se creó el evento No. 13222 – LOTE 3 en la TVEC y se cargó el estudio previo y la ficha técnica correspondiente:

⁷ Registro de Deudores Alimentarios Morosos

⁸ Registro Único Empresarial

Simulación: 14843 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 3 - WORKSTATION - 2023-04-19



Cotizaciones Eventos cotización Items Simulaciones válidas Simulaciones no válidas Archivos Logs

Show entries:

25

Search

| # | Proveedor | Envío | Última oferta |
|--------|---|-------|---------------|
| 117437 | COMSISTELCO SAS - ETP III, Mesa de Servicio | 👤 | 👤 |
| 117438 | UNIPLES SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP III | 👤 | 👤 |
| 117439 | P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS - ETP III | 👤 | 👤 |
| 117440 | CREAR DE COLOMBIA | 👤 | 👤 |
| 117441 | NEX COMPUTER S.A.S. - ETP III | 👤 | 👤 |
| 117442 | REDCOMPUTO LTDA - ETP III, IAD Software | 👤 | 👤 |
| 117443 | RICOH COLOMBIA SA - IAD Software, ETP III | 👤 | 👤 |
| 117444 | Sumimas S.A.S. - Papelería y Útiles de Oficina, ETP III, Primera Infancia | 👤 | 👤 |
| 117445 | NUEVA ERA SOLUCIONES SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP III | 👤 | 👤 |
| 117446 | SISTETRONICS SAS - ETP III | 👤 | 👤 |
| 117447 | KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION - Papelería y Útiles de Oficina, Consumibles de Impresión II, ETP III | 👤 | 👤 |
| 117448 | COLSOF SAS - IAD Software, ETP III, Nube Privada IV | 👤 | 👤 |
| 117449 | PORTATIL SAS - ETP III | 👤 | 👤 |
| 117450 | XOREX DE COLOMBIA SAS - ETP III | 👤 | 👤 |
| 117451 | UT SC AM CCE 2021 - ETP III | 👤 | 👤 |
| 117452 | COMPUTEL SYSTEM SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP III | 👤 | 👤 |
| 117453 | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - Consumibles de Impresión II, SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP III | 👤 | 👤 |
| 117454 | PEAR SOLUTIONS S.A.S. - ETP III | 👤 | 👤 |
| 117455 | LINALCA INFORMATICA S.A.S - ETP III | 👤 | 👤 |
| 117456 | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS - ETP III, IAD Software | 👤 | 👤 |
| 117457 | VASQUEZ CARO Y CIA SAS - ETP III | 👤 | 👤 |
| 117458 | ALLBREAKER SAS - ETP III | 👤 | 👤 |
| # | Proveedor | Envío | Última oferta |

Showing 1 to 22 of 22 entries

Previous 1 Next

[Cotizaciones](#)
[Eventos cotización](#)
[Items](#)
[Simulaciones válidas](#)
[Simulaciones no válidas](#)
[Archivos](#)
[Logs](#)

Show entries

| Texto | Cantidad |
|--|----------|
| ETP-WS-8. ETP -- ETP -- 6500 -- 12 NUCLEOS -- INTERMEDIA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe -- ECC -- 64 GB 2x32 o 4x16 -- Zona 1 -- ETP -- 2023 -- 2022 -- 2020 -- 2023 -- 2024 -- 2025 -- 2026 -- 2027 -- 2028 -- 2029 | 23 |
| COMPONENTE-WS-43. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 27" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas -- COMPONENTE -- 2024 -- 2024 -- 2027 -- 2024 -- 2026 -- 2028 -- 2027 -- 2028 -- 2027 | 23 |
| COMPONENTE-WS-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas -- COMPONENTE -- 2028 -- 2024 -- 2027 -- 2024 -- 2026 -- 2028 -- 2027 -- 2028 -- 2027 | 23 |
| COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas -- COMPONENTE -- 2028 -- 2024 -- 2027 -- 2024 -- 2026 -- 2028 -- 2027 -- 2028 -- 2027 | 23 |
| COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas -- COMPONENTE -- 2027 -- 2024 -- 2027 -- 2024 -- 2026 -- 2028 -- 2027 -- 2028 -- 2027 | 23 |
| SERVICIO-WS-51. SERVICIO -- SERVICIO -- Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas -- SERVICIO -- 2027 -- 2024 -- 2027 -- 2024 -- 2026 -- 2028 -- 2027 -- 2028 -- 2027 | 23 |
| SERVICIO-WS-52. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas -- SERVICIO -- 2027 -- 2024 -- 2027 -- 2024 -- 2026 -- 2028 -- 2027 -- 2028 -- 2027 | 23 |
| ACCESORIO-45. Cámara WEB (WEBCAMS) Tipo 1 - NA - Todas las zonas -- ACCESORIOS -- 2026 -- 2024 -- 2027 -- 2024 -- 2026 -- 2028 -- 2027 -- 2028 -- 2027 | 23 |
| ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas -- ACCESORIOS -- 2026 -- 2024 -- 2027 -- 2024 -- 2026 -- 2028 -- 2027 -- 2028 -- 2027 | 23 |
| Texto | Cantidad |

[Cotizaciones](#)
[Eventos cotización](#)
[Items](#)
[Simulaciones válidas](#)
[Simulaciones no válidas](#)
[Archivos](#)
[Logs](#)

Show entries

| Nombre | Descripción | |
|--|------------------|--------------------------------------|
| ESTUDIOS PREVIOS.pdf | Estudios previos | 🔗 🗑️ |
| CDP-000-215123.pdf | CDP | 🔗 🗑️ |
| Ficha Tecnica Equipos de Workstation 2023.xlsx | Ficha tecnica | 🔗 🗑️ |
| Nombre | Descripción | |

Showing 1 to 3 of 3 entries

[Previous](#)
[1](#)
[Next](#)

En el procedimiento establecido en la Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III n.º CCE-280-AMP-2021 (AMP) los proveedores cuentan con la oportunidad de presentar observaciones durante los diez (10) días hábiles de la publicación. Sin embargo, no se recibieron observaciones por parte de los proveedores adscritos al AMP en este lote.

El día 2 de noviembre de 2023, finalizó el evento de cotización y se recibieron veinte (20) cotizaciones de los siguientes proveedores:

Pantallazo de evidencia del cierre del evento de cotización

Simulación: 14843 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 3 - WORKSTATION - 2023-04-19



X Cancelar proceso

| Datos | |
|----------------------------------|---|
| Simulador | Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 3 - WORKSTATION |
| Consecutivo | 14843 |
| Nombre tipo del simulador | Menor precio |
| Estado proceso simulación | Seleccionar ganador |
| Evento cotización | 13222 |
| Catálogo | Defecto |
| RFI | |
| Fecha cierre | 2/11/2023 17:00 |
| Cotización seleccionada | |
| Número solicitud de compra Coupa | |
| Guía | Ver guía |
| Precio dolar (TRM) | 4249 |
| Presupuesto estimado en pesos | 512517696 |

| Gravamen | Valor |
|---------------------------|-------|
| No matching records found | |

< >

Show entries

| # | Proveedor | Valor | |
|--------|---|----------------|---|
| 117456 | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS - ETP III, IAD Software | 312,862,857.16 |   |
| 117453 | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - Consumibles de Impresión II, SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP III | 323,403,920.00 |   |
| 117452 | COMPUTEL SYSTEM SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP III | 330,824,665.72 |   |
| 117447 | KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION - Papelería y Útiles de Oficina, Consumibles de Impresión II, ETP III | 334,706,011.43 |   |
| 117446 | SISTETRONICS SAS - ETP III | 337,217,559.00 |   |
| 117448 | COLSOF SAS - IAD Software, ETP III, Nube Privada IV | 338,484,790.00 |   |
| 117442 | REDCOMPUTO LTDA - ETP III, IAD Software | 347,921,462.39 |   |
| 117457 | VASQUEZ CARO Y CIA SAS - ETP III | 352,717,103.78 |   |
| 117445 | NUEVA ERA SOLUCIONES SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP III | 356,939,674.58 |   |
| 117443 | RICOH COLOMBIA SA - IAD Software, ETP III | 362,446,379.83 |   |
| 117439 | P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS - ETP III | 408,486,000.93 |   |
| 117438 | UNIPLES SAS - SUMINISTRO MATERIAL PEDAGOGICO, ETP III | 434,561,482.04 |   |
| 117451 | UT SC AM CCE 2021 - ETP III | 441,375,462.50 |   |
| 117441 | NEX COMPUTER S.A.S. - ETP III | 452,286,896.18 |   |
| 117455 | LINALCA INFORMATICA S.A.S - ETP III | 481,322,387.29 |   |
| 117444 | Sumimas S.A.S. - Papelería y Útiles de Oficina, ETP III, Primera Infancia | 503,639,338.65 |   |
| 117450 | XOREX DE COLOMBIA SAS - ETP III | 642,181,762.60 |   |
| 117449 | PORTATIL SAS - ETP III | 680,155,448.00 |   |
| 117458 | ALLBREAKER SAS - ETP III | 744,149,546.07 |   |
| 117454 | PEAR SOLUTIONS S.A.S. - ETP III | 849,339,544.90 |   |
| 117437 | COMSISTELCO SAS - ETP III, Mesa de Servicio | No envío |  |
| 117440 | CREAR DE COLOMBIA | No envío |  |
| # | Proveedor | Valor | |

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS

| No. | PROVEEDOR | VALOR OFERTADO | FECHA DE PRESENTACIÓN |
|-----|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS | \$ 312.862.857,16 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 2 | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | \$ 323.403.920,00 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 3 | COMPUTEL SYSTEM SAS | \$ 330.824.665,72 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 4 | KEY MARKET SAS | \$ 334.706.011,43 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 5 | SISTETRONICS SAS | \$ 337.217.559,00 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 6 | COLSOF SAS | \$ 338.484.790,00 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 7 | REDCOMPUTO LTDA | \$ 347.921.462,39 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |

| | | | |
|----|---------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 8 | VASQUEZ CARO Y CIA SAS | \$ 352.717.103,78 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 9 | NUEVA ERA SOLUCIONES SAS | \$ 356.939.674,58 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 10 | RICOH COLOMBIA SA | \$ 362.446.379,83 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 11 | P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS | \$ 408.486.000,93 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 12 | UNIPLES SAS (*) | \$ 434.561.482,04 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 13 | UT SC AM CCE 2021 | \$ 441.375.462,50 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 14 | NEX COMPUTER S.A.S. | \$ 452.286.896,18 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 15 | LINALCA INFORMATICA S.A.S | \$ 481.322.387,29 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 16 | Sumimas S.A.S. | \$ 503.639.338,65 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 17 | XOREX DE COLOMBIA SAS | \$ 642.181.762,60 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 18 | PORTATIL SAS (*) | \$ 680.155.448,00 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 19 | ALLBREAKER SAS | \$ 744.149.546,07 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |
| 20 | PEAR SOLUTIONS S.A.S. | \$ 849.339.544,90 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 a las 17:00 |

(*) Los proveedores **UNIPLES SAS** y **PORTATIL S.A.S.** por medio del chat de la TVEC, solicitaron que sus cotizaciones no sean tenidas, en razón a que manifestaron lo siguiente:

“Cordial Saludo Respetados señores, apoyados en el numeral 11.47 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores, de manera atenta me permito solicitar a la entidad NO tener en cuenta nuestra propuesta, lo anterior, No contamos con disponibilidad de inventario que nos permita suplir la necesidad de la entidad plasmada dentro del presente evento, no obstante, presentamos oferta dada la obligatoriedad a la cual nos ciñe al Acuerdo Marco”.

Dada la modalidad de selección para este lote, se realizó el análisis de la ficha técnica del proveedor con el menor precio ofertado de la siguiente manera:

| POSICIÓN | PROPONENTE | OFERTA | CUMPLIMIENTO TÉCNICO | OBSERVACIÓN |
|----------|----------------------------------|------------------|----------------------|--|
| 1 | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS | \$312.862.857,16 | SI | Cumple con lo establecido en el RFI y la Ficha técnica anexada en el evento de cotización. |

Nota. Se adjunta Excel con el detalle y parámetros verificados técnicamente por la suscrita.

b. Detalle de la cotización por el proveedor que presentó el menor precio para el – LOTE 3 – WORKSTATION

Ahora bien, a continuación, se muestran los pantallazos correspondientes al proveedor que presentó la cotización del menor valor en el evento de cotización No. 13222 – **LOTE 3 - WORKSTATION**, así:

Cotización: 117456 - Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 3 - WORKSTATION - GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS - ETP III, IAD Software

[Volver a simulación](#)
[Descargar cotización](#)

| Datos | |
|------------------------|---|
| Simulador | Compraventa - Nacional Compraventa - LOTE 3 - WORKSTATION |
| Consecutivo cotización | 117456 |

[Items](#)
[Mis archivos](#)

Show entries

1000

| Texto | Cant | Simulación | Pre Unl | IVA | Descuento | Subtotal |
|---|------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| ETP-WS-8. ETP -- ETP -- 6500 -- 12 NUCLEOS -- INTERMEDIA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe -- ECC -- 64 GB 2x32 o 4x16 -- Zona 1 | 23 | 14,986,223.00 Desc: 11,218,323.00 | 14,986,223.00 | %: 19.00 Val: 49,024,071.51 | %: 25.14 Val: 86,661,700.00 | 307,045,500.51 |
| COMPONENTE-WS-43. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 27" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23 | 216,699.00 Desc: 0.00 | 216,699.00 | %: 19.00 Val: 0.00 | %: 100.00 Val: 4,984,077.00 | 0.00 |
| COMPONENTE-WS-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23 | 1,889,720.00 Desc: 0.00 | 1,889,720.00 | %: 19.00 Val: 0.00 | %: 100.00 Val: 27,363,560.00 | 0.00 |
| COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23 | 4,249.00 Desc: 0.00 | 4,249.00 | %: 19.00 Val: 0.00 | %: 100.00 Val: 97,727.00 | 0.00 |
| COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23 | 4,249.00 Desc: 0.00 | 4,249.00 | %: 19.00 Val: 0.00 | %: 100.00 Val: 97,727.00 | 0.00 |
| SERVICIO-WS-51. SERVICIO -- SERVICIO -- Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23 | 27,666.00 Desc: 27,666.00 | 27,666.00 | %: 19.00 Val: 120,900.42 | %: 0.00 Val: 0.00 | 757,218.42 |
| SERVICIO-WS-52. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23 | 27,666.00 Desc: 27,666.00 | 27,666.00 | %: 19.00 Val: 120,900.42 | %: 0.00 Val: 0.00 | 757,218.42 |
| ACCESORIO-45. Cámara WEB (WEBCAMS) Tipo 1 - NA - Todas las zonas | 23 | 101,976.00 Desc: 101,976.00 | 101,976.00 | %: 19.00 Val: 445,635.12 | %: 0.00 Val: 0.00 | 2,791,083.12 |
| ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas | 23 | 55,237.00 Desc: 55,237.00 | 55,237.00 | %: 19.00 Val: 241,385.69 | %: 0.00 Val: 0.00 | 1,511,836.69 |
| Texto | Cant | Simulación | Pre Unl | IVA | Descuento | Subtotal |

Showing 1 to 9 of 9 entries

Previous **1** Next

| | |
|------------------|----------------|
| Subtotal: | 382,114,755.00 |
| Total IVA: | 49,952,893.16 |
| Total Descuento: | 119,204,791.00 |
| Total: | 312,862,857.16 |

- 1) La Entidad publicó un informe preliminar para señalarle a todos los proveedores las fichas técnicas que faltaban por cargar y en el caso de los que cargaron las fichas correspondientes se verificó las condiciones técnicas exigidas. En atención a este requerimiento, se subsanó y se procedió a la verificación técnica de la ficha aportada que arrojó como resultado el cumplimiento de ésta.
- 2) Seguidamente se constató que el menor precio ofertado, no sobrepasó el Valor mínimo aceptable razón por la cual no se procedió al análisis de precios artificialmente bajos, atendiendo a lo consignado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4⁹ y el artículo 2.2.1.1.1.6.1¹⁰ del Decreto 1082 de 2015, lo dispuesto en la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” expedida por Colombia Compra Eficiente” y en el numeral 6.10 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

V. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL MEJOR PROVEEDOR

Finalmente, y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios n.º CCE-280-AMP-2021, de la cláusula 6 denominada *Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria*:

“(…)

6.16 Verificar que el Proveedor que presentó la Cotización con el precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal.”

La Entidad procedió a solicitar la siguiente información al proveedor **GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.**, y verificó que cumple con lo solicitado por el Departamento Nacional de Planeación, así:

| REQUISITOS | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|--------------------|
| Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado (no mayor a 30 días). | Cumple |
| Copia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. | Cumple |
| Consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, incluyendo el documento emitido por la policía nacional del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas de la persona jurídica y del Representante Legal. | Cumple |
| Certificación de pago de Seguridad Social y Parafiscales. (Verificación cédula, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores vigente del revisor fiscal) | Cumple |
| Certificado de inhabilidades e incompatibilidades Representante Legal | Cumple |
| Certificado REDAM -Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Representante Legal | Cumple |
| Consulta RUES (Multas y sanciones) | Cumple |

VI. RECOMENDACIÓN

En virtud de lo anterior, se concluye que el proveedor que cumplió con los requerimientos técnicos exigidos por la Entidad y presentó la cotización con el precio más bajo fue la sociedad **GREEN SERVICES AND**

⁹ ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.

¹⁰ ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso

SOLUTIONS S.A.S. identificada con NIT **900.571.849-1**, el cual se encuentra habilitado para la celebración de la Orden de Compra¹¹ del evento de cotización No. 13222 – **LOTE 3 – WORKSTATION**, por el valor de **TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE. (\$312.862.857,16)**, IVA incluido y demás impuestos a los que haya lugar.

De otra parte, se advierte que el protocolo de entrega de lo requerido por la Entidad para el evento de cotización No. 13222 – **LOTE 3 - WORKSTATION**, se consignará en el documento de acta de inicio de la orden de compra, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.15 de la Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

“6.15 Indicar al Proveedor el lugar y el horario para recibir el ETP o Alquiler del ETP. Para el efecto deberá contemplarse lo señalado en el protocolo de entrega; (...)



CLAUDIA ANGELICA BEN-AMY PÁEZ
Coordinadora del Grupo Gestión de Usuarios
Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (OTSI)

Anexos: Documentos de verificación al mejor proveedor.

¹¹ Considerando que las órdenes de compra son contratos estatales.



Departamento Nacional
de Planeación - DNP

Departamento Nacional de Planeación N.I.T. 899999011 ORDEN DE COMPRA

GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

N.I.T. 900571849
Carrera 43 9 SUR 195 Edificio Square OF. 731
Medellin,
Atte: Juan Diego Osorio
cce@greencss.com
Teléfono: +1 (604) 366-2657

Número de Orden **119224** DNP-OC-014-2023
No de Instrumento
Instrumento agregación **ETP III**
Fecha de Emisión **07/11/23**
Fecha de Vencimiento **28/12/23**
Comprador **Jose Ruiz Peralta**
Ordenador del gasto **Jose Ruiz Peralta**
Supervisor **CLAUDIA ANGELICA BEN-AMY PAEZ**
Teléfono **3815000**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, con destino al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III n.º CCE-280-AMP-2021, de conformidad con las especificaciones técnicas. LOTE 3 - WORKSTATION**

Enviar a

Departamento Nacional de
Planeación
Calle 26 No.13-19 Piso 12
BOGOTA DC BOGOTA DC
Atte: Jose Ruiz Peralta

Facturar a

Departamento Nacional de
Planeación
Calle 26 No.13-19 Piso 12
BOGOTA DC, BOGOTA DC
Atte: Jose Ruiz Peralta

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|---|-------|--------|---------------|----------------|
| 1 | CDP 215123 | etp03 - ETP-WS-8. ETP -- ETP -- 6500 -- 12 NUCLEOS -- INTERMEDIA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIe -- ECC -- 64 GB 2x32 o 4x16 -- Zona 1 | 23.0 | Unidad | 11.218.323,00 | 258.021.429,00 |
| 2 | CDP 215123 | etp03 - COMPONENTE-WS-43. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio de tamaño monitor a 27" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CDP 215123 | etp03 - COMPONENTE-WS-44. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CDP 215123 | etp03 - COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | CDP 215123 | etp03 - COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) | 23.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|-----------------------|---------------|
| | | o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA - | | | | |
| 6 | CDP 215123 | etp03 - SERVICIO-WS-51. SERVICIO -- SERVICIO -- Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23.0 | Unidad | 27.666,00 | 636.318,00 |
| 7 | CDP 215123 | etp03 - SERVICIO-WS-52. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 23.0 | Unidad | 27.666,00 | 636.318,00 |
| 8 | CDP 215123 | etp03 - ACCESORIO-45. Camara WEB (WEBCAMS) Tipo 1 - NA - Todas las zonas | 23.0 | Unidad | 101.976,00 | 2.345.448,00 |
| 9 | CDP 215123 | etp03 - ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas | 23.0 | Unidad | 55.237,00 | 1.270.451,00 |
| 10 | CDP 215123 | etp03 - IVA | 1.0 | Unidad | 49.952.893,16 | 49.952.893,16 |
| | | | | | 312.862.857,16 | COP |



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIdchica LUZ DARY CHICA FAJARDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 7/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 215123 de fecha 2023-09-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Número: | 460923 | Fecha Registro: | 2023-11-07 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 312.862.857,16 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 312.862.857,16 | Saldo x Obligar: | 312.862.857,16 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900571849 | Razón Social: | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 69391016518 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 52429459 | Nombre: | SANDRA LILIANA CAMARGO BENDECK | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--------|--------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | DNP-OC-014-2023 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-11-07 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1104 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - OTSI | C-0399-1000-8-0-0399066-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TIC PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DNP A NIVEL NACIONAL | Nación | 11 | CSF | | 312.862.857,16 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 312.862.857,16 | 0,00 | 312.862.857,16 | 312.862.857,16 |

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, con destino al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III |
|----------------|---|

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 000 | DNP GESTION GENERAL | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-11-07 | 312.862.857,16 | 312.862.857,16 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|----|----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C. | | | SUCURSAL CHAPINERO | | | COD.SUC 14 | | NO.PÓLIZA 14-44-101197313 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO | | | | |
| 07 11 2023 | 07 | 11 | 2023 | 00:00 | 31 | 12 | 2026 | 23:59 | EMISION ORIGINAL | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.571.849-1 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 43 NRO. 9 S - 195 OF 731 | | | | | | CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA | | | TELÉFONO: 6043662657 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|-------------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.011-0 | | | |
| DIRECCIÓN: CL 26 13 19 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | TELÉFONO 3815000 | | |
| ADICIONAL: | | | | | | | | | | | |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. OC 119224 (DNP-OC-014-2023), CUYO OBJETO ES: ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP), A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA COMPRA O ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP III N. CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
LOTE 3 - WORKSTATION

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|----------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 07/11/2023 | 30/06/2024 | \$31,286,286.00 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | 07/11/2023 | 30/06/2024 | \$31,286,286.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 07/11/2023 | 31/12/2026 | \$15,643,143.00 |

ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| \$****197,437.00 | \$*****8,000.00 | \$*****39,033.00 | \$*****244,471.00 | \$*****78,215,715.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|------------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| LAM INTERMEDIARIO DE SEGUROS LTDA. | 143791 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGURO DEL EST
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

14-44-101197313

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



GREEN
SERVICES AND SOLUTIONS

FIRMA TOMADOR

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101197313, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de NOVIEMBRE de 2023



E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

14-44-101197313

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101197313

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

martes, 7 de noviembre de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Tomador:

GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS

Inicio de vigencia:

martes, 7 de noviembre de 2023

Fin vigencia:

jueves, 31 de diciembre de 2026

Valor total asegurado:

\$ 78.215.715

[Consultar de nuevo](#)

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.pólizas.automoviles@segurosdeleestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.pólizas.todo riesgo construccion@segurosdeleestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.pólizas.cumplimiento@segurosdeleestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.pólizas.automoviles@segurosdeleestado.com
- **Obligación de Fianza**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.pólizas.obligacion de fianza@segurosdeleestado.com

Bogotá D.C., martes, 07 de noviembre de 2023



SCT

Al responder cite este Nro.
20236400733491

Señor
DIEGO ALEJANDRO ARBOLEDA
Representante Legal de la Sociedad GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.
N.I.T. 900.571.849-1
Carrera 43 9 SUR 195 OF. 731
Medellín, Colombia
finanzas@greencss.com y josefernando.carmona@greencss.com

Asunto: Aprobación de la Garantía Orden de Compra No. 119224 (DNP-OC-014-2023) celebrado entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP y GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.

De conformidad con lo estipulado en el numeral 18.2. "Garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras" del Acuerdo Marco de Precios n.º CCE-280-AMP-2021, se informa que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) revisó y validó la póliza de cumplimiento No. 14-44-101197313 emitida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. a favor de entidades estatales constituida por la empresa que usted representa para amparar los riesgos derivados de la orden de compra del asunto. En consideración a que la citada garantía cumple las exigencias de los documentos del proceso de contratación de la orden de compra, me permito comunicarle que se le imparte la correspondiente aprobación por la Entidad.

La Orden de Compra en mención fue registrada presupuestalmente por parte del DNP el día 7 de noviembre de 2023 bajo el número 460923. Se indica que la supervisora de la orden de compra es la Coordinadora del Grupo de Gestión de Usuarios de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información, se precisa que este cargo lo ostenta Claudia Angelica Benamy Paez y su correo institucional es: cbenamy@dnpc.gov.co

DNP

Firmado
digitalmente

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador: 601 3815000

www.dnp.gov.co
Página 1 de 2

Línea gratuita: PBX 381 5000



Cordialmente,

JOHANNA PAOLA RESTREPO SIERRA
Subdirectora de Contratación

DNP

Firmado
digitalmente

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador: 601 3815000

www.dnp.gov.co
Página 2 de 2

Línea gratuita: PBX 381 5000



MEMORANDO

Bogotá D.C., martes, 07 de noviembre de 2023



SCT

Al responder cite este Nro.
20236400171053

PARA: **CLAUDIA ANGELICA BENAMY PAEZ**
Coordinadora del Grupo de Gestión de Usuarios de la Oficina de
Tecnología y Sistemas de Información

DE: **JOHANNA PAOLA RESTREPO SIERRA**
Subdirectora de Contratación

ASUNTO: Designación Supervisión Orden de Compra **No. 119224 (DNP-OC-014-2023) celebrado entre el Departamento Nacional de Planeación - DNP y GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.**

Por medio del presente documento se comunica su designación como Supervisor de la orden de compra del asunto y se informa la fecha de inicio de ejecución del mismo.

Así mismo, se informa que mediante Resolución No. 2984 del 29 de diciembre de 2021, se modificó el Manual de Contratación del DNP, el cual se encuentra disponible en la página Intranet del DNP, <http://larebeca/contratacion/Paginas/manual-de-contratacion.aspx>, así como los manuales operativos para el caso de los contratos suscritos con recursos de crédito, indispensables para el efectivo, eficiente y oportuno ejercicio de sus funciones de supervisión.

A continuación, se destaca de modo general, algunos aspectos relevantes que deberán ser tenidos en cuenta durante la supervisión de la orden de compra:

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: 601 3815000

Línea gratuita: PBX 381 5000

DNP

Firmado
digitalmente



1. Plazo de ejecución e inicio de la orden de compra

El plazo de ejecución la orden de compra será hasta el 28 de diciembre de 2023, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, es decir el 7 de noviembre de 2023, fecha en la cual se emitió el registro presupuestal No. 460923, se aprobó la respectiva póliza por parte de la Entidad y se firmó el acta de inicio correspondiente.

2. Alcance de la función

La esencia de la función de supervisión consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por esta razón, corresponde al supervisor, ejercer la vigilancia y el control del respectivo de la orden de compra en las fases de ejecución y liquidación, así como prevenir los posibles riesgos a los que pueda estar expuesto el DNP, en virtud de la orden de compra.

Por regla general, el ejercicio de esta función termina con el vencimiento del plazo de ejecución o cuando haya lugar a la liquidación de la orden de compra. Sin embargo, es posible que la función se extienda, cuando subsistan obligaciones a cargo del contratista (por ejemplo, cuando el contratista deba garantizar la calidad de los bienes y de los servicios suministrados por un tiempo superior al del plazo de ejecución del contrato).

Para el ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta, entre otros, las normas correspondientes, los Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente; y el capítulo en materia de supervisión contenido a partir del numeral **6.2. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** del Manual de Contratación del **DNP**, así como los demás sistemas establecidos por la Entidad.

3. Modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y cesiones

Cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder la orden de compra, el supervisor deberá, en todos los casos, presentar con razonable antelación, una solicitud escrita, debidamente motivada, en la que se describa la justificación y las razones por las cuales es necesario

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: 601 3815000

Línea gratuita: PBX 381 5000

DNP

Firmado
digitalmente



adelantar cualquier trámite señalado, la cual deberá dirigir al Ordenador del Gasto, previa comunicación del contratista.

Estas solicitudes, según corresponda:

- No podrán modificar el objeto contractual.
- No podrán superar el 50% del valor total del contrato.
- Implicarán, tratándose de modificaciones en tiempo o en valor, la modificación de la garantía del contrato.
- En caso de cesión, el perfil definido en los Estudios Previos, deberá cumplirse por el cesionario y previa aprobación de la Entidad.
- En caso de solicitar la suspensión de la orden de compra deberá soportar dicha solicitud.

4. Monitoreo de los Riesgos:

El supervisor debe realizar el monitoreo constante a los riesgos de la contratación y deberá dejar las constancias del respectivo monitoreo en el expediente de la orden de compra en el sistema de gestión documental de la Entidad.

5. Dificultades durante la ejecución del contrato

En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el supervisor deberá informar y solicitar mediante memorando de manera oportuna con todos los soportes a la Subdirección de Contratación del DNP la asesoría legal correspondiente.

6. Manejo documental del contrato

Será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental, y de incluir en el expediente de ORFEO los documentos que se generen con ocasión de la ejecución de la orden de compra y/o de remitir al grupo correspondiente de la subdirección administrativa y de relacionamiento con la ciudadanía los informes y documentos que se deriven en virtud de la orden de compra.

DNP

Firmado
digitalmente

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: 601 3815000

Línea gratuita: PBX 381 5000



7. Inhabilidades e Incompatibilidades.

Deberá verificar que, en virtud de lo establecido por el Artículo 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables, no se configuren inhabilidades y/o incompatibilidades por parte del contratista.

8. SECOP II / TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

El supervisor deberá contar con los permisos correspondiente para realizar el seguimiento en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de tal manera que todo lo que haga parte del expediente en línea corresponda a los informes y facturas cargadas en el expediente contractual en el sistema de gestión de la Entidad.

9. Capacitaciones en temas de contratación

En calidad de supervisor deberá asistir a todas las capacitaciones impartidas por la entidad, ya sea de manera virtual o presencial, en materia de supervisión de contratos.

10. Asistencia legal durante la supervisión del contrato

La Subdirección de Contratación del DNP, estará disponible para prestarle la asesoría y el apoyo legal que usted pueda requerir durante la supervisión del contrato a su cargo.

Cordialmente,

Elaboró: Alexandra García Silva, Abogada de la Subdirección de Contratación

Dirección: Calle 26 # 13 – 19 Bogotá, D.C., Colombia

Conmutador: 601 3815000

Línea gratuita: PBX 381 5000

DNP

Firmado
digitalmente



ACTA DE INICIO


| | |
|--|--|
| Orden de Compra | 119224 DNP-OC-014-2023 |
| Objeto | Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, con destino al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP III n.º CCE-280-AMP-2021, de conformidad con las especificaciones técnicas. LOTE 3 - WORKSTATION |
| Contratista | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS |
| Nit. | 900571849 |
| Valor de la Orden de Compra | TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE. (\$312.862.857,16) incluido IVA. |
| Fecha de Emisión de la Orden | 07 de noviembre de 2023 |
| Fecha de Terminación de la orden | 28 de diciembre de 2023 |
| Actividades o Cronograma de Ejecución | Actividades y obligaciones suscritas en el Acuerdo Marco de Precios existente y los servicios estipulados en la orden de compra y el estudio previo y sus anexos. |
| Nombre de los supervisores: | Claudia Angélica Ben-amy Páez Coordinador Grupo Gestión de Usuarios Oficina de Tecnología y Sistemas de Información |

En la Ciudad de **Bogotá**, el día siete (**07**) del mes de **noviembre de 2023**, Se reunieron la señora Claudia Angélica Ben-amy Páez, Coordinador Grupo Gestión de Usuarios en su calidad de Supervisora del Contrato de la **DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN** identificada con Nit 899.999.011, y el **Sr. Diego Alejandro Arboleda Giraldo** en su calidad de Representante Comercial de **GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS** identificada con **NIT 900.571.849-1**, con el fin de dejar constancia por medio de la presente Acta de Inicio Real y Efectiva la Ejecución de la Orden de Compra **Nº 119224** está proveniente Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos **ETP - III, CCE-280-AMP-2021** previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales.



En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los siete (07) días del mes de noviembre de 2023.

SUPERVISOR



CLAUDIA ANGÉLICA BEN-AMY PÁEZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN

EL CONTRATISTA



DIEGO ALEJANDRO ARBOLEDA
C.C. 3.413.830 de Envigado (Antioquia)
REPRESENTANTE LEGAL
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS