

CONTRATO SUSCRITO ENTRE CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA Y FRUTAS Y WAFFLES

Entre los suscritos a saber: **JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.303.316 de El Tambo (N), en su calidad de Representante Legal de **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA** identificada con Nit. 87.303.316-1 quien para los efectos del presente contrato se denominará **CONTRATISTA**, Y **IRMA DEL SOCORRO REINA ORTIZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 27.082.212 de Pasto (N) en su calidad de Representante Legal de **FRUTAS Y WAFFLES**, identificada con Nit. 27.082.212-4 se denominará **EL CONTRATANTE**, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministros, cuyo objeto es **EFFECTUAR EL SUMINISTRO DE TODA CLASE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO FRUTAS Y WAFFLES**

Este contrato se celebra previas las siguientes consideraciones:

Que **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA** celebró el contrato N° 0001 de fecha 12 de Febrero de 2018 con **FRUTAS Y WAFFLES** cuyo objeto es, SUMINISTRO DE TODA CLASE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y INSTALACIÓN PARA LA EMPRESA FRUTAS Y WAFFLES

Que **EL CONTRATANTE** ha manifestado mediante carta de intención, su interés y decisión de contratar con CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA identificada con número de NIT No. 87.303.316-1 para prestar el servicio del EL SUMINISTRO DE TODA CLASE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO FRUTAS Y WAFFLES

Que con base en los acuerdos allegados por las partes, se celebra el presente contrato el cual se registrá por las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete garantizar el SUMINISTRO DE TODA CLASE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO FRUTAS Y WAFFLES

CLAUSULA SEGUNDA.-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA en cumplimiento del contrato, estará obligado a:

1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato, evitando dilaciones.

3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

4. Las demás que por ley o contrato le correspondan.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades, de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la entidad o a terceros.

CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRTANTE. En cumplimiento del contrato, estará obligada a:

1. Las facturas serán presentadas para pago los 05 primeros días de cada mes.

2.- Pagar dentro de los 10 días siguientes las facturas presentadas por EL CONTRATISTA.

3.-. Suministrar en forma oportuna la información que requiera **EL CONTRATISTA.**

4.-. Resolver las peticiones que le sean presentadas por **EL CONTRATISTA** en los términos consagrados en la Ley.

5.-. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El Monto del presupuesto oficial estimado para la presente contratación es de 45.000.000 millones (cuarenta y cinco Millones de Pesos). **PARAGRAFO PRIMERO.-** Para el pago de los servicios prestados, se tendrán en cuenta las ordenes de servicio que se autoricen para cada caso en particular, las cuales se pagarán una vez sea presentada la factura con el lleno de los requisitos legales y dentro del plazo establecido en la cláusula tercera del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA.- SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS. Tanto el contratista como el Contratante, acuerdan una revisión periódica de los precios pactados dirigidos a revisar y actualizar los precios de los materiales en el transcurso del tiempo de ejecución del contrato, para tales efectos se constituirá un comité integrado por personal de **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA** y del contratante, cuyas decisiones en cuanto a los precios será de obligatorio acatamiento por las partes; es decir, debe asumir los precios que se determine por parte de dicho comité.

CLAUSULA SEPTIMA.-DURACION. Para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se ha establecido por un tiempo de nueve meses (06 meses) prorrogable, contado a partir de la suscripción de este contrato, este plazo podrá prorrogarse según sea requerido por la contratante y de mutuo acuerdo por las partes.

CLAUSULA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONTRUCCION. **EL CONTRATISTA** debe garantizar que los materiales de construcción que suministre, distribuya, se ha de excelente calidad.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION. Para todos los efectos administrativos judiciales y demás, la sede del contrato se entenderá el municipio de pasto.

CLAUSULA DECIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los conflictos que surjan durante la ejecución del contrato, se solucionarán en primera instancia mediante el diálogo directo entre las partes; las que no puedan solucionarse mediante esta forma, en un plazo que no podrá exceder de un (01) mes, contados a partir de la fecha en que una de las partes manifieste a la otra la existencia a su juicio de una diferencia, serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos autorizados por la legislación colombiana.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- Las partes podrán dar por terminado el presente contrato antes de su finalización o no prorrogarlo, por las siguientes causas: a) Si se presenta un cambio de normatividad que afecte de cualquier manera el desarrollo del objeto del presente contrato; b) Si **EL CONTRATANTE** incumple alguna o algunas de las obligaciones emanadas de este contrato o las que de él se deriven; c) Si la Contratante incumple alguna o algunas de las obligaciones emanadas de este contrato o las que de él se deriven. d) Por mutuo acuerdo. En todos los casos, las partes deberán dar aviso entre sí por escrito con (10) diez días hábiles de anticipación a la fecha de la terminación del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-PROHIBICIONES DE CEDER EL CONTRATO. **EL CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato, ni subcontratar su ejecución en todo o en parte, sin el consentimiento previo y escrito de la Contratante.


CLAUSULA DECIMA TERCERA.-GASTOS E IMPUESTOS. Están a cargo del **CONTRATANTE** el impuesto que genere la ejecución del presente contrato.

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. Este contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia se firma el presente contrato, a los trece (12) días del mes de Febrero de 2018.



JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 87.303.316
CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA
EL CONTRATISTA



IRMA DEL SOCORRO REINA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 27.082.212
FRUTAS Y WAFFLES
EL CONTRATANTE

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE FRUTAS Y WAFFLES, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN**

CERTIFICA:

Que la empresa CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA, REPRESENTADO POR JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO, identificado con Nit No. 87.303.316-1, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato No. 0001 de fecha 12 de Febrero de 2018 hasta el 12 de Agosto de 2018, suscrito con FRUTAS Y WAFFLES.

Se expide la presente certificación para la liquidación del citado contrato a los trece (13) días del mes de Agosto de dos mil diez y ocho (2018).



FRUTAS Y WAFFLES

Representada por IRMA DEL SOCORRO REINA ORTIZ
SUPERVISOR

**CONTRATO SUSCRITO ENTRE CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE
CONFIANZA Y FRUTAS Y WAFFLES**

Entre los suscritos a saber: **JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.303.316 de El Tambo (N), en su calidad de Representante Legal de **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA** identificada con Nit. 87.303.316-1 quien para los efectos del presente contrato se denominará **CONTRATISTA, Y IRMA DEL SOCORRO REINA ORTIZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 27.082.212 de Pasto (N) en su calidad de Representante Legal de **FRUTAS Y WAFFLES**, identificada con Nit. 27.082.212-4 se denominará **EL CONTRATANTE**, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministros, cuyo objeto es **EFFECTUAR EL SUMINISTRO DE TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION UNA OBRA EN LA CIUDAD DE PASTO.** En la(s) siguiente(s) ciudad(es):

MUNICIPIO	NOMBRE - OBRA	DIRECCION	TELEFONO	E-MAIL
PASTO	OBRA PARQUE BOLIVAR	CLL 21 No. 6-134	3017549617	

Este contrato se celebra previas las siguientes consideraciones:

Que **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA** celebró el contrato N° 0001 de fecha 12 de Febrero de 2018 con **FRUTAS Y WAFFLES** cuyo objeto es, SUMINISTRO DE TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA OBRA EN LA CIUDAD DE PASTO.

Que **EL CONTRATANTE** ha manifestado mediante carta de intención, su interés y decisión de contratar con CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA identificada con número de NIT No. 87.303.316-1 para prestar el servicio del EL SUMINISTRO DE TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA OBRA EN LA CIUDAD DE PASTO.

Que con base en los acuerdos allegados por las partes, se celebra el presente contrato el cual se regirá por las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete garantizar el SUMINISTRO DE TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

CLAUSULA SEGUNDA.-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA en cumplimiento del contrato, estará obligado a:

1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato, evitando dilaciones.
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
4. Las demás que por ley o contrato le correspondan.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades, de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la entidad o a terceros.

CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. En cumplimiento del contrato, estará obligada a:

1. Las facturas serán presentadas para pago los 05 primeros días de cada mes.
- 2.- Pagar dentro de los 10 días siguientes las facturas presentadas por EL CONTRATISTA.
- 3.-. Suministrar en forma oportuna la información que requiera **EL CONTRATISTA.**
- 4.-. Resolver las peticiones que le sean presentadas por **EL CONTRATISTA** en los términos consagrados en la Ley.
- 5.-. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El Monto del presupuesto oficial estimado para la presente contratación es de 300.000.000 millones (Trecientos Millones de Pesos). **PARAGRAFO PRIMERO.-** Para el pago de los servicios prestados, se tendrán en cuenta las ordenes de servicio que se autoricen para cada caso en particular, las cuales se pagarán una vez sea presentada la factura con el lleno de los requisitos legales y dentro del plazo establecido en la cláusula tercera del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA.- SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS. Tanto el contratista como el Contratante, acuerdan una revisión periódica de los precios pactados dirigidos a revisar y actualizar los precios de los materiales en el transcurso del tiempo de ejecución del contrato, para tales efectos se constituirá un comité integrado por personal de **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA** y del contratante, cuyas decisiones en cuanto a los precios será

de obligatorio acatamiento por las partes; es decir, debe asumir los precios que se determine por parte de dicho comité.

CLAUSULA SEPTIMA.-DURACION. Para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se ha establecido por un tiempo de seis meses (06 meses) prorrogable, contado a partir de la suscripción de este contrato, este plazo podrá prorrogarse según sea requerido por la contratante y de mutuo acuerdo por las partes.

CLAUSULA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONTRUCCION. **EL CONTRATISTA** debe garantizar que los materiales de construcción que suministre, distribuya, se ha de excelente calidad.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION. Para todos los efectos administrativos judiciales y demás, la sede del contrato se entenderá el municipio de pasto.

CLAUSULA DECIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los conflictos que surjan durante la ejecución del contrato, se solucionarán en primera instancia mediante el diálogo directo entre las partes; las que no puedan solucionarse mediante esta forma, en un plazo que no podrá exceder de un (01) mes, contados a partir de la fecha en que una de las partes manifieste a la otra la existencia a su juicio de una diferencia, serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos autorizados por la legislación colombiana.


CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- Las partes podrán dar por terminado el presente contrato antes de su finalización o no prorrogarlo, por las siguientes causas: a) Si se presenta un cambio de normatividad que afecte de cualquier manera el desarrollo del objeto del presente contrato; b) Si **EL CONTRATANTE** incumple alguna o algunas de las obligaciones emanadas de este contrato o las que de él se deriven; c) Si la Contratante incumple alguna o algunas de las obligaciones emanadas de este contrato o las que de él se deriven. d) Por mutuo acuerdo. En todos los casos, las partes deberán dar aviso entre sí por escrito con (10) diez días hábiles de anticipación a la fecha de la terminación del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-PROHIBICIONES DE CEDER EL CONTRATO. **EL CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato, ni subcontratar su ejecución en todo o en parte, sin el consentimiento previo y escrito de la Contratante.


CLAUSULA DECIMA TERCERA.-GASTOS E IMPUESTOS. Están a cargo del **CONTRATANTE** el impuesto que genere la ejecución del presente contrato.

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. Este contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia se firma el presente contrato, a los cinco (05) días del mes de Junio de 2018.



JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 87.303.316
CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA
EL CONTRATISTA




IRMA DEL SOCORRO REINA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 27.082.212
FRUTAS Y WAFFLES
EL CONTRATANTE

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE FRUTAS Y WAFFLES, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que la empresa CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA, REPRESENTADO POR JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO, identificado con Nit No. 87.303.316-1, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato No. 0002 de fecha 05 de Junio de 2018 hasta el 05 de Diciembre de 2018, suscrito con FRUTAS Y WAFFLES.

Se expide la presente certificación para la liquidación del citado contrato a los seis (06) días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho (2018).



FRUTAS Y WAFFLES

Representada por IRMA DEL SOCORRO REINA ORTIZ
SUPERVISOR

CONTRATO SUSCRITO ENTRE DISTRIBUIDORA CONSTRUNAR Y COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS

Entre los suscritos a saber: **JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.303.316 de El Tambo (N), en su calidad de Representante Legal de **DISTRIBUIDORA CONSTRUNAR** identificada con Nit. 87.303.316-1 quien para los efectos del presente contrato se denominará **CONTRATISTA**, Y **OSCAR OBANDO ROJAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.453.288 de Samaniego (N) en su calidad de Representante Legal de **COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS**, se denominará **EL CONTRATANTE**, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministros, cuyo objeto es **EFFECTUAR EL SUMINISTRO DE TODO TIPO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LAS ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO.**

Este contrato se celebra previas las siguientes consideraciones:

Que **DISTRIBUIDORA CONSTRUNAR** celebró el contrato N° 0001 de fecha 01 de junio de 2020 con **COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS** cuyo objeto es, **EFFECTUAR EL SUMINISTRO DE TODO TIPO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LAS ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO.**

Que **EL CONTRATANTE** ha manifestado mediante carta de intención, su interés y decisión de contratar con **DISTRIBUIDORA CONSTRUNAR** identificada con número de NIT No. 87.303.316-1 para prestar el servicio **DEL SUMINISTRO DE TODO TIPO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LAS ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO.**

Que con base en los acuerdos allegados por las partes, se celebra el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete a garantizar el **SUMINISTRO DE TODO TIPO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA LAS ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO.**

CLAUSULA SEGUNDA. -OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA en cumplimiento del contrato, estará obligado a:

1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato, evitando dilaciones.
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
4. Las demás que por ley o contrato le correspondan.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades, de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la entidad o a terceros.

CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. En cumplimiento del contrato, estará obligada a:

1. Las facturas serán presentadas para pago los 05 primeros días de cada mes.
- 2.- Pagar dentro de los 10 días siguientes las facturas presentadas por EL CONTRATISTA.
- 3.-. Suministrar en forma oportuna la información que requiera **EL CONTRATISTA**.
- 4.-. Resolver las peticiones que le sean presentadas por **EL CONTRATISTA** en los términos consagrados en la Ley.
- 5.-. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El Monto del presupuesto oficial estimado para la presente contratación es de Treinta y Cinco Millones de Pesos mda/cte (\$35.000.000). **PARAGRAFO PRIMERO.** - Para el pago de los servicios prestados, se tendrán en cuenta las ordenes de servicio que se autoricen para cada caso en particular, las cuales se pagarán una vez sea presentada la factura con el lleno de los requisitos legales y dentro del plazo establecido en la cláusula tercera del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA. - SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS. Tanto el contratista como el Contratante, acuerdan una revisión periódica de los precios pactados dirigidos a revisar y actualizar los precios de los materiales en el transcurso del tiempo de ejecución del contrato, para tales efectos se constituirá un comité integrado por personal de **DISTRIBUIDORA CONSTRUNAR** y del contratante,

cuyas decisiones en cuanto a los precios será de obligatorio acatamiento por las partes; es decir, debe asumir los precios que se determine por parte de dicho comité.

CLAUSULA SEPTIMA. -DURACION. Para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se ha establecido por un tiempo de nueve meses (09 meses) prorrogable, contado a partir de la suscripción de este contrato, este plazo podrá prorrogarse según sea requerido por la contratante y de mutuo acuerdo por las partes.

CLAUSULA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONTRUCCION. **EL CONTRATISTA** debe garantizar que los materiales de construcción que suministre, distribuya, se ha de excelente calidad.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION. Para todos los efectos administrativos judiciales y demás, la sede del contrato se entenderá en el corregimiento de Catambuco.

CLAUSULA DECIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los conflictos que surjan durante la ejecución del contrato, se solucionarán en primera instancia mediante el diálogo directo entre las partes; las que no puedan solucionarse mediante esta forma, en un plazo que no podrá exceder de un (01) mes, contados a partir de la fecha en que una de las partes manifieste a la otra la existencia a su juicio de una diferencia, serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos autorizados por la legislación colombiana.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- Las partes podrán dar por terminado el presente contrato antes de su finalización o no prorrogarlo, por las siguientes causas: a) Si se presenta un cambio de normatividad que afecte de cualquier manera el desarrollo del objeto del presente contrato; b) Si **EL CONTRATANTE** incumple alguna o algunas de las obligaciones emanadas de este contrato o las que de él se deriven; c) Si la Contratante incumple alguna o algunas de las obligaciones emanadas de este contrato o las que de él se deriven. d) Por mutuo acuerdo. En todos los casos, las partes deberán dar aviso entre sí por escrito con (10) diez días hábiles de anticipación a la fecha de la terminación del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-PROHIBICIONES DE CEDER EL CONTRATO. **EL CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato, ni subcontratar su ejecución en todo o en parte, sin el consentimiento previo y escrito de la Contratante.


CLAUSULA DECIMA TERCERA.-GASTOS E IMPUESTOS. Están a cargo del **CONTRATANTE** el impuesto que genere la ejecución del presente contrato.

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. Este contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia se firma el presente contrato, al primer (01) día del mes de junio de 2020.



JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 87.303.316
DISTRIBUIDORA CONSTRUNAR
EL CONTRATISTA




OSCAR OBANDO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 87.453.288
COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS
EL CONTRATANTE

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS, EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION**

CERTIFICA:

Que la empresa **DISTRIBUIDORA CONSTRUNAR** representada por **JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO**, identificado con Nit No. 87.303.316-1, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato No. 0001 de fecha 01 de junio de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020, suscrito con **COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS**.

Se expide la presente certificación para la liquidación del citado contrato a los siete (07) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).



**OSCAR OBANDO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 87.453.288
COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS
EL CONTRATANTE**

CONTRATO SUSCRITO ENTRE CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA Y COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS

Entre los suscritos a saber: **JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.303.316 de El Tambo (N), en su calidad de Representante Legal de **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA** identificada con Nit. 87.303.316-1 quien para los efectos del presente contrato se denominará **CONTRATISTA**, Y **OSCAR OBANDO ROJAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.453.288 de Samaniego (N) en su calidad de Representante Legal de **COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS**, se denominará **EL CONTRATANTE**, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministros, cuyo objeto es **EFFECTUAR EL SUMINISTRO DE TODA CLASE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION UNA OBRA EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO.**

Este contrato se celebra previas las siguientes consideraciones:

Que **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA** celebró el contrato N° 0001 de fecha 12 de Febrero de 2018 con **COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS** cuyo objeto es, **EL SUMINISTRO DE TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA OBRA EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO.**

Que **EL CONTRATANTE** ha manifestado mediante carta de intención, su interés y decisión de contratar con **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA** identificada con número de NIT No. 87.303.316-1 para prestar el servicio del **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA OBRA EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO.**

Que con base en los acuerdos allegados por las partes, se celebra el presente contrato el cual se registrá por las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO. EL CONTRATISTA se compromete garantizar el **SUMINISTRO DE TODA CLASE MATERIALES DE CONSTRUCCION.**

CLAUSULA SEGUNDA.-OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA en cumplimiento del contrato, estará obligado a:

1. Cumplir con el objeto contractual.
2. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato, evitando dilaciones.

3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

4. Las demás que por ley o contrato le correspondan.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades, de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la entidad o a terceros.

CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL CONTRTANTE. En cumplimiento del contrato, estará obligada a:

1. Las facturas serán presentadas para pago los 05 primeros días de cada mes.

2.- Pagar dentro de los 10 días siguientes las facturas presentadas por EL CONTRATISTA.

3.-. Suministrar en forma oportuna la información que requiera **EL CONTRATISTA**.

4.-. Resolver las peticiones que le sean presentadas por **EL CONTRATISTA** en los términos consagrados en la Ley.

5.-. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El Monto del presupuesto oficial estimado para la presente contratación es de 120.000.000 millones (Ciento Veinte Millones de Pesos). **PARAGRAFO PRIMERO.-** Para el pago de los servicios prestados, se tendrán en cuenta las ordenes de servicio que se autoricen para cada caso en particular, las cuales se pagarán una vez sea presentada la factura con el lleno de los requisitos legales y dentro del plazo establecido en la cláusula tercera del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA.- SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS. Tanto el contratista como el Contratante, acuerdan una revisión periódica de los precios pactados dirigidos a revisar y actualizar los precios de los materiales en el transcurso del tiempo de ejecución del contrato, para tales efectos se constituirá un comité integrado por personal de **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA** y del contratante, cuyas decisiones en cuanto a los precios será de obligatorio acatamiento por las partes; es decir, debe asumir los precios que se determine por parte de dicho comité.

CLAUSULA SEPTIMA.-DURACION. Para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, se ha establecido por un tiempo de nueve meses (09 meses) prorrogable, contado a partir de la suscripción de este contrato, este plazo podrá prorrogarse según sea requerido por la contratante y de mutuo acuerdo por las partes.

CLAUSULA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONTRUCCION. **EL CONTRATISTA** debe garantizar que los materiales de construcción que suministre, distribuya, se ha de excelente calidad.

CLAUSULA NOVENA.- LUGAR DE EJECUCION. Para todos los efectos administrativos judiciales y demás, la sede del contrato se entenderá el corregimiento de Catambuco.

CLAUSULA DECIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Los conflictos que surjan durante la ejecución del contrato, se solucionarán en primera instancia mediante el diálogo directo entre las partes; las que no puedan solucionarse mediante esta forma, en un plazo que no podrá exceder de un (01) mes, contados a partir de la fecha en que una de las partes manifieste a la otra la existencia a su juicio de una diferencia, serán resueltas a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos autorizados por la legislación colombiana.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- Las partes podrán dar por terminado el presente contrato antes de su finalización o no prorrogarlo, por las siguientes causas: a) Si se presenta un cambio de normatividad que afecte de cualquier manera el desarrollo del objeto del presente contrato; b) Si **EL CONTRATANTE** incumple alguna o algunas de las obligaciones emanadas de este contrato o las que de él se deriven; c) Si la Contratante incumple alguna o algunas de las obligaciones emanadas de este contrato o las que de él se deriven. d) Por mutuo acuerdo. En todos los casos, las partes deberán dar aviso entre sí por escrito con (10) diez días hábiles de anticipación a la fecha de la terminación del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-PROHIBICIONES DE CEDER EL CONTRATO. **EL CONTRATISTA** no podrá ceder el presente contrato, ni subcontratar su ejecución en todo o en parte, sin el consentimiento previo y escrito de la Contratante.


CLAUSULA DECIMA TERCERA.-GASTOS E IMPUESTOS. Están a cargo del **CONTRATANTE** el impuesto que genere la ejecución del presente contrato.

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. Este contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia se firma el presente contrato, a los trece (12) días del mes de Febrero de 2018.



JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 87.303.316
CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA
EL CONTRATISTA



OSCAR OBANDO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 87.453.288
COMERCIALIZADORA BELLA LUNA SAS
EL CONTRATANTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO

Acta No. 280 /

Registrada al folio No. 09 /

San Juan de Pasto; (14) de Diciembre de 2018

Intervienen:

MY. SANTACRUZ LÓPEZ CARLOS ANDRÉS

Oficial de Acción Integral BR23

SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ST. BARONA HURTADO JULIANA

Almacenista de Intendencia BASPC N° 23

JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO C.C N° 87.303.316 de El Tambo (N) Propietario del Establecimiento de Comercio CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA NIT 87303316-1

Asunto:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No.072-CENAC-PASTO-2018, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A BIBOY GMCAB, BASPC23 Y BITER 23 UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No.	072-CENACPASTO- 2018.
FECHA SUSCRIPCIÓN.	21 DE NOVIEMBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A BIBOY GMCAB, BASPC23 Y BITER 23 UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018.
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA.	EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO, se obliga para con el contratista a cancelar el valor del presente contrato, mediante giro directo a la CUENTA AHORROS N° 97258108144 de Banco Bancolombia S.A. que el contratista registró como suya, de la siguiente forma:

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N° 14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	<p>Mediante giros parciales contra entregas parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los BIENES por el MDN- Ejército Nacional-CENAC REGIONAL PASTO, acta suscrita por el supervisor del contrato. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL PASTO, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 5. Entrada a almacén. 6. Los pagos serán conforme a la distribución presupuestal del rubro durante el plazo de ejecución. <p>NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga.</p>
CONTRATISTA.	JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO C.C N° 87.303.316 de El Tambo (N) Propietario del Establecimiento de Comercio CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA NIT 87303316-1
INTERVENTOR.	OMITIDO
SUPERVISOR.	MY. SANTACRUZ LÓPEZ CARLOS ANDRÉS Oficial de Acción Integral BR23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$38.500.000, 00)
PLAZO DE ENTREGA.	El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 15 de diciembre de 2018.
PLAZO DE DURACIÓN.	El plazo de duración del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más después de ejecutado para su liquidación en concordancia con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
FECHA INICIACIÓN.	04 DE DICIEMBRE DEL 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN.	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN.	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
PLAZO.	OMITIDO

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



8	Arena	Arena de peña semilavada, ICONTEC 174	M3	\$ 23.445,38	\$ 4.454,62	\$ 27.900,00	17	\$ 474.300,00
9	Bisagras 3x3	Calibre de lámina 1,5mm hierro irizado-zincado	Par	\$ 924,37	\$ 175,63	\$ 1.100,00	5	\$ 5.500,00
11	Bujes	Buje PVC presion 1 1/2" x 1 1/4"	Unidad	\$ 1.932,77	\$ 367,23	\$ 2.300,00	4	\$ 9.200,00
12	Breaker	aplicaciones monofasicas, de 12.3 polos, voltaje 120, 240VCA, de 20 amperios CAH. CAH SUR, PB o CHP capacidad 2,10KA de 20 amperios	Unidad	\$ 6.974,79	\$ 1.325,21	\$ 8.300,00	4	\$ 33.200,00
13	Brocha	Material nylon, 612 afilados, y orquillados, de 2"	Unidad	\$ 2.689,08	\$ 510,92	\$ 3.200,00	4	\$ 12.800,00
14	Brocha Plástica 3/4	Cerdas sintéticas ideales para pinturas de interiores y exteriores como látex, vinilátex, pintura de agua, etc. -Resistente a solventes; nula absorción de agua.	Unidad	\$ 921,01	\$ 174,99	\$ 1.096,00	4	\$ 4.384,00
15	Broca	Broca 1x4	Unidad	\$ 2.941,18	\$ 558,82	\$ 3.500,00	4	\$ 14.000,00
17	Cable duplex	2x8 Conductor de cobre suave flexible, aislado en PVC.	Metros	\$ 490,76	\$ 93,24	\$ 584,00	1	\$ 584,00
18	Cable	cable de cobre desnudo n° 6	Metros	\$ 1.932,77	\$ 367,23	\$ 2.300,00	150	\$ 345.000,00
19	Cable	cable duplex 2 x10	Metros	\$ 1.000,00	\$ 190,00	\$ 1.190,00	50	\$ 59.500,00
20	Cal hidratada presentación 10 KG.	Cal Hidratada Para Blanquear 10Kg La cal es un material sólido alcalino fuerte, clasificado según la NCh 2120/8, Parte 8, Clase 8, como sustancia corrosiva, con número de referencia de N.U. 1510 y disposición especial 105 III. En NCh 2190, referida a marcas para información de riesgos, le corresponde etiqueta y rotulación de acuerdo a lo descrito en Clase 4, División 4.3 y a lo señalado en Clase 6, División 6.1.	Bulto	\$ 5.000,00	\$ 950,00	\$ 5.950,00	4	\$ 23.800,00
21	Candado	Candado de bronce macizo 50mm • Gancho de acero endurecido • Sistema de cierre de doble anclaje • Combinación de 6 pines de bronce • Grado de Seguridad: Medio • Nivel de Corrosión: Para humedad • Incluye 3 llaves • Terminación: Bronce liso	Unidad	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00	4	\$ 47.600,00

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	OMITIDO
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2018

En Pasto, el día (14) de Diciembre de 2018, se reunieron: EN LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de Contratante y con JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO C.C N° 87.303.316 de El Tambo (N) Propietario del Establecimiento de Comercio CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA NIT 87303316-1, en su calidad de CONTRATISTA; y el Señor Mayor. MY. SANTACRUZ LÓPEZ CARLOS ANDRÉS Oficial de Acción Integral BR23, en su calidad de supervisor del contrato No.072-CENAC-PASTO-2018, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el numeral noveno del citado contrato. Se acordó realizar un pago el mes de Diciembre del 2018 por valor de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$33.409.243,00) correspondiente al SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A BIBOY GMCAB, BASPC23 Y BITER 23 UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes adquiridos así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO + IVA	BASPC2 3 CANT	VALOR
1	Abrazadera Plástica	Banda circular plástica de tirafondo incorporado, apriete autoajustable. Diámetro 70mm	Paquete	\$ 7.084,87	\$ 1.346,13	\$ 8.431,00	12	\$ 101.172,00
2	Accesorios baño	Material en acrílico 6 piezas cromado adecuado e instalado a todo costo.	Kit	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00	4	\$ 95.200,00
3	Acople lavamanos	Material Plástico Acople 1/2 x 1/2 40 cm Plástico	Unidad	\$ 2.521,01	\$ 478,99	\$ 3.000,00	4	\$ 12.000,00
4	Acople sanitario	Material Plástico Acople sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	Unidad	\$ 2.521,01	\$ 478,99	\$ 3.000,00	4	\$ 12.000,00
6	Amarre para caballete	Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 x 20 Unidades	Paquete	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	4	\$ 456,00
7	Anticorrosivo gris	Base Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales, Tipo Anticorrosivos, Características Pintura decorativa caracterizada por reflejos y texturas, con versatilidad y belleza que da un efecto agradable a los espacios elegidos. Color gris. Brillo 0 - 10 % Viscosidad 80 - 105 KU Densidad 4,63 - 4,80 Kg / Gal Método de aplicación Brocha/Pistola Contenido de VOC 436 - 470 Secamiento al tacto 2 - 4 Horas Secamiento entre manos 6 - 8 Horas	Galón	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00	2	\$ 47.600,00

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono: 02-322-1111 Correo Electrónico: cenac@cenac.gov.co



22	Caja metálica	6 breaker ref: squared Breakers y totalizadores. Cables y Alambres.	Unidad	\$ 24.957,98	\$ 4.742,02	\$ 29.700,00	3	\$ 89.100,00
23	Cemento blanco	tipo 1 present 40 kg inura Blaine: Superficie específica mínima de 280 m²/kg. Expansión en autoclave: mínimo del 0.8%. Tiempo de fraguado inicial: mínimo 45 minutos. Tiempo de fraguado final: máximo 8 horas.	Bulto	\$ 34.957,98	\$ 6.642,02	\$ 41.600,00	2	\$ 83.200,00
25	Cepillo Acero	cepillo acero ref 4761	Unidad	\$ 4.957,98	\$ 942,02	\$ 5.900,00	3	\$ 17.700,00
27	Codo 1/2	Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" Diámetro nominal en mm: 21 mm. Diámetro promedio: 21.54 mm. Material: Poli Cloruro de Vinilo (PVC) Longitud mínima de campana: 17.48 mm Grado 90°	Unidad	\$ 149,58	\$ 28,42	\$ 178,00	4	\$ 712,00
28	Conector	conector plastico sanitario 7/8x1/2 nh	Unidad	\$ 2.689,08	\$ 510,92	\$ 3.200,00	3	\$ 9.600,00
29	Codo sanitario	Diseñados y garantizados para soportar las descargas y cambios térmicos inherentes a su uso hidráulico-sanitario y recolección de aguas ... 38. 114. 4. 2110005710. 44. 168. 6. 2110005711. 76. BUJE SOLDADO Presentación. (ASTM D 2466). UNION. BUJE ROSCADO. CODO 90° C x C - 2"	Unidad	\$ 1.680,67	\$ 319,33	\$ 2.000,00	3	\$ 6.000,00
31	Chazo plastico	Chazo 1/4pg Tornillo 8x1pg Burod Fixser	Unidad	\$ 306,72	\$ 58,28	\$ 365,00	4	\$ 1.460,00
32	Cheque	cheque horizontal de 1"pulgada	Unidad	\$ 14.285,71	\$ 2.714,29	\$ 17.000,00	3	\$ 51.000,00
33	Cinta aislante	Cinta de calidad premium. Película de PVC con adhesivo ultrasensible, de 3/4" x 20m x 7 mil Recomendada para uso a la intemperie por su alta capacidad de resistencia a las inclemencias del clima. Optima protección entre los -18°C y los 105°C. Retardante a la llama, autoextinguible, resiste rayos ultravioletas, abrasión, humedad, álcalis, ácidos y corrosión. Es utilizada para aislación primaria en uniones de baja tensión (hasta 600 Volts).	Rollo	\$ 2.392,44	\$ 454,56	\$ 2.847,00	4	\$ 11.388,00

34	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar diseñada para cualquier uso, en trabajos de pintura. De 36 mm de ancho x 40 metros de largo	Unidad	\$ 2.312,61	\$ 439,39	\$ 2.752,00	4	\$ 11.008,00
35	Clavo acero	tipo clavo 3 pulg contenido 1 libra material acero uso en concreto	Libra	\$ 2.147,06	\$ 407,94	\$ 2.555,00	3	\$ 7.665,00
37	Ducha Regadera para Baño	Grifería, mecanismo de discos cerámicos resistente a impurezas del agua, sistema de cierre rápido de 1/4 de vuelta, componentes metálicos 100% latón, mayor economía por su reducción de cadual y aireador. Conexión red de agua 1/2 pulgada - Consumo 9.5 Litros por minuto - terminación Cromado - Alto 7,6 cm - Material Metal - plástico - Uso Residencial - Ancho 32,8 cm - Color Cromo -Peso 0,98 kg	Unidad	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 30.000,00	4	\$ 120.000,00
38	Estuco plástico	Densidad (kg. /galón) 6.20 – 6.40 Porcentaje de Sólidos (%) 67.0 – 70.0 pH a 25 °C 8.0 – 9.0 Tiempo de secado (horas) 4 a 6 horas entre manos Acabado Película lisa, homogénea y libre de grumos Tipo de emulsión Emulsión Acrilica Estrenada, Presentación: cuñete x 5 galones	Cuñete	\$ 23.529,41	\$ 4.470,59	\$ 28.000,00	4	\$ 112.000,00
39	Electrodo soldadura eléctrica	electrodo soldadura electr 6013	Kilo	\$ 3.697,48	\$ 702,52	\$ 4.400,00	4	\$ 17.600,00
40	Flotador tanque baño completo	Material: Bola flotadora: Plástico. Varilla, conector, tornillo conector, pin chaveta, horquilla, vástago: Latón. Empaque: fieltro. Sello: caucho. Cuerpo: bronce Rosca conexión: 1/2"x14 h-NPT. Presión de prueba: 150 Psi. Presión de trabajo: 125 Psi. Peso con bola de cobre: 430 gr.	Unidad	\$ 1.680,67	\$ 319,33	\$ 2.000,00	3	\$ 6.000,00

41	Guantes Carnaza	Protección alta temperatura, abrasión y corte, tipo protección manos, material cuero/carnaza, costura kevlar, talla única	Unidad	\$ 2.941,18	\$ 558,82	\$ 3.500,00	4	\$ 14.000,00
42	Hojas seguenta	Hoja de sierra bimetalica, flexible, con dientes de aleación templada que cortan un 30 % más rápido y se mantienen afilados 10 veces más tiempo que los de las cuchillas estándar, los bordes de los dientes están soldados de forma continua a partes posteriores de acero flexibles para una mayor durabilidad.	Unidad	\$ 924,37	\$ 175,63	\$ 1.100,00	3	\$ 3.300,00
43	Interruptor doble	tensión nominal (VN): 127 V. Corriente nominal (IN): 10 A. Frecuencia: 60 Hz. Rigidez eléctrica: 2500 V. Diseño de tecla. Color: Blanco. Acabado: Brillante. Material: Policarbonato.	Unidad	\$ 4.873,95	\$ 926,05	\$ 5.800,00	3	\$ 17.400,00
45	Lamina triplex	12mm espesor - Triple chapas de madera, las cuales por ser un producto de Origen natural presentan variaciones en su color, veta y textura, que son Características propias de la madera y en particular de cada especie, lo que le proporciona una apariencia especial y particular a Cada lámina 12mm 6x6 mts	Unidad	\$ 19.936,97	\$ 3.788,03	\$ 23.725,00	4	\$ 94.900,00
46	Lija de agua	Medida 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso Para uso manual, con taco de madera ó caucho color Negro Gramo 150	Pliego	\$ 588,24	\$ 111,76	\$ 700,00	5	\$ 3.500,00
47	Lija de agua	Características Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medida 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar Madera Color Negro Gramo 180	Pliego	\$ 588,24	\$ 111,76	\$ 700,00	2	\$ 1.400,00

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N° 14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenac.pasto@ejercito.mil.co



48	Llave de paso de 1/2"	Cuerpo metálico. Sistema de cierre de bola: Produce bajas perdidas, sirve para bloquear o permitir el paso de agua. Sistema de bola: Accionamiento rápido, 1/4 de vuelta. Sistema de cierre metálico: Mayor resistencia mecánica a la presión hidráulica. Manija metálica tipo palanca. Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" Diámetro nominal en mm: 21 mm. Color bronce - rojo.	Unidad	\$ 252,10	\$ 47,90	\$ 300,00	4	\$ 1.200,00
49	Masilla para drywall	Detalle Tipo Masillas Contenido 5 galones Características Masilla para láminas de yeso y cartón, fácil de manejar, alto rendimiento y suave al aplicar. Rendimiento 6 m2/galón en zonas planas Material Yeso Uso Utilizada para juntas en placas de drywall Color Blanco	Cuñete	\$ 30.924,37	\$ 5.875,63	\$ 36.800,00	3	\$ 110.400,00
51	Marco para segueta	Fijo cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad marco resistente, arco para segueta de alta tensión -300lb (136kg) tensión de la hoja. -45° para corte al ras. -Empuñadura de goma para mayor comodidad -Perilla cómoda para ajustar la tensión de la hoja -Capacidad de almacenamiento de 8 hojas en marco -Profundidad del arco de 4-1/4" (108mm) -Sistema para alto alcance -Marco metálico de alta resistencia -Aplicaciones comunes: corte de tubos, vigas y metales	Unidad	\$ 6.974,79	\$ 1.325,21	\$ 8.300,00	3	\$ 24.900,00

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N° 14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



53	Pintura blanco almendra	Color Blanco Terminación Mate Lavable Si Origen Colombia Nombre funcional Vinilo Acrílico Cantidad contenida 5 Repelente al agua Si Rendimiento 20 - 25m²/galón Modo de empleo Adicionar 25% de agua	Cuñete	\$ 87.394,96	\$ 16.605,04	\$ 104.000,00	4	\$ 416.000,00
54	Pintura	Color Blanca Terminación Mate Lavable Si Origen Colombia Nombre funcional Vinilo Acrílico Cantidad contenida 5 Repelente al agua Si Rendimiento 20 - 25m²/galón Modo de empleo Adicionar 25% de agua	Cuñete	\$ 159.663,87	\$ 30.336,13	\$ 190.000,00	3	\$ 570.000,00
55	Pintura Color Miel	PINTURA: 1- TIPO DE PINTURA. Las pinturas serán de marca de buena calidad comprobada. Será de tipo latex acrílico. Exterior e interior con anti hongo Inodoro. Recubrimiento acrílico plástico que se diluye al agua preparada industrialmente listo para el uso. , Indebido.	Galón	\$ 27.605,04	\$ 5.244,96	\$ 32.850,00	3	\$ 98.550,00
56	Pintura Marfil	Base Agua Terminación Semi Mate Material Vinil - Acrílico Uso Exterior e interior Beneficio Buena resistencia a la intemperie. Buena retención de color. Optima adherencia. Excelente brochabilidad. Resistencia a la humedad. Color : Marfil Tiempo de secado al tacto 2 a 3 horas entre manos Tipo Interior Producto ecológico	Cuñete	\$ 159.663,87	\$ 30.336,13	\$ 190.000,00	4	\$ 760.000,00

57	Pintura vinilo verde cipres	Color Verde cipres- tipo 1 Brillo especular 60°/85° 2.5/5.0 Unidades de brillo Viscosidad 125-135 KU Densidad 5.38-5.48 kg/gal pH 8.5 9.5 - Sólidos en Volumen 39.3 +/- 2 % Sólidos en peso 56-58 % Poder cubriente (RC)% ≥ 97 % Lavabilidad ≥ 80 % Resistencia a abrasión ≥ 400 Ciclos Tiempo de secado Secamiento al tacto 15 - 20 min Secamiento al manejo 1 4 h VOC (g/l exento de agua) 70-80 g/l	Cuñete	\$ 159.663,87	\$ 30.336,13	\$ 190.000,00	3	\$ 570.000,00
58	Pintura vinilo Terracota	Color Terracota- tipo 1 Brillo especular 60°/85° 2.5/5.0 Unidades de brillo Viscosidad 125-135 KU Densidad 5.38-5.48 kg/gal pH 8.5 9.5 - Sólidos en Volumen 39.3 +/- 2 % Sólidos en peso 56-58 % Poder cubriente (RC)% ≥ 97 % Lavabilidad ≥ 80 % Resistencia a abrasión ≥ 400 Ciclos Tiempo de secado Secamiento al tacto 15 - 20 min Secamiento al manejo 1 4 h VOC (g/l exento de agua) 70-80 g/l	Cuñete	\$ 87.394,96	\$ 16.605,04	\$ 104.000,00	3	\$ 312.000,00
59	Pintura anticorrosiva	Viscosidad Stormer 85 - 95 KU - Densidad (kg/gal.) 4.45 - 4.95 - Molienda (finura de dispersión) 4.0 NS - Tiempo de secado (minutos) 45 - 60 - Sólidos Teóricos (%) 60 - 64 - Limpieza Disolvente Algrec o Varsol - Rendimiento Teórico aproximado: 20 - 25 m2 /gal - Superficie nueva 30 - 40 m2 /gal Repinte - color blanco	Galón	\$ 20.000,00	\$ 3.800,00	\$ 23.800,00	3	\$ 71.400,00

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N° 14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



CONTINUACIÓN ACTA N° 280 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A BIBOY GMCAB, BASPC23 Y BITER 23 UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018.

60	Pintura poxical azul	<p>acabado MATE DILUCION: Usar diluyente S003 diluyendo hasta 1/8 de galón de diluyente por galón de pintura. COLOR Azul METODOS DE APLICACION Brocha o pistola LIMPIEZA DE EQUIPO Diluyente S003 SECADO A 25°C Tacto 5 minutos Total 15 - 30 minutos</p>	Cuñete	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 120.000,00	2	\$ 240.000,00
61	Perfil vigueta drywall	<p>perfil vigueta drywall 1 - ANCHO ALTURA 35mm 16mm 1" 25mm ANCHO ALETA 7mm 10mm LARGO ESPESOR 3,05m 2,44m CALIBRE 0,40mm</p>	Unidad	\$ 1.932,77	\$ 367,23	\$ 2.300,00	3	\$ 6.900,00
62	Rollo de cinta teflón	<ul style="list-style-type: none"> Densidad: >1,4g / cm3. Resistencia a la tracción: 8 N/mm2. Elongación: 250%. Elementos volátiles: <0,5 %. Temperatura máxima: +370°C. Temperatura mínima: -190°C. Resistencia a la presión: 150 - 200 kg/cm2. Pureza: Mínimo 99,5 % PTFE. Color: Blanco 	Rollo	\$ 420,17	\$ 79,83	\$ 500,00	3	\$ 1.500,00
63	sellador	<p>sellador lijable - Aspecto Líquido viscoso. Color Transparente amarilloso. Olor Característico a Solventes. Viscosidad (Stormer, 25 °C, Diluido 1:1) 90-95 KU Densidad (Kg/gal) 3,4 - 3,5</p>	Unidad	\$ 34.453,78	\$ 6.546,22	\$ 41.000,00	3	\$ 123.000,00
64	Silicona transparente	<p>Color: Transparente, negro y blanco. Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación. Composición química: Silicona acética de curado por humedad. Densidad (DIN 53479-9): 0,98 kg/L. Formación de piel: 25 minutos. Velocidad de curado: 1,5 mm/24 horas. Capacidad de movimiento: 20 % (ISO 11600). Escurecimiento (DIN EN 27390): <2 mm. Temperatura de servicio: -40 °C a + 150 °C. Resistencia a la tensión (ISO 8339): 0,6 N/mm² (6,1 kg/cm²). Resistencia al desgarro (DIN 24 método C): 4 N/mm (4,1 kg/cm). Dureza de Shore A (ISO 868): 18. Módulo de elasticidad: ~0,36 N/mm² al 100 % de elongación (3,7 kg/cm² al 100 % de elongación). Recuperación elástica (</p>	Unidad	\$ 4.957,98	\$ 942,02	\$ 5.900,00	3	\$ 17.700,00

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Electrónico: compra@heroesmultimision.com



65	Soldadura líquida	Apariencia (Estado físico, forma, color, olor): Líquido claro, olor característico. Resistencia a la presión hidrostática: 2.8 Mpa (400 Psi). Resistencia a la fuerza cortante: 2 Horas: 1.75 Mpa (250 Psi) 16 Horas: 3.5 Mpa (500 Psi) 72 Horas: 6.3 Mpa (900 Psi) Tamaño: 1/4 Galón. Cantidad: 900 gr. Punto de inflamación: - 2°C. Limite de inflamación: 2 % inferior 11.8 % superior.	Galón	\$ 31.101,68	\$ 5.909,32	\$ 37.011,00	2	\$ 74.022,00
66	Set 7 brocas madera X-PRO 3 4 5 6 7 8 10	Herramientas de perforación extremadamente cortantes para taladrar con precisión y sin astillamiento B) Broca helicoidal estándar para madera: taladros ininterrumpidos hasta 30 mm de Ø (también con taladros a batería), En Diametros 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 mm	Set	\$ 14.957,98	\$ 2.842,02	\$ 17.800,00	3	\$ 53.400,00
67	Set de 15 brocas para metal	Set compuesto por 15 brocas para taladro en los siguientes diametros: 1/16-5/64-3/32-1/8-9/64-5/32-11/64-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8 pulgada	Set	\$ 27.310,92	\$ 5.189,08	\$ 32.500,00	3	\$ 97.500,00
68	Set de 8 brocas para concreto	Juego con 8 Brocas para Perforación en cemento: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 y 3/8, Accesorio de herramientas eléctricas, tipo broca	Set	\$ 14.957,98	\$ 2.842,02	\$ 17.800,00	3	\$ 53.400,00
69	Tabla madera	comun escogida	Unidad	\$ 5.714,29	\$ 285,71	\$ 6.000,00	5	\$ 30.000,00
72	Teja de fibrocemento No. 8	Tipo de perfil 7 Material Fibrocemento Uso Doméstico y comercial Ancho 92 cm Color Gris Tipo Teja Fibrocemento Número 8 Características Teja elaborada en material resistente y de alta durabilidad. Recomendaciones Leer atentamente las indicaciones antes de su instalación Largo 244 cm Área Útil 2.01m²	Unidad	\$ 14.957,98	\$ 2.842,02	\$ 17.800,00	5	\$ 89.000,00

HÉROES MULTIMISSION

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



CONTINUACION ACTA N° 280 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A BIBOY GMCAR, BASPC23 Y BITER 23 UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018.

73	Teja plástica	Tejas Teja traslúcida N° 6 Longitud - 1,83mts - Ancho - 1,025mts - traslape 254mm	Unidad	\$ 13.819,33	\$ 2.625,67	\$ 16.445,00	3	\$ 49.335,00
74	Tornillo	tornillo 5/16"	Unidad	\$ 168,07	\$ 31,93	\$ 200,00	1800	\$ 360.000,00
75	Thinner corriente	Refinado, mayor rendimiento, 100 % puro, versátil y efectivo	Galón	\$ 12.941,18	\$ 2.458,82	\$ 15.400,00	4	\$ 61.600,00
76	Plafón	plafón de loza 2 pulgadas - PLAFONES DE LOZA: (PORTA LAMAPARAS), UNIDAD EXCLUSIVA SOLO PARA BOMBILLOS.	Unidad	\$ 1.932,77	\$ 367,23	\$ 2.300,00	4	\$ 9.200,00
77	Triturado	<ul style="list-style-type: none"> • Terrones de arcilla y partículas deleznablees menores al 0,25% de la masa total. • Material que pasa el tamiz de 75 µm menor al 1% de la masa total de la masa. • Cantidad de partículas livianas menor al 0,5%. • Contenido de sulfatos menor al 1,2%. • No debe contener trazas de materia orgánica. • NTC 174 	M3	\$ 49.159,66	\$ 9.340,34	\$ 58.500,00	17	\$ 994.500,00
VALOR TOTAL								\$ 7.172.736,00

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO + IVA	BIBOY CANT	VALOR
16	Bloque N°5	Dimensiones: Largo: 33cm +/- 6mm Ancho: 11,5cm +/- 2,3 mm Alto: 23 cm +/- 4,6 mm Resistencia a la compresión: 40 kg/cm ² Textura: estriado por sus cuatro caras Paredes: 10mm Tabiques: 8,5 mm Peso/unidad: 6 kg Absorción de agua: 11%	Unidad	\$ 504,20	\$ 0,00	\$ 504,20	1500	\$ 756.300,00
30	Curva MT 3/4	Atributo Detalle Diámetro ¾" Peso 0,19 Tipo accesorios Características tubería burilada Internamente para instalaciones eléctricas tipo conduit con certificación Retie (ul) Material acero Uso instalación eléctrica Largo 38 cm Norma técnica 5202 Color gris	Unidad	\$ 635,29	\$ 120,71	\$ 756,00	3	\$ 2.268,00

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono: 02-2526- Correo Electrónico: herosmultimision@pasto.net.co



70	Tablero 2 Circuitos	Atributo Beneficios alta durabilidad Tipo medidores Medidas 14 cm de ancho x 18,8 cm de alto x 6 cm de fondo Características caja taco resistente a la corrosión, etiqueta para identificar los tacos, tapa segura y resistente a grandes voltajes Material acero Uso caja de 2 circuitos para protección, seguridad de tacos en hogares, empresas y donde lo requieran	Detalle Unidad	\$ 13.679,83	\$ 2.599,17	\$ 16.279,00	1	\$ 16.279,00
71	Taco eléctrico	buto Tipo Tacos y totalizadores Amperaje 40 Características Taco monopolar termomagnético, atornillable. Material Plástico - metal Uso Especial para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v. de acuerdo con los requerimientos estandarizados	Detalle Unidad	\$ 7.000,00	\$ 1.330,00	\$ 8.330,00	2	\$ 16.660,00
72	Teja de fibrocemento No. 8	Tipo de perfil 7 Material Fibrocemento Uso Doméstico y comercial Ancho 92 cm Color Gris Tipo Teja Fibrocemento Número 8 Características Teja elaborada en material resistente y de alta durabilidad. Recomendaciones Leer atentamente las indicaciones antes de su instalación Largo 244 cm Área Útil 2.01m2	Detalle Unidad	\$ 14.957,98	\$ 2.842,02	\$ 17.800,00	25	\$ 445.000,00
VALOR TOTAL								\$ 1.238.507,00

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO + IVA	BITER23 CANT	VALOR
5	Alambre	Alambre eléctrico galvanizado N° 12 galvanizado	Metros	\$ 900,00	\$ 171,00	\$ 1.071,00	146	\$ 156.366,00

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



CONTINUACIÓN ACTA N° 280 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A BIBOY GMCAB, BASPC23 Y BITER 23 UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018.

6	Amarre para caballete	Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 x 20 Unidades	Paquete	\$ 95,80	\$ 18,20	\$ 114,00	7	\$ 798,00
10	Boquillador	Boquillador 2x4	Unidad	\$ 3.949,58	\$ 750,42	\$ 4.700,00	25	\$ 117.500,00
24	Cemento gris	Fraguado inicial mínimo (minutos) (1) Expansión en agua máximo (%) Resistencia a 3 días mínimo (Mpa) Resistencia a 7 días mínimo (Mpa) Resistencia a 28 días mínimo (Mpa) Blaine mínimo (cm /gr) Fraguado final máximo (minutos) Expansión autoclave máximo (%)	Bulto	\$ 20.500,00	\$ 3.895,00	\$ 24.395,00	30	\$ 3.171.350,00
26	Cerámica	ceramica para piso nacional 40x40	Metro	\$ 25.588,24	\$ 4.861,76	\$ 30.450,00	155	\$ 4.719.750,00
36	Clavo acero	tipo clavo 2 pulg contenido 1 libra material acero uso en concreto	Libra	\$ 1.825,21	\$ 346,79	\$ 2.172,00	20	\$ 43.440,00
43	Interruptor doble	tensión nominal (VN) 127 V. Corriente nominal (IN) 10 A. Frecuencia: 60 Hz Rigidez eléctrica: 2500 V Diseño de toda Color: Blanco Acabado: Brillante Material: Policarbonato	Unidad	\$ 4.873,95	\$ 926,05	\$ 5.800,00	4	\$ 23.200,00
52	Pegante para pisos X 25 KILOS GRIS BULTO	Pegante a base de cementos especiales, agregados de granulometrias seleccionadas y aditivos	Bulto x 25 kl	\$ 14.705,88	\$ 2.794,12	\$ 17.500,00	80	\$ 1.400.000,00
79	Tuberia en PVC presion	3/4" x 6 metros de largo	Unidad	\$ 8.823,53	\$ 1.676,47	\$ 10.500,00	35	\$ 367.500,00
82	Amarre para caballete	Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 x 20 Unidades	UNIDAD DE AJUSTE				1	\$ 96,00
VALOR TOTAL								\$ 10.000.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO + IVA	GMCAB CANT	VALOR
8	Arena	Arena de perla semilavada, ICONTEC 174	M3	\$ 23.445,38	\$ 4.454,62	\$ 27.900,00	52	\$ 1.450.800,00
24	Cemento gris	Fraguado inicial mínimo (minutos) (1) Expansión en agua máximo (%) Resistencia a 3 días mínimo (Mpa) Resistencia a 7 días mínimo (Mpa) Resistencia a 28 días mínimo (Mpa) Blaine mínimo (cm /gr) Fraguado final máximo (minutos) Expansión autoclave máximo (%)	Bulto	\$ 20.500,00	\$ 3.895,00	\$ 24.395,00	70	\$ 1.707.650,00

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono: 2201536 Correo: El Heroe



32	Cheque	cheque horizontal de 1" pulgada	Unidad	\$ 14.285,71	\$ 2.714,29	\$ 17.000,00	6	\$ 102.000,00
44	Ladrillo comun	Dimensiones 12-14 cms ancho, 25-29 cms largo, 5-6 espesor, forma de prisma rectangular	Unidad	\$ 420,17	\$ 0,00	\$ 420,17	594	\$ 249.580,98
50	Malla Electrosoldada 6 x 2,35 6 mm	Paneles formados por grafites transversales y longitudinales electro soldados puntos de encuentro, fabricados bajo la NTC 5806	Panel	\$ 58.823,53	\$ 11.176,47	\$ 70.000,00	100	\$ 7.000.000,00
62	Rollo de cinta teflón	<ul style="list-style-type: none"> Densidad: >1,4g / cm3. Resistencia a la tracción: 8 N/mm2. Elongación: ≥50%. Elementos volátiles: <0,5 %. Temperatura máxima: +370°C. Temperatura mínima: -190°C. Resistencia a la presión: 150 -- 200 kg/cm2. Pureza: Mínimo 99,5 % PTFE. Color: Blanco. 	Rolio	\$ 420,17	\$ 79,83	\$ 500,00	4	\$ 2.000,00
63	sellador	sellador lijable - Aspecto Liquido viscoso. Color Transparente amarillento. Olor Característico a Solventes. Viscosidad (Stormer, 25 °C, Diluido 1:1) 90-95 KU Densidad (Kg/gal) 3.4 - 3.5	Unidad	\$ 34.453,78	\$ 6.546,22	\$ 41.000,00	5	\$ 205.000,00
65	Soldadura liquida	Apariencia (Estado fisico, forma, color, olor): Liquido claro, olor característico. Resistencia a la presión hidrostática: 2.8 Mpa (400 Psi). Resistencia a la fuerza cortante: 2 Horas: 1.75 Mpa (250 Psi) 16 Horas: 3.5 Mpa (500 Psi) 72 Horas: 6.3 Mpa (900 Psi) Tamaño: 1/4 Galón. Cantidad: 900 gr. Punto de inflamación: - 2°C. Límite de inflamación: 2 % inferior 11.8 % superior.	Galón	\$ 31.101,68	\$ 5.909,32	\$ 37.011,00	6	\$ 222.066,00

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N° 14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co




CONTINUACIÓN ACTA N° 280 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A BIBOY GMCAB, BASPC23 Y BITER 23 UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018.

77	Triturado	<ul style="list-style-type: none">• Terrones de arcilla y partículas deleznablees menores al 0,25% de la masa total.• Material que pasa el tamiz de 75 µm menor al 1% de la masa total de la masa.• Cantidad de partículas livianas menor al 0.5%.• Contenido de sulfatos menor al 1,2%.• No debe contener trazas de materia orgánica.• NTC 174	M3	\$ 49.159,66	\$ 9.340,34	\$ 58.500,00	50	\$ 2.925.000,00
79	Tubería en PVC presion	3/4" x 6 metros de largo	Unidad	\$ 8.823,53	\$ 1.676,47	\$ 10.500,00	98	\$ 1.029.000,00
81	Válvula	valvula cheque de 1" 3/8 x100	Unidad	\$ 14.957,98	\$ 2.842,02	\$ 17.800,00	6	\$ 106.800,00
82	Amarre para caballete	Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 x 20 Unidades	UNIDAD DE AJUSTE				1	\$ 103,02
VALOR TOTAL								\$ 15.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR								\$ 33.409.243,00


CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes adquiridos, recibidos a entera satisfacción de acuerdo a solicitud realizada en el pedido de los elementos en la vigencia fiscal 2018.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO C.C N°
 87.303.316 de El Tambo (N) Propietario del
 Establecimiento de Comercio CONSTRUNAR SU
 FERRETERIA DE CONFIANZA
 CONTRATISTA.


ST. BARONA HURTADO JULIANA
 Almacenista de Intendencia BASPC N° 23


MY. SANTACRUZ LÓPEZ CARLOS ANDRÉS
 Oficial de Acción Integral BR23
 Supervisor Del Contrato



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO

Acta No. 228 /

Registrada al folio No. 08 /

San Juan de Pasto; Nueve (09) de noviembre de 2018

Intervienen:

MY. ORTIZ PARRA JAVIER

Oficial de Sanidad FUTCHE

SUPERVISOR DEL CONTRATO.

ST. BARONA HURTADO JULIANA

Almacenista de Intendencia - BASER No.23

CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA
Representante Legal. **JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO CC**
Nº 87303316
CONTRATISTA.

Asunto:

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No.066-
CENAC-PASTO-2018, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA
FUERZA DE TAREA CONJUNTA DE ESTABILIZACION Y
CONSOLIDACION "HERCULES - UNIDAD CENTRALIZADA POR
LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	066-CENACPASTO- 2018
FECHA SUSCRIPCIÓN.	02 DE NOVIEMBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA DE ESTABILIZACION Y CONSOLIDACION "HERCULES - UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA.	EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PASTO, se obliga para con el contratista a cancelar el valor del presente contrato, en la CUENTA DE AHORROS N°

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	<p>97258108144 de BANCOLOMBIA S.A., que el contratista registró como suya, de la siguiente forma:</p> <p>Mediante giros parciales contra entregas parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes parciales de recepción de los bienes, previamente coordinados con la administración y cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entrega de los BIENES por el MDN- Ejército Nacional- CENAC REGIONAL PASTO, acta suscrita por el supervisor del contrato. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL PASTO, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 5. Entrada a almacén. 6. Los pagos serán conforme a la distribución presupuestal del rubro durante el plazo de ejecución. <p>NOTA: En el evento de prórroga en la entrega del objeto por causa imputable del contratista, el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga.</p>
CONTRATISTA.	CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA Representante Legal. JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO CC N° 87303316
INTERVENTOR.	OMITIDO
SUPERVISOR.	MY. ORTIZ PARRA JAVIER Oficial de Sanidad FUTCHE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$77.500.000, 00), INCLUIDO IVA
PLAZO DE ENTREGA.	Se establece como plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 15 de Diciembre de 2018
PLAZO DE DURACIÓN.	El plazo de duración del contrato que llegare a celebrarse será desde el perfeccionamiento y ejecución del mismo y cuatro (4) meses más después de ejecutado para su liquidación en concordancia con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
FECHA INICIACIÓN.	08 DE NOVIEMBRE DEL 2018

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA DE SUSPENSIÓN.	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN.	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
PLAZO.	OMITIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	OMITIDO
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DEL 2018

En Pasto, el día (13) de Noviembre de 2018, se reunieron: EN LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en sus calidades de Contratante y con **CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA**, Representante legal **JUAN CARLOS FAJARDO ZAMUDIO** identificado con cedula de ciudadanía No 87.303.3165 del, en su calidad de CONTRATISTA; y el Señor Mayor. **ORTIZ PARRA JAVIER** Oficial de Sanidad FUTCHE, en su calidad de supervisor del contrato No.066-CENAC-PASTO-2018, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el numeral noveno del citado contrato. Se acordó realizar un pago el mes de Noviembre del 2018 por valor de **SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$77.500.000,00)**, correspondiente al suministro de **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA DE ESTABILIZACION Y CONSOLIDACION "HERCULES - UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018**. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes adquiridos así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO SIN IVA	IVA	V/R UNITARIO CON IVA	V/R TOTAL
1	Accesorios baño	Material en acrílico 6 piezas cromado adecuado e instalado a todo costo.	Kit	20	20.000	3.800	23.800,00	\$ 476.000,00
2	Acople lavamanos	Material Plastico Acople 1/2 x 1/2 40 cm Plástico	Unidad	22	3.000	570	3.570,00	\$ 78.540,00
3	Acople sanitario	Material Plastico Acople Plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8	Unidad	22	3.500	665	4.165,00	\$ 91.630,00
4	Adaptador hembra de 1/2"	Material pvc, tamaño 1/2" Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" Diámetro nominal en mm: 21 mm Este adaptador a presión de 1/2" Hembra elaborado en PVC está diseñado para ensamblar tramos de tubería con uniones rectas mediante un sistema de acople tipo rosca capaz de tolerar una fuerte presión de agua sin verse afectada con filtraciones o goteos.	Unidad	100	150	29	178,5	\$ 17.850,00

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



5	Adaptador macho	Material pvc , presion de 1/2" Adaptador de presion Macho Diametro nominal en pulgadas: 1/2" Diametro nominal en mm: 21 mmAdaptador D-2456 a presión de 1/2" macho para crear uniones rectas entre tramos delgados de tubería mediante un sistema de acople de rosca que se ajusta de forma manual o a través de herramientas para sellar la unión con precisión evitando fugas o filtraciones	Unidad	100	300	57	357	\$ 35.700,00
6	Adaptador macho	Material pvc de 1/2"	Unidad	100	150	29	178,5	\$ 17.850,00
7	Alambre de amarre	Calibre 16 de diametro 1,65mm, resistencia 32	Kilo	20	2.000	380	2.380,00	\$ 47.600,00
8	Alambre	Alambre electrico galvanizado N° 12 galvanizado	Metros	500	900	171	1.071,00	\$ 535.500,00
9	Alambre	alambre electrico rigido N° 10	Metros	500	1.000	190	1.190,00	\$ 595.000,00
10	Alambre	alambre electrico rigido N° 14 X 100 MTS	Rollo	25	50.000	9.500	59.500,00	\$ 1.487.500,00
11	Alambre	alambre electrico rigido N° 8 x 100 mts	Rollo	10	150.000	28.500	178.500,00	\$ 1.785.000,00
12	Alambre	alambre electrico rigido no.12	Metros	500	900	171	1.071,00	\$ 535.500,00
13	Angulo	Angulo para drywal en aluminio	Metros	100	1.000	190	1.190,00	\$ 119.000,00
14	Anticorrosivo gris	Base Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales, Tipo Anticorrosivos, Características Pintura, decorativa caracterizada por reflejos y texturas, con versatilidad y belleza que da un efecto agradable a los espacios elegidos. Color gris. Brillo 0 - 10 % Viscosidad 80 - 105 KU Densidad 4,60-4,80 Kg / Gal Método de aplicación - Brocha/Pistola Contenido de VOC 436 - 470 Secamiento al tacto 2 - 4 Horas Secamiento entre manos 6 - 8 Horas	Galón	25	20.000	3.800	23.800,00	\$ 595.000,00
15	Arandelas	Arandela plana zinc ud 1X4	Unidad	300	100	19	119	\$ 35.700,00
16	Arena	Arena de peña semilavada, ICONTEC 174	M3	5	23.500	4.465	27.965,00	\$ 139.825,00
17	Balastro de rio - M3	Balastro es un tipo de árido de una granulometría variable entre 40 y 150 mm aproximadamente	M3	5	33.500	6.365	39.865,00	\$ 199.325,00

HERCULES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



18/	Barras corrugadas de acero ½	Varilla en acero con gran capacidad de agarre al hormigón por lo que las convierte en estructuras más estables y fuertes. Que Cumplan con la norma técnica NTC 2289 para construcciones sismo resistente, unidad por 6 metros Resistencia a la tensión 63 kg/mm - Corruca en (V) C1 - Resistencia a la fluencia 2 42 kg/mm2	Unidad	20 ✓	13.400	2.546	15.946,00	\$ 318.920,00 ✓
19 ✓	Bisagras 3x3	Calibre de lámina 1,5mm hierro irizado- zincado	Par	60	1.000	190	1.190,00 ✓	\$ 71.400,00
20 ✓	Bisagras 2x1	Goznes o bisagras, Instalación de embutir para puertas de 32 a 44 mm de espesor · Se recomienda para puertas que no rebasen los 35 Kg de peso · Con sistema de resorte ajustable que permite regular la fuerza de cierre de la puerta · Permite girar hasta 116° hacia el interior y exterior · Cuenta con topes a 0°, 88° y 116° en ambas direcciones · Componentes de acero tratados contra la corrosión para garantizar una máxima duración · Bibel de contra punto que fija la parte superior de la puerta al marco · Tuerca de ajuste para alinear la puerta al marco	Par	60 ✓	1.000	190	1.190,00 ✓	\$ 71.400,00
21 ✓	Boquillador	boquillador 2x4	Unidad	10 ✓	4.000	760	4.760,00 ✓	\$ 47.600,00 ✓
22 ✓	Bujes	buje pvc presion 1 1/2 x 1 1/4	Unidad	30 ✓	2.000	380	2.380,00	\$ 71.400,00 ✓
23 ✓	Bujes	buje pvc presion 2x3/4	Unidad	30 ✓	2.000	380	2.380,00 ✓	\$ 71.400,00 ✓
24 ✓	Bujes	buje pvc presion 3 a 1/2	Unidad	30 ✓	10.000	1.900	11.900,00 ✓	\$ 357.000,00 ✓
25 ✓	Breaker	aplicaciones monofasicas, de 1,2,3 polos, vltaje 120, 240VCA, de 20 amperios CAH, CAH SUR, PB o CHP capacidad 2,10KA de 20 amperios	Unidad	30 ✓	7.000	1.330	8.330,00 ✓	\$ 249.900,00 ✓
26 ✓	Breaker	aplicaciones monofasicas, de 1,2,3 polos, vltaje 120, 240VCA, de 20 amperios CAH, CAH SUR, PB o CHP capacidad 2,10KA de 60 amperios	Unidad	30 ✓	42.017	7.983	50.000,00 ✓	\$ 1.500.000,00 ✓
27 ✓	Brocha	Material nylon, 612 afilados, y orquillados, de 2"	Unidad	20 ✓	3.000	570	3.570,00 ✓	\$ 71.400,00 ✓
28 ✓	Brocha	Material nylon, 612 afilados, y orquillados, de 3"	Unidad	20 ✓	2.500	475	2.975,00 ✓	\$ 59.500,00 ✓
29 ✓	Brocha	Material nylon, 612 afilados, y orquillados, de 4"	Unidad	20 ✓	3.000	570	3.570,00 ✓	\$ 71.400,00 ✓

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N° 14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



30	Brocha	Material nylon, 612 afilados, y orquillados, de 5"	Unidad	20	5.000	950	5.950,00	\$ 119.000,00
31	Brocha	Material nylon, 612 afilados, y orquillados, de 6"	Unidad	20	7.000	1.330	8.330,00	\$ 166.600,00
32	Broca	Broca 1x4	Unidad	20	3.000	570	3.570,00	\$ 71.400,00
33	Broca	Broca 1/4 arandela metal	Unidad	20	3.000	570	3.570,00	\$ 71.400,00
34	Broca	broca 5x6	Unidad	20	7.000	1.330	8.330,00	\$ 166.600,00
35	Broca	Broca para concreto 5/16	Unidad	20	3.000	570	3.570,00	\$ 71.400,00
36	Broca	Broca para madera estandar 5/8	Unidad	10	9.000	1.710	10.710,00	\$ 107.100,00
37	Broca	Broca para metal estandar 1/4	Unidad	10	3.000	570	3.570,00	\$ 35.700,00
38	Cable duplex	2x8 Conductor de cobre suave flexible, aislado en PVC.	Metros	400	3.000	570	3.570,00	\$ 1.428.000,00
39	Cable	cable de cobre desnudo n° 6	Metros	200	2.000	380	2.380,00	\$ 476.000,00
40	Cable	cable duplex 2 x10	Metros	200	1.000	190	1.190,00	\$ 238.000,00
41	Cable	cable duplex n° 6	Metros	200	1.000	190	1.190,00	\$ 238.000,00
42	Cable	cable duplex n°12	Metros	200	1.000	190	1.190,00	\$ 238.000,00
43	Cable	cable encauchetado 3x16	Metros	290	1.000	190	1.190,00	\$ 345.100,00
44	Cable	cable recubierto negro 3x18	Metros	200	1.000	190	1.190,00	\$ 238.000,00
45	Cadenas	cadena eslabonada de acero 1/4	Metros	50	3.000	570	3.570,00	\$ 178.500,00
46	Cal hidratada presentación 10 KG.	Cal Hidratada Para Blanqu 10Kg La cal es un material sólido alcalino fuerte, clasificado según la NCh 2120/8, Parte 8, Clase 8, como sustancia corrosiva, con número de referencia de N.U. 1910 y disposición especial 106 III. En NCh 2190, referida a marcas para información de riesgos, le corresponde etiqueta y rotulación de acuerdo a lo descrito en Clase 4, División 4.3 y a lo señalado en Clase 6, División 6.1.	Bulto	30	5.000	950	5.950,00	\$ 178.500,00
47	Candado	Candado de bronce macizo 50mm • Gancho de acero endurecido • Sistema de cierre de doble anclaje • Combinación de 6 pines de bronce • Grado de Seguridad: Medio • Nivel de Corrosión: Para humedad • Incluye 3 llaves • Terminación: Bronce liso	Unidad	20	10.000	1.900	11.900,00	\$ 238.000,00
48	Candado	candado 50mm	Unidad	20	20.000	3.800	23.800,00	\$ 476.000,00
49	Candado	candado pequeño de clave	Unidad	20	6.000	1.140	7.140,00	\$ 142.800,00
50	Candado	candado alta seguridad	Unidad	20	25.210	4.790	30.000,00	\$ 600.000,00

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



CONTINUACIÓN ACTA N° 228 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA DE ESTABILIZACION Y CONSOLIDACION "HERCULES - UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018

51	Caja metálica	6 breaker ref: squared Breakers y totalizadores. Cables y Alambres.	Unidad	10	25.000	4.750	29.750,00	\$ 297.500,00
52	Canaleta 32x12	Plásticas	Unidad	60	4.000	760	4.760,00	\$ 285.600,00
53	Canalelas	canaleta para instalaciones eléctricas 20x12	Metros	60	4.000	760	4.760,00	\$ 285.600,00
54	Cemento blanco	tipo 1 present 40 kg inura Blaine: Superficie específica mínima de 280 m²/kg. Expansión en autoclave: mínimo del 0.8%. Tiempo de fraguado inicial: mínimo 45 minutos. Tiempo de fraguado final: máximo 8 horas.	Bulto	20	35.000	6.650	41.650,00	\$ 833.000,00
55	Cemento gris	Fraguado inicial, mínimo (minutos) (1) Expansión en agua, máximo (%) Resistencia a 3 días, mínimo (Mpa) Resistencia a 7 días, mínimo (Mpa) Resistencia a 28 días, mínimo (Mpa) Blaine, mínimo (cm /gr) Fraguado final, máximo (minutos) Expansión autoclave, máximo (%)	Bulto	400	20.500	3.895	24.395,00	\$ 9.758.000,00
56	Cepillo acero	cepillo acero ref 4761	Unidad	10	5.000	950	5.950,00	\$ 59.500,00
57	Cerámica	ceramica para piso 45x45 blanco	Unidad	20	30.000	5.700	35.700,00	\$ 714.000,00
58	Cerámica	ceramica para piso nacional 40x40	Unidad	30	30.000	5.700	35.700,00	\$ 1.071.000,00
59	Codo 1/2	Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" Diámetro nominal en mm: 21 mm. Diámetro promedio: 21.54 mm. Material: Poli Cloruro de Vinilo (PVC). Longitud mínima de campana: 17.48 mm Grado 90°	Unidad	101	150	29	178,5	\$ 18.028,50
60	Codo	codo 3 pvc 1 pulgada	Unidad	100	1.000	190	1.190,00	\$ 119.000,00
61	Codo	codo presion 2" 3 pulgadas	Unidad	100	10.000	1.900	11.900,00	\$ 1.190.000,00
62	Collar	collar derivacion 1/2" pulgadas	Unidad	100	1.000	190	1.190,00	\$ 119.000,00
63	Conector	conector plastico. sanitario 7/8x1/2 hh	Unidad	10	13.000	2.470	15.470,00	\$ 154.700,00
64	Codo sanitario	Diseñados y garantizados para soportar las descargas y cambios térmicos inherentes a su uso hidráulico-sanitario y recolección de aguas ... 38. 114. 4. 2110005710. 44. 168. 6. 2110005711. 76. BUJE SOLDADO. Presentación. (ASTM D-2466). UNION. BUJE ROSCADO. CODO 90° C x C - 2"	Unidad	30	2.000	380	2.380,00	\$ 71.400,00

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



55 /	Codo sanitario	Diseñados y garantizados para soportar las descargas y cambios térmicos inherentes a su uso hidráulico-sanitario y recolección de aguas ... 38. 114. 4. 2110005710. 44. 168. 6. 2110005711. 76. BUJE SOLDADO. Presentación. (ASTM D-2466). UNION. BUJE ROSCADO. CODO 90° C x C - 1/2"	Unidad	100 /	1.000	190	1.190,00 /	\$ 119.000,00 /
66 /	Chapa de seguridad	Backset de 60 mm. - Para puertas de 32 mm. a 42 mm. de espesor. - En la referencia 170A el pestillo se acciona por ambos lados con la llave. - En la referencia 170A el pestillo se acciona únicamente por el exterior con la llave. - Para puertas derechas e izquierdas de abrir hacia adentro o hacia afuera.	Unidad	30 /	70.000	13.300	83.300,00 /	\$ 2.499.000,00 /
67 /	Chapa de bola	La cerradura de seguridad tipo barril doble o cilindro doble: Schlage B262 pxcr pistillo fijo, Schlage B252 pistillo automático, cerradura sencilla o similar.	Unidad	30 /	30.000	5.700	35.700,00 /	\$ 1.071.000,00 /
68 /	Chazo plástico x 100 und	Los chazos plásticos son fabricados por inyección de polipropileno transparente o gris con textura estriada (cónica) en diámetros de 1/4	Bolsa	15 /	7.000	1.330	8.330,00 /	\$ 124.950,00 /
69 /	Chazo plástico	Chazo 1/4pg Tornillo 8x1pg 8und Fixser	Unidad	20 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 238.000,00 /
70 /	Chazo	chazo metalico 11/2"	caja x 100	3 /	15.000	2.850	17.850,00 /	\$ 53.550,00 /
71 /	Chazo	chazo con tornillo grande 3/8 x100	caja x 100	2 /	15.000	2.850	17.850,00 /	\$ 35.700,00 /
72 /	Cheque	cheque horizontal de 1"pulgada	Unidad	10 /	15.000	2.850	17.850,00 /	\$ 178.500,00 /
73 /	Cinta aislante 3m	Cinta de calidad premium. Película de PVC con adhesivo ultrasensible, de 3/4" x 20m x 7 mil. Recomendada para uso a la intemperie por su alta capacidad de resistencia a las inclemencias del clima. Óptima protección entre los - 18°C y los 105°C. Retardante a la llama, autoextinguible, resiste rayos ultravioletas, abrasión, humedad, álcalis, ácidos y corrosión. Es utilizada para aislación primaria en uniones de baja tensión (hasta 600 Volts).	Rollo	30 /	3.361	639	4.000,00 /	\$ 120.000,00 /

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



CONTINUACIÓN ACTA N° 228 / DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO A LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA DE ESTABILIZACION Y CONSOLIDACION "HERCULES - UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC REGIONAL PASTO VIGENCIA 2018

74 /	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar diseñada para cualquier uso, en trabajos de pintura. De 36 mm de ancho x 40 metros de largo	Unidad	30 /	4.000	760	4.760,00 /	\$ 142.800,00 /
75 /	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar diseñada para cualquier uso, en trabajos de pintura. De 24 mm de ancho x 40 metros de largo	Unidad	30 /	4.000	760	4.760,00 /	\$ 142.800,00 /
76 /	Cinta de señalizacion	ancho: 10 cms - Longitud 100 mts Productos para la seguridad	Rollo	10 /	5.000	950	5.950,00 /	\$ 59.500,00 /
77 /	Cinta malla drywall	Fabricada Con 100% Por Hilos De Fibra De Vidrio.	Unidad	30 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 357.000,00 /
78 /	Clavo acero	tipo clavo 3 pulg contenido 1 libra material acero uso en concreto	Libra	20 /	3.000	570	3.570,00 /	\$ 71.400,00 /
79 /	Clavo acero	tipo clavo 2 pulg contenido 1 libra material acero uso en concreto	Libra	20 /	2.500	475	2.975,00 /	\$ 59.500,00 /
80 /	Clavo acero	tipo clavo 1 pulg contenido 1 libra material acero uso en concreto y madera maciza	Libra	20 /	2.500	475	2.975,00 /	\$ 59.500,00 /
81 /	Clavo acero	tipo clavo 4 pulg contenido 1 libra material acero uso en concreto y madera maciza	Libra	20 /	3.000	570	3.570,00 /	\$ 71.400,00 /
82 /	Clavo acero	tipo clavo 5 pulg contenido 1 libra material acero uso en concreto y madera maciza	Libra	20 /	3.000	570	3.570,00 /	\$ 71.400,00 /
83 /	Ducha para Baño Régadera	Grifería, mecanismo de discos cerámicos resistente a impurezas del agua, sistema de cierre rápido de 1/4 de vuelta, componentes metálicos 100% latón, mayor economía por su reducción de cadual y aireador. Conexión red de agua 1/2 pulgada - Consumo 9.5 Litros por minuto - terminación Cromado - Alto 7,6 cm - Material Metal - plástico - Uso Residencial - Ancho 32,8 cm - Color Cromo -Peso 0,98 kg	Unidad	10 /	50.000	9.500	59.500,00 /	\$ 595.000,00 /
84 /	Estuco plástico	Densidad (kg. /galón) 6.20 – 6.40 Porcentaje de Sólidos (%) 67.0 – 70.0 pH a 25 °C 8.0 – 9.0 Tiempo de secado (horas) 4 a 6 horas entre manos Acabado Película lisa, homogénea y libre de grumos Tipo de emulsión Emulsión Acrílica Estirenada, Presentación;; cuñete x 5 galones	Cuñete	10 /	30.000	5.700	35.700,00 /	\$ 357.000,00 /

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



85 /	Estuco plástico	Densidad (kg. /galón) 6.20 – 6.40 Porcentaje de Sólidos (%) 67.0 – 70.0 pH a 25 °C 8.0 – 9.0 Tiempo de secado (horas) 4 a 6 horas entre manos Acabado Película lisa, homogénea y libre de grumos Tipo de emulsión Emulsión Acrílica Estirenada, Presentación: X 2 Kg	Kilo	30 /	5.000	950	5.950,00 /	\$ 178.500,00 /
86 /	Electrodo	electrodo soldadura 6011 de 1/8	Kilo	20 /	3.700	703	4.403,00 /	\$ 88.060,00 /
87 /	Electrodo soldadura eléctrica	electrodo soldadura electr 6013	Kilo	20 /	3.700	703	4.403,00 /	\$ 88.060,00 /
88 /	Flotador - tanque baño completo	Material: Bola flotadora: Plástico. Varilla, conector, tornillo conector, pin chaveta, horquilla, vástago: Latón. Empaque: fieltro. Sello: caucho. Cuerpo: bronce Rosca conexión: 1/2"x14 h-NPT. Presión de prueba: 150 Psi. Presión de trabajo: 125 Psi. Peso con bola de cobre: 430 gr.	Unidad	10 /	20.000	3.800	23.800,00 /	\$ 238.000,00 /
89 /	Flotador	flotador elevad boya cobre 1/2	Unidad	10 /	20.000	3.800	23.800,00 /	\$ 238.000,00 /
90 /	Grifería lavamanos	Material: Cuerpo; plástico. Manija; plástico. Peso Neto: 330 gr. - 0,72 lb. Dimensión grifería (H x L x W): 151 x 165 x 156 mm. 5 15/16 x 6 1/2 x 6 1/8 pulg.	Juego	10 /	15.000	2.850	17.850,00 /	\$ 178.500,00 /
91 /	Guantes carnaza	Protección Alta Temperatura, Abrasión y Corte, Tipo Protección Manos, Material Cuero/Cárnaza, Costura Kevlar, Talla Única	Par	30 /	3.000	570	3.570,00 /	\$ 107.100,00 /
92 /	Guantes hilaza	Guantes Hilaza Neon Puntos PVC 2 Caras, Talla Única, Color Verde fluorescente.	Par	30 /	5.000	950	5.950,00 /	\$ 178.500,00 /
93 /	Hojas de segueta	Hoja de sierra bimetálica, flexible, con dientes de aleación templada que cortan un 30 % más rápido y se mantienen afilados 10 veces más tiempo que los de las cuchillas estándar, los bordes de los dientes están soldados de forma continua a partes posteriores de acero flexibles para una mayor durabilidad.	Unidad	10 /	1.000	190	1.190,00 /	\$ 11.900,00 /
94 /	Interruptor doble	tensión nominal (VN): 127 V. Corriente nominal (IN): 10 A. Frecuencia: 60 Hz. Rigidez eléctrica: 2500 V Diseño de tecla. Color: Blanco. Acabado: Brillante. Material: Policarbonato.	Unidad	25 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 297.500,00 /

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



95 /	Interruptor mas toma	<p>dimensión nominal (Vn): 127 V- Corriente nominal (In): 10 A Frecuencia: 60 Hz. Rigidez dieléctrica: 2500 V- Operaciones mecánicas: Superior a 40.000 operaciones (Apertura- cierre), con carga a corriente nominal. Acepta: 2 cables de 2.5 mm² (14 AWG) Luz piloto precableada, fácil instalación. Base en polifenilo y tecla fabricada en ABS. Soportan hasta 850 °C (elevación de temperatura).</p>	Unidad	25 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 297.500,00 /
96 /	Interruptor sencillo	<p>dimensión nominal (Vn): 127 V- Corriente nominal (In): 10 A Frecuencia: 60 Hz. Rigidez dieléctrica: 2500 V- Operaciones mecánicas: Superior a 40.000 operaciones (Apertura- cierre), con carga a corriente nominal. Acepta: 2 cables de 2.5 mm² (14 AWG) Luz piloto precableada, fácil instalación. Base en polifenilo y tecla fabricada en ABS. Soportan hasta 850 °C (elevación de temperatura).</p>	Unidad	25 /	7.000	1.330	8.330,00 /	\$ 208.250,00 /
97 /	Impermeabilizante	impermeabilizante 101 gris mortero x 10 kg	Unidad	20 /	25.000	4.750	29.750,00 /	\$ 595.000,00 /
98 /	Laca catalizada	<p>Densidad del producto / I-048- 04 3.55 – 4.03 Kg/gal % Sólidos por peso / I-098-10 35.58 – 47.35 % VOC (varía según laca) 562.88-591.00 Gr/l Viscosidad copa Ford # 4 a 25C / I-098-13 13 - 18 Segundos Molienda Hegman / I-044-11 7- 8 Hegman</p>	Galón	15 /	30.000	5.700	35.700,00 /	\$ 535.500,00 /
99 /	Ladrillo farol divisorio	<p>Medidas 40x10x23cm Ancho 10cm Largo 40cm Alto 23cm Material Arcilla Uso Divisiones, paredes, estructuras</p>	Unidad	1000 /	1.200	N/A	1.200,00	\$ 1.200.000,00 /
100 /	Lamina Drawall	<p>Tipo de fibrocemento, medidas de 1.22 metros x 2.44 mto, con espesor de 12.7mm, amina en yeso cubierto de papel 100%, no cede la combustión, ni trasmite temperatura a 100°C</p>	Unidad	50 /	20.000	3.800	23.800,00 /	\$ 1.190.000,00

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



101 /	Lamina	lamina de zinc n° 6	Unidad	10 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 119.000,00 /
102 /	Lamina	lamina de zinc n° 8	Unidad	10 /	14.000	2.660	16.660,00 /	\$ 166.600,00 /
103 /	Lamina	lamina para cielo raso en drywall ½" 112x 270	Unidad	50 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 595.000,00 /
104 /	Lija de agua	Medida 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso Para uso manual, con taco de madera ó caucho color Negro Gramo 150	Pliego	30 /	600	114	714 /	\$ 21.420,00 /
105 /	Lija de agua	Características Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medida 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar Madera Color Negro Gramo 180	Pliego	30 /	600	114	714 /	\$ 21.420,00 /
106 /	Lija de agua	Tipo Lijas Características Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medida 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar Madera Color Negro Gramo 100	Pliego	30 /	600	114	714 /	\$ 21.420,00 /
107 /	Lija de agua	Tipo Lijas Características Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medida 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso Para uso manual, con taco de madera ó caucho Color Negro Gramo 120	Pliego	30 /	600	114	714 /	\$ 21.420,00 /

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



108/	Limpiador de tuberías	<p>Diámetro nominal en pulgadas: 1 1/4";</p> <p>Diámetro nominal en mm: 42 mm.</p> <p>Giro suave a la tuerca.</p> <p>Fabricado en PVC-I virgen de alta resistencia.</p> <p>Filetes de rosca de alta precisión.</p> <p>Precisión de ejercicio: 1.7 Mpa (235 Psi) en uniones de roscar a 23°C.</p> <p>Precisión de ejercicio: 1 Mpa (150 Psi) en uniones de soldar a 23°C.</p>	Cuarto	10 /	67.000	12.730	79.730,00 /	\$ 797.300,00 /
109 /	Lima triangular	<p>Herramienta de mango largo usada como Insumo para herramienta agrícola con forma triangular y bordes redondeados, medidas 6" (15.24 cm).</p>	Unidad	10 /	3.000	570	3.570,00 /	\$ 35.700,00 /
110 /	Llave de paso de 1/2"	<p>Cuerpo metálico.</p> <p>Sistema de cierre de bola:</p> <p>Produce bajas perdidas, sirve para bloquear o permitir el paso de agua.</p> <p>Sistema de bola:</p> <p>Accionamiento rápido, 1/4 de vuelta.</p> <p>Sistema de cierre metálico:</p> <p>Mayor resistencia mecánica a la presión hidráulica.</p> <p>Manija metálica tipo palanca.</p> <p>Diámetro nominal en pulgadas: 1/2"</p> <p>Diámetro nominal en mm: 21 mm.</p> <p>Color bronce - rojo.</p>	Unidad	30 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 357.000,00 /
111/	Llave paso bola mariposa	<p>Uso Úselas para controlar el paso de gas entre conductos plásticos o metálicos</p> <p>Ancho 8,2 cm</p> <p>Color Dorado</p> <p>Diámetro en pulg 1/2 (1,27 cm)</p> <p>Tipo Válvula Bola Gas</p> <p>Medidas 10 cm de largo aproximadamente x 7 de alitroso aproximadamente</p> <p>Profundidad 3 cm</p> <p>Características Valvula metalica en bola de 1/2" para gas con rosca y manija mariposa ideal para espacios reducidos.</p> <p>Peso Vacio 1,68 kg</p>	Unidad	30 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 357.000,00 /
112 /	Llave para manguera	<p>Gatillo on/off, Disco perforado de acero en la boquilla de riego, Regulación del caudal, Cuerpo de metal</p>	Unidad	5 /	7.000	1.330	8.330,00 /	\$ 41.650,00 /

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



113/	Llave paso de 1/2"	De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.	Unidad	50 ✓	10.000	1.900	11.900,00 ✓	\$ 595.000,00 ✓
114/	Masilla para drywall	buto Detalle Tipo Masillas Contenido 5 galones Características Masilla para láminas de yeso y cartón, fácil de manejar, alto rendimiento y suave al aplicar. Rendimiento 6 m2/galón en zonas planas Material Yeso Uso Utilizada para juntas en placas de drywall Color Blanco	Cuñete	3 ✓	31.000	5.890	36.890,00 ✓	\$ 110.670,00 ✓
115/	Manila	manila n° 6 18 mm	Metros	500 ✓	1.000	190	1.190,00 ✓	\$ 595.000,00 ✓
116/	Manguera jardinera x Mts	Manguera tejida para jardinería de 1/2 pulgada. 3 capas • 1/2" (12,7mm) de diámetro • Refuerzo de hilo de poliéster • Temperatura de trabajo es de 10°C - 50°C • Espesor de la pared de la manguera es de 1,8 mm	Metros	200 ✓	1.500	285	1.785,00 ✓	\$ 357.000,00 ✓
117/	Manguera sanitario (acople 1/2 x 7/8 40 cm plástico sanitario)	Acople de excelente calidad, extremos que se ajustan según el conector, material resistente y duradero. 40cm largo aproximadamente, 1/2 pulgada entrada 7/8 de salida	Unidad	50 ✓	2.000	380	2.380,00 ✓	\$ 119.000,00 ✓
118/	Marco para segueta	Fijo cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad marco resistente; arco para segueta de alta tensión -300lb (136kg) tensión de la hoja. -45° para corte al ras. -Empuñadura de goma para mayor comodidad -Perilla cómoda para ajustar la tensión de la hoja -Capacidad de almacenamiento de 8 hojas en marco -Profundidad del arco de 4-1/4" (108mm) -Sistema para alto alcance -Marco metálico de alta resistencia -Aplicaciones comunes: corte de tubos, vigas y metales	Unidad	10 ✓	7.000	1.330	8.330,00 ✓	\$ 83.300,00 ✓

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N° 14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



119 /	Multitoma	<p>tributo Detalle. Número de interruptores 1 Observaciones - Material Caucho - plástico Uso De uso de protección para equipos y dispositivos eléctricos Color Gris Potencia 1875 W Tipo Instrumentos de medida Amperaje 15 Amp Características Accesorio electricidad, extensiones, alargadores, multitoma de 6 salidas con supresor de picos, de 90 julios, voltaje 125 VAC. Corriente 15 Amperios, potencia 1875 watts, 3 metros de cable de trabajo pesado. Voltaje 125 VAC Recomendaciones Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se recomienda uso interior y en áreas libres de humedad. Por favor asegurarse que la capacidad de los productos no exceda la capacidad en Watts de la multitoma Largo 3 m - Cable encauchelado 3X12 AWG. ñ Potencia 13 Amperios, 125 Wts ñ 2 tomas polarizados, ñ Cable de alimentación de 3, 5, 8 y 10 mts.</p>	Unidad	25 /	20.000	3.800	23.800,00 /	\$ 595.000,00 /
120 /	orinal	<p>orinal con grifería completo - Material: porcelana vitrificada Rango de presión de agua: 15 a 125 psi (varía según grifería) Consumo de agua: 0.5 lpf o 0.125gpf Racor de entrada de agua: 1.9 cm (3/4") Racor de salida: 5.8 cm (2") Dimensiones: 38cm X 62cm X 36.7cm</p>	Unidad	9 /	175.000	33.250	208.250,00 /	\$ 1.874.250,00 /
121 /	Pegante base de agua	<p>Características: Pegamento que permite hacer uniones altamente resistentes y permanentes. Es recomendado para usos en madera, cartón, papel, tela y cerámica. Su fórmula le permite realizar uniones fuertes y duraderas. Seca y no se cristaliza. Se aplica por medio de rodillo, disco, espátula, brocha e inyección. Transparente al secar. Presenta una alta resistencia final. - Polímeros de Acetato de Vinilo (Tipo II) - % en Peso 40 - 70 Polímeros de Acetato de Vinilo (10, 20) - % en Peso - 40 - 70 Agua (10, 20, Tipo II)- % en Peso - 30 - 60 Alcohol Polivinílico (10, 20)- % en Peso - 3 - 7 Aromáticos Diester (10, 20)- %</p>	Galón	5 /	70.000	13.300	83.300,00 /	\$ 416.500,00 /

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



		en Peso - 1 - 5 Cloruro de Aluminio (Tipo II) - % en Peso 0.5 - 1.5						
122 /	Pegante para pisos X 25 KILOS GRIS BULTO	Pegante a base de cementos especiales, agregados de granulometrias seleccionadas y aditivos	Bulto x 25 kl	20 /	20.000	3.800	23.800,00 /	\$ 476.000,00 ✓
123 /	Pegante pvc 1/4	tributo Detalle Tipo Accesorio Función Tuberías de PVC y Soldadura Líquida PAVCO CPVC para Tuberías Contenido 1/4GL 946 ML Certificación NTC 576 para la soldadura. Uso Use la soldadura correcta; Soldadura líquida PAVCO para Tuberías de PVC y Soldadura Líquida PAVCO CPVC para Tuberías de agua caliente. Advertencia El único sistema para unir Tuberías y Accesorios PAVCO es a base de soldadura líquida que proporciona uniones más seguras y resistentes. beneficios Menores pérdidas de presión Facilidad de Instalación: El sistema de unión de los Tubos PVC Presión consiste en conexiones soldadas por medio de soldadura líquida, lo cual forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	Cuarto	10 /	20.000	3.800	23.800,00 /	\$ 238.000,00 ✓
124 /	Pegante pvc 1/8	Pegnate efectivo para grifería, ensamble tanque medidas 8,5 x 10cm, cemento de calidad, de consistencia regular, con aplicador y tapa rosca, resistente y duradero contenido 473 ml plástico para uso de tuvos de pvc	Galón	3 /	75.630	14.370	90.000,00 /	\$ 270.000,00 ✓
125 /	Pegante	pegante amarillo - Presentación: Galón, Color: Amarillo Secado a 25°C : 30 minutos. Viscosidad: 25 - 35, seg. Diluido con tolueno Copa Ford # 4 Densidad: 3,5 - 3,6 kg/Galón	Galón	3 /	75.630	14.370	90.000,00 /	\$ 270.000,00 ✓
126 /	Pintura almendra blanco	Color Blanco almendra Terminación Mate Lavable Si Origen Colombia Nombre funcional Vinilo Acrílico Cantidad contenida 5 Repelente al agua Si Rendimiento 20 - 25m²/galón Modo de empleo Adicionar 25% de agua	Cuñete	3 /	88.235	16.765	104.999,65 /	\$ 314.998,95

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



127/	Pintura	Color Blanca Terminación Mate Lavable Si Origen Colombia Nombre funcional Vinilo Acrílico Cantidad contenida 5 Repelente al agua Si Rendimiento 20 - 25m²/galón Modo de empleo Adicionar 25% de agua	Cuñete	3 /	160.000	30.400	190.400,00 ✓	\$ 571.200,00 ✓
128/	Pintura blanco hueso	Base Agua Terminación Semi - Mate Material Vinil - Acrílico Uso Exterior e interior Beneficio · Buena resistencia a la intemperie. · Buena retención de color. · Optima adherencia. · Excelente brochabilidad. · Resistencia a la humedad. Color Blanco Hueso Tiempo de secado al tacto 2 a 3 horas entre manos Tipo Interior Producto ecológico	Cuñete	3 /	160.000	30.400	190.400,00 ✓	\$ 571.200,00 ✓
129/	Pintura Roja	Base Agua Terminación Semi - Mate Material Vinil - Acrílico Uso Exterior e interior Beneficio · Buena resistencia a la intemperie. · Buena retención de color. · Optima adherencia. · Excelente brochabilidad. · Resistencia a la humedad. Color : rojo Tiempo de secado al tacto 2 a 3 horas entre manos Tipo Interior Producto ecológico	Cuñete	1 /	160.000	30.400	190.400,00 ✓	\$ 190.400,00 ✓
130/	Pintura blanco esmalte	acabado: Brillante. Peso neto por litro: 0.908 a 1.159 kilos. Rendimiento practico aproximado sobre: un superficie nueva: 20 a 28 m² / 4 litros. repintado con color similar: 32 a 44 m² / 4 litros. Thinner para la dilución: 17.043 Tiempo de secamiento a 25°C y humedad relativa del 60% al tacto segundas manos: 1 a 2 horas, 4 a 6 horas.	Galón	25 /	160.000	30.400	190.400,00 ✓	\$ 4.760.000,00 ✓

131	Pintura esmalte verde	<p>acabado: Brillante. Peso neto por litro: 0.908 a 1.159 kilos. Rendimiento practico aproximado sobre: un superficie nueva: 20 a 28 m² / 4 litros. repintado con color similar: 32 a 44 m² / 4 litros. Thinner para la dilución: 17.043 Tiempo de secamiento a 25°C y humedad relativa del 60% al tacto segundas manos: 1 a 2 horas, 4 a 6 horas.</p>	Galon	1	25.000	4.750	29.750,00	\$ 29.750,00
132	Pintura amarillo esmalte	<p>acabado BRILLO Mate RENDIMIENTO El rendimiento teórico es de 30 m²/gal a 1 mils seco de espesor. Para efectos prácticos, el producto se aplica entre 10 – 15 mils de espesor seco de película. DILUCION: Usar diluyente S003 diluyendo hasta 1/8 de galón de diluyente por galón de pintura. COLOR Amarillo METODOS DE APLICACION Brocha o pistola LIMPIEZA DE EQUIPO Diluyente S003 SECADO A 25°C Tacto 5 minutos Total 15 – 30 minutos</p>	Galón	4	25.000	4.750	29.750,00	\$ 119.000,00
133	Pintura negro esmalte	<p>acabado BRILLO DILUCION: Usar diluyente S003 diluyendo hasta 1/8 de galón de diluyente por galón de pintura. COLOR Negro METODOS DE APLICACION Brocha o pistola LIMPIEZA DE EQUIPO Diluyente S003 SECADO A 25°C Tacto 5 minutos Total 15 – 30 minutos</p>	Galon	1	25.000	4.750	29.750,00	\$ 29.750,00
134	Pintura anticorrosiva	<p>Viscosidad Stormer 85 - 95 KU - Densidad (kg/gal.) 4.45 - 4.95 - Molienda (finura de dispersión) 4.0 NS - Tiempo de secado (minutos) 45 - 60 - Sólidos Teóricos (%) 60 - 64 - Limpieza Disolvente Algreco ó Varsol - Rendimiento Teórico aproximado: 20 - 25 m² /gal - Superficie nueva 30 - 40 m² /gal Repinte - color blanco</p>	Galón	5	20.000	3.800	23.800,00	\$ 119.000,00

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



135	Pintura poxical azul	acabado MATE DILUCION: Usar diluyente S003 diluyendo hasta 1/8 de galón de diluyente por galón de pintura. COLOR Azul METODOS DE APLICACION Brocha o pistola LIMPIEZA DE EQUIPO Diluyente S003 SECADO A 25°C Tacto 5 minutos Total 15 - 30 minutos	Cuñete	1 /	200.000	38.000	238.000,00 /	\$ 238.000,00
136	Perfil vigueta drywall	perfil vigueta drywall I - ANCHO ALTURA 35mm 16mm 1" 25mm ANCHO ALETA 7mm 10mm LARGO ESPESOR 13,05m - 2,44m CALIBRE 0,40mm	Unidad	50 /	2.000	380	2.380,00 /	\$ 119.000,00 /
137	Puntilla cabeza plana	puntilla de de acero longitud 12,70mm(1/2") - diametro vástago 1,24mm - diametro cabeza 2,79mm	Libra	5 /	1.200	228	1.428,00 /	\$ 7.140,00 /
138	Puntilla cabeza plana	puntilla de de acero longitud 63,50,70mm(2 1/2") - diametro vástago 2,77mm - diametro cabeza 3,78mm	Libra	5 /	2.500	475	2.975,00 /	\$ 14.875,00 /
139	Puntilla sin cabeza	puntilla de de acero longitud 50,80,mm(2") - diametro vástago 2,11mm - diametro cabeza 3,88mm	Libra	5 /	2.500	475	2.975,00 /	\$ 14.875,00 /
140	Puntilla sin cabeza	puntilla de de acero longitud 25,40,mm(1") - diametro vástago 1,47mm - diametro cabeza 2,06mm	Libra	5 /	2.437	463	2.900,00 /	\$ 14.500,00 /
141	Puntilla	puntilla de de acero longitud 76,20,mm(3") - diametro vástago 3,76mm - diametro cabeza 7,52mm	Libra	5 /	2.500	475	2.975,00 /	\$ 14.875,00 /
142	Puntilla	puntilla de de acero longitud 50,80mm(2") - diametro vástago 2,77mm - diametro cabeza 5,54mm	Libra	5 /	2.500	475	2.975,00 /	\$ 14.875,00 /
143	Puntilla	puntilla de de acero longitud 25,40mm(1") - diametro vástago 1,65mm - diametro cabeza 3,71mm	Libra	5 /	1.200	228	1.428,00 /	\$ 7.140,00 /
144	Puntilla	puntilla de de acero longitud 101,60mm(4") - diametro vástago 5,16mm - diametro cabeza 10,32mm	Libra	5 /	3.000	570	3.570,00 /	\$ 17.850,00 /
145	Puntilla	puntilla de de acero longitud 152,40mm(6") - diametro vástago 6,05mm - diametro cabeza 12,10mm	Libra	5 /	3.000	570	3.570,00 /	\$ 17.850,00 /

HERCULES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



146 /	Portacandado	portacandado Mordaza en aluminio con tratamiento ignífugo con mango revestido en resina de aislamiento. Puede utilizarse en ambientes con riesgo químico o por altas temperaturas de uso. • 2 diámetros interiores de mordaza a elegir: 25,4 y 38 mm. • Capacidad para colocar hasta 6 candados simultáneamente con diámetros de arco de hasta 9 mm.	Unidad	2 /	3.000	570	3.570,00 /	\$ 7.140,00 /
147 /	Plástico negro de alta resistencia x metro	6 metros de ancho por aprox. 88 metros de largo. -Calibre 3.5 -Medidas 150X3 METROS -Ancho plástico negro 150X 3Mst ancho cal. 3.5 -Uso 150 metros	Metros	15 /	5.000	950	5.950,00 /	\$ 89.250,00 /
148 /	Plástico de alta resistencia transparente x metro	6 metros de ancho por aprox. 88 metros de largo - Calibre 3.5 -Medidas 150X3 METROS -Ancho plástico 150X 3Mst ancho cal. 3.5 -Uso 150 metros	Metros	15 /	5.000	950	5.950,00 /	\$ 89.250,00 /
149 /	Registro de bola	Cuerpo metálico. Sistema de cierre de bola; Produce bajas pérdidas, sirve para bloquear o permitir el paso de agua. Sistema de bola: Accionamiento rápido, 1/4 de vuelta. Sistema de cierre metálico: Mayor resistencia mecánica a la presión hidráulica. Manija metálica tipo palanca. Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" Diámetro nominal en mm: 21 mm. Color bronce - rojo.	Unidad	3 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 35.700,00 /
150 /	Reja de seguridad	reja de seguridad plastica 15x15 cm	Unidad	5 /	5.000	950	5.950,00 /	\$ 29.750,00 /
151 /	Rejilla corriente	Rejilla de acero inoxidable de 2" plana	Unidad	5 /	2.000	380	2.380,00 /	\$ 11.900,00 /
152 /	Rejilla cuadrante sifón	Rejilla de acero inoxidable de 4x3" cuadrada	Unidad	5 /	2.000	380	2.380,00 /	\$ 11.900,00 /
153 /	Rodillo de felpa	Rodillo de linea popular, con mango tubular en plastico, medida 9" con felpa acrilica	Unidad	10 /	6.500	1.235	7.735,00 /	\$ 77.350,00 /

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



154/	Rollo de cinta teflón	<ul style="list-style-type: none"> • Densidad: >1,4g / cm3. • Resistencia a la tracción: 8 N/mm2. • Elongación: ≥50%. • Elementos volátiles: <0,5 %. • Temperatura máxima: +370°C. • Temperatura mínima: -190°C. • Resistencia a la presión: 150 – 200 kg/cm2. • Pureza: Mínimo 99,5 % PTFE. • Color: Blanco. 	Rollo	10 /	500	95	595 /	\$ 5.950,00
155/	Rollo cinta de enmascarar	<p>tributo Detalle Tipo Cintas Medida 24 cm de ancho x 40 metros de largo Características Cinta de enmascarar diseñada para cualquier uso, el soporte de la cinta tiene un excelente comportamiento en trabajos de pintura. Material Crepé Uso General Superficie a aplicar Muros, maderas, muebles, ventanería, entre otros Beneficio Fácil de despegar Color Beige</p>	Rollo	10 /	5.000	950	5.950,00 /	\$ 59.500,00 /
156/	sellador	<p>sellador lijable - Aspecto líquido viscoso. Color Transparente amarilloso. Olor Característico a Solventes. Viscosidad (Stormer, 25 °C, Diluido 1:1) 90-95 KU Densidad (Kg/gal) 3.4 – 3.5</p>	Unidad	4 /	170.000	32.300	202.300,00 /	\$ 809.200,00 /
157/	Sifón	<p>Sifón con tapón • Salida inclinada • Válvula extensible • chapa Ø70 • Con tapón y cadena • Medida: 1" 1/2 1" 1/4</p>	Unidad	14 /	4.000	760	4.760,00 /	\$ 66.640,00 /

158 /	Silicona transparente	<p>Color: Transparente, negro y blanco. Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación. Composición química: Silicona acética de curado por humedad. Densidad (DIN 53479-9): 0.98 kg/L. Formación de piel: 25 minutos. Velocidad de curado: 1.5 mm/24 horas. Capacidad de movimiento: 20 % (ISO 11600). Esguerramiento (DIN EN 27390): <2 mm. Temperatura de servicio: -40 °C a + 150 °C. Resistencia a la tensión (ISO 8339): 0.6 N/mm² (6.1 kg/cm²). Resistencia al desgarro (DIN 24 método C): 4 N/mm (4.1 kg/cm). Dureza de Shore A (ISO 868): 18. Módulo de elasticidad: ~0,36 N/mm² al 100 % de elongación (3,7 kg/cm² al 100 % de elongación). Recuperación elástica (DIN EN 26389): >90 %. Temperatura del soporte: + 5 °C a + 40 °C. Temperatura ambiente: + 5 °C a + 40 °C. Humedad del soporte: el soporte debe estar seco</p>	Unidad	20 /	5.000	950	5.950,00 /	\$ 119.000,00 /
159 /	Soldadura liquida	<p>Apariencia (Estado físico, forma, color, olor): Líquido claro, olor característico. Resistencia a la presión hidrostática: 2.8 Mpa (400 Psi). Resistencia a la fuerza cortante: 2 Horas: 1.75 Mpa (250 Psi) 16 Horas: 3.5 Mpa (500 Psi) 72 Horas: 6.3 Mpa (900 Psi) Tamaño: 1/4 Galón. Cantidad: 900 gr. Punto de inflamación: - 2°C. Limite de inflamación: 2 % inferior 11.8 % superior.</p>	Galón	3 /	126.050	23.950	150.000,00 /	\$ 450.000,00 /
160 /	Set 7 brocas madera X-PRO 3 4 5 6 7 8 10	<p>Herramientas de perforación extremadamente cortantes para taladrar con precisión y sin astillamiento B) Broca helicoidal estándar para madera: taladros ininterrumpidos hasta 30 mm de Ø (también con taladros a batería), En Diametros 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 mm</p>	Set	1 /	15.000	2.850	17.850,00 /	\$ 17.850,00

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



161	Set de 15 brocas para metal	Set compuesto por 15 brocas para taladro en los siguientes diámetros: 1/16-5/64-3/32-1/8-9/64-5/32-11/64-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8 pulgada	Set	1 ✓	100.000	19.000	119.000,00 ✓	\$ 119.000,00 ✓
162	Set de 8 brocas para concreto	Juego con 8 Brocas para Perforación e cemento: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 y 3/8, Accesorio de herramientas eléctricas, tipo broca.	Set	1 ✓	15.000	2.850	17.850,00 ✓	\$ 17.850,00 ✓
163	Tabla madera	comun escogida	Unidad	10 ✓	6.500	325	6.825,00 ✓	\$ 68.250,00 ✓
164	Tablón en madera	de 15x2.5CM X2MTS	Unidad	10 ✓	12.000	600	12.600,00 ✓	\$ 126.000,00 ✓
165	Tabla	de 23x2.5CM X2.7MTS MADERA CONSTRUCCION	Unidad	10 ✓	8.000	400	8.400,00 ✓	\$ 84.000,00 ✓
166	Taco eléctrico	buto Detalle Tipo Tacos y totalizadores Amperaje 20 Características Taco monopolar termomagnético, atornillable. Material Plástico - metal Uso Especial para protección de instalaciones eléctricas en circuitos de 120 - 240 v, de acuerdo con los requerimientos estandarizados	Unidad	10 ✓	7.000	1.330	8.330,00 ✓	\$ 83.300,00 ✓
167	Tacos	2X60 amperios, tripolar, termomagnético enchufable, material de plástico y metal, circuitos de 120/240 voltios	Unidad	10 ✓	150.000	28.500	178.500,00 ✓	\$ 1.785.000,00 ✓
168	Tanques	tanque aereo palstico de 100 litros	Unidad	2 ✓	300.000	57.000	357.000,00 ✓	\$ 714.000,00 ✓
169	Tanques	tanque aereo palstico de 2000 litros	Unidad	2 ✓	350.000	66.500	416.500,00 ✓	\$ 833.000,00 ✓
170	Taparegistro sencillo	laparegistro sencillo en pvc 15x15 cm	Unidad	10 ✓	2.000	380	2.380,00 ✓	\$ 23.800,00 ✓
171	Teja de fibrocemento No. 8	Tipo de perfil 7 Material Fibrocemento Uso Doméstico y comercial Ancho 92 cm Color Gris Tipo Teja Fibrocemento Número 8 Características Teja elaborada en material resistente y de alta durabilidad. Recomendaciones Leer atentamente las indicaciones antes de su instalación Largo 244 cm Área Útil 2.01m2	Unidad	5 ✓	15.000	2.850	17.850,00 ✓	\$ 89.250,00 ✓
172	Teja	teja de asbesto n° 4	Unidad	5 ✓	7.500	1.425	8.925,00 ✓	\$ 44.625,00
173	Tornillo	tornillo 5/16"	Unidad	199 ✓	200	38	238 ✓	\$ 47.362,00
174	Tornillo	tornillo 3/4 pulg	Unidad	200 ✓	200	38	238 ✓	\$ 47.600,00

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



175 /	Tornillo	tornillo drywall tipo a n° 6 1/2	Unidad	200 /	200	38	238 /	\$ 47.600,00 /
176 /	Tornillo	tornillo fijador 7/16 x6	Unidad	200 /	200	38	238 /	\$ 47.600,00 /
177 /	Tornillo	tornillos para drywall n° 6 x 3/4	Unidad	200 /	200	38	238 /	\$ 47.600,00 /
178 /	Thinner corriente	Refinado, mayor rendimiento, 100 % puro, versátil y efectivo	Galón	20 /	13.000	2.470	15.470,00 /	\$ 309.400,00 /
179 /	Plafón	plafón de loza 2 pulgadas - PLAFONES DE LOZA: (PORTA LAMAPARAS), UNIDAD EXCLUSIVA SOLO PARA BOMBILLOS.	Unidad	10 /	2.000	380	2.380,00	\$ 23.800,00 /
180 /	Tomacorriente doble	Color: Blanco Textura: Mate. Conexión prensa cable: permite una mayor seguridad en la conexión. Resistente al impacto. Tensión nominal: 250V AC; 127V AC Corriente nominal: 10A (250V-); 15A (125V-). Máxima sección conductores: 4 mm. Ensayo hilo incandescente: 850 °C. Mascara: Policarbonato autoextinguible. Base: Policarbonato autoextinguible. Terminales: Bronce. Tornillos autorroscantes: Acero zincado, cabeza combinada (estrella + pala). Tornillo de conexión: Acero zincado, cabeza combinada (estrella + pala).	Unidad	15 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 178.500,00 /
181 /	TEE PVC ½"	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	Unidad	50 /	500	95	595 /	\$ 29.750,00 /
182 /	Tapón para tubería PVC ½"	Los Tubo sistemas PVC Presión PAVCO son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	Unidad	30 /	400	76	476 /	\$ 14.280,00 /
183 /	Tubería sanitaria en PVC	diámetro 2"	Unidad	10 /	50.000	9.500	59.500,00 /	\$ 595.000,00 /

HEROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Averida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.

Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



184	Tubo PVC 1/2"	Los Tubo sistemas PVC Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. - Diámetro nominal en pulgadas: 1/2" - Diámetro nominal en mm: 21 mm. - Diámetro interior promedio: 16.6 mm. - Diámetro exterior promedio: 21.34 mm (0.840"). - Espesor de pared mínimo: 1.57 mm (0.062"). - Material: Poli Cloruro de Vinilo (PVC). - Peso metro: 0.2 kg. - Presión de trabajo a 23 °C: 2.205 Mpa (315 Psi - 22.15 kg/cm²) - Presión de trabajo a 23 °C: 3.5 Mpa (500 Psi - 35.15 kg/cm²) - Longitud: 6 m. - Color: Blanco.	Unidad	10 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 119.000,00 /
185	Tubería	tubería para cableado eléctrico 2" x 3 mts	Unidad	10 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 119.000,00 /
186	Tubería en PVC para agua potable	DIAMETRO: 1 1/4" ESPESOR DE PARED RDE 21 X 6 METROS	Unidad	10 /	30.000	5.700	35.700,00 /	\$ 357.000,00 /
187	Tubería en PVC sanitario	2" x 6 METROS DE LARGO	Unidad	10 /	40.000	7.600	47.600,00 /	\$ 476.000,00 /
188	Tubería en PVC sanitario	3" x 6 METROS DE LARGO	Unidad	10 /	30.000	5.700	35.700,00 /	\$ 357.000,00 /
189	Tubería en PVC sanitario	4" x 6 METROS DE LARGO	Unidad	10 /	30.000	5.700	35.700,00 /	\$ 357.000,00 /
190	Tubería en PVC sanitario	6" x 6 METROS DE LARGO	Unidad	10 /	100.000	19.000	119.000,00 /	\$ 1.190.000,00 /
191	TEE sanitaria	tee sanitaria de 3"	Unidad	100 /	5.000	950	5.950,00 /	\$ 595.000,00 /
192	TEE sanitaria	tee sanitaria de 6"	Unidad	10 /	50.000	9.500	59.500,00 /	\$ 595.000,00 /
193	TEE sanitaria	tee para uso en tubos diámetro 1 1/2"	Unidad	100 /	3.000	570	3.570,00 /	\$ 357.000,00 /
194	Union PVC sanitario	N°2	Unidad	100 /	1.000	190	1.190,00 /	\$ 119.000,00 /
195	Unión PVC de 1/2"	Los Tubo sistemas PVC Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Unión PVC 1/2" - Conducción de agua a presión - Unión tipo roscada y/o soldada	Unidad	50 /	300	57	357 /	\$ 17.850,00 /

196	Unión presión PVC 1/2"	1/2" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL SCHEDULE 40)	Unidad	50 /	500	95	595	\$ 29.750,00 /
197	Unión presión PVC 1"	1" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL	Unidad	50 /	2.000	380	2.380,00 /	\$ 119.000,00 /
198	Unión presión PVC 1 1/2"	1 1/2" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL	Unidad	50 /	10.000	1.900	11.900,00 /	\$ 595.000,00 /
199	Unión presión PVC 2 1/2"	2 1/2" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO)	Unidad	50 /	15.000	2.850	17.850,00 /	\$ 892.500,00 /
200	Unión presión PVC 3"	3" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL)	Unidad	50 /	20.000	3.800	23.800,00 /	\$ 1.190.000,00 /
201	Unión sanitaria 1 1/2"	1 1/2" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL	Unidad	100 /	1.000	190	1.190,00 /	\$ 119.000,00 /
202	Unión sanitaria 2"	2" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL	Unidad	100 /	1.000	190	1.190,00 /	\$ 119.000,00 /
203	Unión sanitaria 3"	3" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL	Unidad	100 /	1.000	190	1.190,00 /	\$ 119.000,00 /
204	Unión sanitaria 4"	4" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL	Unidad	97 /	2.000	380	2.380,00 /	\$ 230.860,00 /
205	Unión sanitaria 6"	6" NORMA NTC 1339 ELABORADO EN POLI (CLORURO DE VINILO CAL	Unidad	100 /	15.000	2.850	17.850,00 /	\$ 1.785.000,00 /
206	Valvula flotador	Flotador De Bola Ro Agua Válvula De Cierre 1/4 Relleno	Unidad	10 /	25.000	4.750	29.750,00 /	\$ 297.500,00 /
207	Varilla de 1/2" X 6 Mts	1/2" X 6 MTS de hierro	Unidad	100 /	13.200	2.508	15.708,00 /	\$ 1.570.800,00 /
208	Válvula	válvula cheque de 1" 3/8 x100	Unidad	2 /	15.000	2.850	17.850,00 /	\$ 35.700,00 /
209	Vidrio traga luz	Tipo Transparente Medidas 190 x 190 mm Características Bloque en vidrio con dimensiones de alto 19 cm x largo 19 cm x ancho 8 cm, está recomendado para brindar mayor claridad en los espacios cerrados. Material Vidrio Uso Interior. Para realizar acabados en muros o divisiones en el hogar o en construcciones. Espesor 80 mm Color Transparente	Unidad	9 /	12.000	2.280	14.280,00 /	\$ 128.520,00 /
210	Arandelas	UNIDAD DE AJUSTE		1				\$ 5,55
VALOR TOTAL								\$ 77.500.000,00

HEROES MULTIMISION

NUESTRA MISION ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 22 N°14-47 Avenida Colombia- San Juan de Pasto- Nariño.


Teléfono 7368526- Correo Electrónico cenacpasto@ejercito.mil.co



CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes adquiridos, recibidos a entera satisfacción de acuerdo a solicitud realizada en el pedido de los elementos en la vigencia fiscal 2018.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


CONSTRUNAR SU FERRETERIA DE CONFIANZA
Representante Legal. JUAN CARLOS FAJARDO
ZAMUDIO CC N° 87.303.316
CONTRATISTA.


ST. BARONA HURTADO JULIANA
Almacenista de Intendencia BASPC N° 23

MY. ORTIZ PARRA JAVIER
Oficial de Sanidad FUTCHE
Supervisor Del Contrato